COMPARATIVO ORÇAMENTO ESTIMADO x PROPOSTA COMERCIAL — INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO E PASSEIOS)

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste/SC — Processo Licitatório nº 113/2026 — Concorrência Eletrônica nº 010/2026 — Projeto 2026/0001: Pavimentação e Passeios de Ruas Diversas do Município

Regime: Empreitada por Preço Unitário, com desoneração | BDI 22,00% (idêntico no orçamento e na proposta) | Responsável Técnico: Max Mooshammer — CREA 139.164-0/SC

Item	Código	Fonte	Descrição do Serviço	Und	Quant.	Preço Unit. Orçamento com BDI (R$)	Total Orçamento (R$)	Preço Unit. Proposta com BDI (R$)	Total Proposta (R$)	Diferença (R$)	Variação (%)	Situação
1			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA NOSSA SENHORA APAR**				**936.751,43**		**843.517,22**	**-93.234,21**	**-9,95%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**				**21.259,36**		**19.151,94**	**-2.107,42**	**-9,91%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.1.1	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTR	M2	4,50	524,40	2.359,82	471,97	2.123,87	-235,95	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.1.2	AMMOC-0281-C	PRÓPRIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA	M	1.416,00	2,76	3.902,71	2,48	3.511,68	-391,03	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
1.1.3	AMMOC-0510-C	PRÓPRIA	AS BUILT PARA PROJETO DE PA	M2	5.122,63	0,61	3.109,18	0,55	2.817,45	-291,73	-9,38%	✓ Abaixo do orçamento
1.1.4	AMMOC-1164-C	PRÓPRIA	ENSAIOS DA CAMADA DE REVES	UN	7,00	1.698,24	11.887,65	1.528,42	10.698,94	-1.188,71	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.2			**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**				**18,20**		**16,38**	**-1,82**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.2.1	AMMOC-0034-C	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTI	M	1,05	17,33	18,20	15,60	16,38	-1,82	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.3			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS**				**17.277,89**		**15.570,92**	**-1.706,97**	**-9,88%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.3.1	1600441	SICRO	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	M2	696,20	5,59	3.893,08	5,04	3.508,85	-384,23	-9,87%	✓ Abaixo do orçamento
1.3.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON	M3	2,63	124,11	326,40	111,70	293,77	-32,63	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.3.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	698,83	11,82	8.260,59	10,64	7.435,55	-825,04	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
1.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	1.397,66	3,43	4.797,82	3,10	4.332,75	-465,07	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
1.4			**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**				**9.316,59**		**8.384,11**	**-932,48**	**-10,01%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.4.1	101124	SINAPI	INCLUINDO CARGA E	M3	125,32	19,30	2.419,05	17,37	2.176,81	-242,24	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
1.4.2	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE V	M3	34,69	13,85	480,47	12,47	432,58	-47,89	-9,97%	✓ Abaixo do orçamento
1.4.3	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	160,01	9,08	1.453,59	8,17	1.307,28	-146,31	-10,07%	✓ Abaixo do orçamento
1.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	69,38	3,43	238,16	3,10	215,08	-23,08	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
1.4.5	102355	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª	M3	8,00	243,94	1.951,55	219,55	1.756,40	-195,15	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.4.6	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	8,00	9,08	72,67	8,17	65,36	-7,31	-10,06%	✓ Abaixo do orçamento
1.4.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	16,00	3,43	54,92	3,10	49,60	-5,32	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
1.4.8	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇ	M2	696,20	3,80	2.646,18	3,42	2.381,00	-265,18	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
1.5			**DRENAGEM**				**57.018,89**		**51.316,78**	**-5.702,11**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.5.1	AMMOC-0323-C	PRÓPRIA	BOCA DE LOBO EM CONCRETO	UN	4,00	3.231,36	12.925,45	2.908,22	11.632,88	-1.292,57	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.5.2	AMMOC-0324-C	PRÓPRIA	BOCA DE LOBO EM CONCRETO	UN	8,00	4.280,69	34.245,51	3.852,61	30.820,88	-3.424,63	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.5.3	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA RED	M	8,00	223,02	1.784,15	200,71	1.605,68	-178,47	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.5.4	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA RED	M	16,00	415,00	6.640,07	373,50	5.976,00	-664,07	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.5.5	AMMOC-0010-C	PRÓPRIA	NIVELAMENTO DE POÇOS DE VI	UN	2,00	711,85	1.423,71	640,67	1.281,34	-142,37	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.6			**REATERRO**				**6.915,08**		**6.226,80**	**-688,28**	**-9,95%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.6.1	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 M	M3	20,36	160,84	3.274,73	144,77	2.947,52	-327,21	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.2	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	20,36	9,08	184,96	8,17	166,34	-18,62	-10,07%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	213,37	3,43	732,46	3,10	661,46	-71,00	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.4	4730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RAC	M3	5,71	150,39	858,75	135,35	772,85	-85,90	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.5	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	5,71	9,08	51,87	8,17	46,65	-5,22	-10,06%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	59,84	3,43	205,42	3,10	185,51	-19,91	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.7	96393	SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUAD	M3	3,76	255,41	960,32	229,87	864,31	-96,01	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.8	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	3,76	9,08	34,16	8,17	30,72	-3,44	-10,07%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	39,40	3,43	135,27	3,10	122,15	-13,12	-9,70%	✓ Abaixo do orçamento
1.6.10	104741	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VA	M3	15,18	31,43	477,14	28,28	429,29	-47,85	-10,03%	✓ Abaixo do orçamento
1.7			**BASE E SUB-BASE**				**56.056,29**		**50.472,80**	**-5.583,49**	**-9,96%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.7.1	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-B	M3	83,54	273,89	22.881,08	246,50	20.592,61	-2.288,47	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento

1.7.2	105742	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-B	M3	125,32	189,63	23.764,07	170,67	21.388,36	-2.375,71	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.7.3	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	208,86	9,08	1.897,36	8,17	1.706,39	-190,97	-10,07%	✓ Abaixo do orçamento
1.7.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	2.188,85	3,43	7.513,78	3,10	6.785,44	-728,34	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
1.8			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**				**289.756,76**		**261.023,72**	**-28.733,04**	**-9,92%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.8.1	4011353	SICRO	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.778,04	0,54	5.253,74	0,49	4.791,24	-462,50	-8,80%	✓ Abaixo do orçamento
1.8.2	4011352	SICRO	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO A	M2	696,20	0,77	533,39	0,70	487,34	-46,05	-8,63%	✓ Abaixo do orçamento
1.8.3	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	TXKM	7.296,18	2,56	18.657,41	2,31	16.854,17	-1.803,24	-9,67%	✓ Abaixo do orçamento
1.8.4	4011463	SICRO	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA (	T	949,91	243,33	231.138,99	219,00	208.030,29	-23.108,70	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.8.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	9.955,06	3,43	34.173,23	3,10	30.860,68	-3.312,55	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
1.9			**AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS**				**445.801,70**		**401.308,71**	**-44.492,99**	**-9,98%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.9.1	ANP-PR	ANP — P..	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SER	T	1,11	3.795,88	4.213,42	3.416,28	3.792,07	-421,35	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.9.2	ANP-PR	ANP — P..	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -	T	9,78	4.549,18	44.490,98	4.094,26	40.041,86	-4.449,12	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.9.3	ANP-PR	ANP — P..	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50	T	55,09	5.991,39	330.065,82	5.392,25	297.059,05	-33.006,77	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.9.4	5914622	SICRO	TRANSPORTE DE MATERIAL BET	TXKM	403,33	2,80	1.127,69	2,52	1.016,39	-111,30	-9,87%	✓ Abaixo do orçamento
1.9.5	5914622	SICRO	TRANSPORTE DE MATERIAL BET	TXKM	3.553,66	2,80	9.935,86	2,52	8.955,23	-980,63	-9,87%	✓ Abaixo do orçamento
1.9.6	5914622	SICRO	TRANSPORTE DE MATERIAL BET	TXKM	20.017,50	2,80	55.967,93	2,52	50.444,11	-5.523,82	-9,87%	✓ Abaixo do orçamento
1.10			**MEIO FIO**				**4.751,01**		**4.276,80**	**-474,21**	**-9,98%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.10.1	AMMOC-0478-C	PRÓPRIA	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC	M	176,00	26,99	4.751,01	24,30	4.276,80	-474,21	-9,98%	✓ Abaixo do orçamento
1.11			**SINALIZAÇÃO**				**28.579,66**		**25.768,26**	**-2.811,40**	**-9,84%**	**✓ Abaixo do orçamento**
1.11.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBR	M	1.482,00	8,34	12.357,06	7,52	11.144,64	-1.212,42	-9,81%	✓ Abaixo do orçamento
1.11.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBR	M	1.480,00	8,34	12.340,39	7,52	11.129,60	-1.210,79	-9,81%	✓ Abaixo do orçamento
1.11.3	AMMOC-0347-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA	UN	2,00	732,24	1.464,48	659,01	1.318,02	-146,46	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
1.11.4	AMMOC-0348-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UN	4,00	604,43	2.417,73	544,00	2.176,00	-241,73	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2			**RUA ATÍLIO PAGNONCELI**				**240.848,37**		**216.773,49**	**-24.074,88**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
2.1			**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**				**4.617,74**		**4.161,29**	**-456,45**	**-9,88%**	**✓ Abaixo do orçamento**
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃC	M2	4,50	607,69	2.734,59	546,93	2.461,19	-273,40	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.1.2	AMMOC-0508-C	PRÓPRIA	AS BUILT PARA PROJETO DE PA	M2	843,30	1,20	1.015,29	1,09	919,20	-96,09	-9,46%	✓ Abaixo do orçamento
2.1.3	AMMOC-0281-C	PRÓPRIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA	M	314,88	2,76	867,86	2,48	780,90	-86,96	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
2.2			**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**				**5.457,78**		**4.912,13**	**-545,65**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
2.2.1	AMMOC-0034-C	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTI	M	314,88	17,33	5.457,78	15,60	4.912,13	-545,65	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.3			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS**				**21.239,83**		**19.118,09**	**-2.121,74**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
2.3.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON	M3	103,48	124,11	12.842,52	111,70	11.558,72	-1.283,80	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.3.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	103,48	11,82	1.223,19	10,64	1.101,03	-122,16	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
2.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	206,96	3,43	710,44	3,10	641,58	-68,86	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
2.3.4	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA	M3	60,10	98,66	5.929,72	88,79	5.336,28	-593,44	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
2.3.5	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO I	M2	19,50	27,38	533,96	24,64	480,48	-53,48	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
2.4			**MEIO FIO E DRENAGEM**				**7.084,73**		**6.376,72**	**-708,01**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
2.4.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, M	M	32,10	70,69	2.269,31	63,64	2.042,84	-226,47	-9,98%	✓ Abaixo do orçamento
2.4.2	AMMOC-0028-C	PRÓPRIA	BOCA DE LEÃO COM REATERRO	UN	2,00	2.407,71	4.815,42	2.166,94	4.333,88	-481,54	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5			**PASSEIOS**				**202.448,29**		**182.205,26**	**-20.243,03**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
2.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTA(	M2	843,30	3,80	3.205,30	3,42	2.884,09	-321,21	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANU	M3	50,60	279,81	14.158,58	251,83	12.742,60	-1.415,98	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	50,60	10,64	538,21	9,58	484,75	-53,46	-9,93%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	253,00	3,43	868,49	3,10	784,30	-84,19	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.5	AMMOC-0428-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM C(	M2	843,30	105,79	89.211,36	95,21	80.290,59	-8.920,77	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.6	7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVUI	M2	137,00	28,10	3.849,54	25,29	3.464,73	-384,81	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.7	AMMOC-0305-C	PRÓPRIA	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,	M	12,00	68,67	824,10	61,81	741,72	-82,38	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.8	AMMOC-0670-C	PRÓPRIA	GUIA DE BALIZAMENTO 5CM X	M	56,30	39,66	2.232,90	35,70	2.009,91	-222,99	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento

2.5.9	499025000293	COTAÇÃO	GUARDA-CORPO COM ALTURA	M	28,00	1.201,76	33.649,31	1.081,59	30.284,52	-3.364,79	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.10	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU	M2	95,20	191,42	18.223,01	172,26	16.399,15	-1.823,86	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.11	AMMOC-1057-C	PRÓPRIA	CORTINA DE CONTENÇÃO EM C	M	16,00	932,72	14.923,57	839,46	13.431,36	-1.492,21	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.12	AMMOC-1010-C	PRÓPRIA	CORTINA DE CONTENÇÃO EM C	M	16,00	1.204,25	19.267,98	1.083,82	17.341,12	-1.926,86	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.13	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTR	M2	24,30	38,50	935,47	34,65	842,00	-93,47	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
2.5.14	AMMOC-0349-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA	UN	1,00	560,47	560,47	504,42	504,42	-56,05	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3			**TRAVESSA INDUSTRIAL**				**43.685,93**		**39.319,60**	**-4.366,33**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
3.1			**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**				**3.196,35**		**2.878,21**	**-318,14**	**-9,95%**	**✓ Abaixo do orçamento**
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	607,69	2.734,59	546,93	2.461,19	-273,40	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3.1.2	AMMOC-0508-C	PRÓPRIA	AS BUILT PARA PROJETO DE PA	M2	228,90	1,20	275,59	1,09	249,50	-26,09	-9,47%	✓ Abaixo do orçamento
3.1.3	AMMOC-0281-C	PRÓPRIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA	M	67,55	2,76	186,17	2,48	167,52	-18,65	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
3.2			**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**				**1.170,84**		**1.053,78**	**-117,06**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
3.2.1	AMMOC-0034-C	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTI	M	67,55	17,33	1.170,84	15,60	1.053,78	-117,06	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3.3			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS**				**3.155,60**		**2.840,59**	**-315,01**	**-9,98%**	**✓ Abaixo do orçamento**
3.3.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON	M3	21,27	124,11	2.639,74	111,70	2.375,86	-263,88	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3.3.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	21,27	11,82	251,43	10,64	226,31	-25,12	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
3.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	42,54	3,43	146,03	3,10	131,87	-14,16	-9,70%	✓ Abaixo do orçamento
3.3.4	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA	M3	1,20	98,66	118,40	88,79	106,55	-11,85	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
3.4			**PASSEIOS**				**36.163,14**		**32.547,02**	**-3.616,12**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
3.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTA	M2	228,90	3,80	870,03	3,42	782,84	-87,19	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
3.4.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANU	M3	13,73	279,81	3.841,84	251,83	3.457,63	-384,21	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3.4.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	13,73	10,64	146,04	9,58	131,53	-14,51	-9,94%	✓ Abaixo do orçamento
3.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	69,06	3,43	237,07	3,10	214,09	-22,98	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
3.4.5	AMMOC-0428-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM C	M2	200,50	105,79	21.210,57	95,21	19.089,61	-2.120,96	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3.4.6	7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVUI	M2	29,50	28,10	828,91	25,29	746,06	-82,85	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3.4.7	AMMOC-0436-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM C	M2	28,40	167,61	4.760,06	150,84	4.283,86	-476,20	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
3.4.8	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU	M2	22,30	191,42	4.268,62	172,26	3.841,40	-427,22	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
4			**PASSEIOS / CALÇADAS SANTOS DUMMONT**				**968.575,45**		**871.770,64**	**-96.804,81**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.1			**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**				**12.028,55**		**10.853,86**	**-1.174,69**	**-9,77%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	607,69	2.734,59	546,93	2.461,19	-273,40	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.1.2	AMMOC-0508-C	PRÓPRIA	AS BUILT PARA PROJETO DE PA	M2	4.477,13	1,20	5.390,24	1,09	4.880,07	-510,17	-9,46%	✓ Abaixo do orçamento
4.1.3	AMMOC-0281-C	PRÓPRIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA	M	1.416,37	2,76	3.903,72	2,48	3.512,60	-391,12	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
4.2			**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**				**24.549,80**		**22.095,37**	**-2.454,43**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.2.1	AMMOC-0034-C	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTI	M	1.416,37	17,33	24.549,80	15,60	22.095,37	-2.454,43	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.3			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS**				**115.998,57**		**104.413,48**	**-11.585,09**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.3.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON	M3	601,84	124,11	74.692,16	111,70	67.225,53	-7.466,63	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.3.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	601,84	11,82	7.114,11	10,64	6.403,58	-710,53	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
4.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	1.203,68	3,43	4.131,94	3,10	3.731,41	-400,53	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
4.3.4	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTR	M2	125,35	38,50	4.825,54	34,65	4.343,38	-482,16	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
4.3.5	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA	M3	211,00	98,66	20.818,15	88,79	18.734,69	-2.083,46	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
4.3.6	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASF	M2	111,35	10,70	1.191,02	9,63	1.072,30	-118,72	-9,97%	✓ Abaixo do orçamento
4.3.7	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO I	M2	117,80	27,38	3.225,65	24,64	2.902,59	-323,06	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
4.4			**MEIO FIO E DRENAGEM**				**7.084,73**		**6.376,72**	**-708,01**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.4.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, M	M	32,10	70,69	2.269,31	63,64	2.042,84	-226,47	-9,98%	✓ Abaixo do orçamento
4.4.2	AMMOC-0028-C	PRÓPRIA	BOCA DE LEÃO COM REATERRO	UN	2,00	2.407,71	4.815,42	2.166,94	4.333,88	-481,54	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.5			**PASSEIOS**				**778.625,70**		**700.766,97**	**-77.858,73**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTA	M2	4.477,13	3,80	17.017,13	3,42	15.311,78	-1.705,35	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANU	M3	268,63	279,81	75.166,41	251,83	67.649,09	-7.517,32	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento

4.5.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	268,63	10,64	2.857,29	9,58	2.573,48	-283,81	-9,93%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	1.472,09	3,43	5.053,33	3,10	4.563,49	-489,84	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.5	AMMOC-0428-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM C	M2	3.797,13	105,79	401.692,31	95,21	361.524,75	-40.167,56	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.6	7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVUI	M2	575,70	28,10	16.176,48	25,29	14.559,45	-1.617,03	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.7	AMMOC-0305-C	PRÓPRIA	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0	M	5,60	68,67	384,58	61,81	346,14	-38,44	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.8	AMMOC-0436-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM C	M2	680,00	167,61	113.973,27	150,84	102.571,20	-11.402,07	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.9	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, M	M	32,10	51,86	1.664,68	46,68	1.498,43	-166,25	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.10	AMMOC-0670-C	PRÓPRIA	GUIA DE BALIZAMENTO 5CM X	M	129,60	39,66	5.140,03	35,70	4.626,72	-513,31	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.11	AMMOC-0043-C	PRÓPRIA	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0	M	78,45	117,62	9.227,20	105,86	8.304,72	-922,48	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.12	499025000293	COTAÇÃO	GUARDA-CORPO COM ALTURA	M	29,00	1.201,76	34.851,07	1.081,59	31.366,11	-3.484,96	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.5.13	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU	M2	498,50	191,42	95.421,92	172,26	85.871,61	-9.550,31	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
4.6			**SINALIZAÇÃO**				**23.603,87**		**21.246,16**	**-2.357,71**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.6.1	AMMOC-0348-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UN	5,00	611,77	3.058,83	550,60	2.753,00	-305,83	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.6.2	AMMOC-0347-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA	UN	1,00	739,57	739,57	665,61	665,61	-73,96	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.6.3	AMMOC-0186-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA	UN	10,00	1.097,09	10.970,87	987,38	9.873,80	-1.097,07	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.6.4	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTR	M2	202,20	38,50	7.784,00	34,65	7.006,23	-777,77	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
4.6.5	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBR	M	126,00	8,34	1.050,60	7,52	947,52	-103,08	-9,81%	✓ Abaixo do orçamento
4.7			**FAIXAS ELEVADAS**				**1.947,42**		**1.754,37**	**-193,05**	**-9,91%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.7.1	4011353	SICRO	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	192,00	0,54	103,16	0,49	94,08	-9,08	-8,80%	✓ Abaixo do orçamento
4.7.2	102332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	TXKM	1,58	2,56	4,04	2,31	3,65	-0,39	-9,65%	✓ Abaixo do orçamento
4.7.3	4011463	SICRO	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA	T	7,02	243,33	1.708,16	219,00	1.537,38	-170,78	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.7.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	38,47	3,43	132,06	3,10	119,26	-12,80	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
4.8			**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS**				**4.736,81**		**4.263,71**	**-473,10**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
4.8.1	ANP-PR	ANP — P..	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C -	T	0,29	4.826,09	1.389,92	4.343,48	1.250,92	-139,00	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
4.8.2	ANP-PR	ANP — P..	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50	T	0,41	6.356,08	2.587,95	5.720,47	2.329,38	-258,57	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
4.8.3	5914622	SICRO	TRANSPORTE DE MATERIAL BET	TXKM	106,04	2,97	314,42	2,67	283,13	-31,29	-9,95%	✓ Abaixo do orçamento
4.8.4	5914622	SICRO	TRANSPORTE DE MATERIAL BET	TXKM	149,92	2,97	444,52	2,67	400,28	-44,24	-9,95%	✓ Abaixo do orçamento
5			**PASSEIOS / CALÇADAS SANTA CATARINA**				**33.766,75**		**30.393,39**	**-3.373,36**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
5.1			**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**				**3.133,26**		**2.821,12**	**-312,14**	**-9,96%**	**✓ Abaixo do orçamento**
5.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	607,69	2.734,59	546,93	2.461,19	-273,40	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
5.1.2	AMMOC-0508-C	PRÓPRIA	AS BUILT PARA PROJETO DE PA	M2	181,80	1,20	218,88	1,09	198,16	-20,72	-9,47%	✓ Abaixo do orçamento
5.1.3	AMMOC-0281-C	PRÓPRIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA	M	65,23	2,76	179,79	2,48	161,77	-18,02	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
5.2			**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**				**1.130,63**		**1.017,59**	**-113,04**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
5.2.1	AMMOC-0034-C	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTI	M	65,23	17,33	1.130,63	15,60	1.017,59	-113,04	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
5.3			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS**				**2.107,60**		**1.897,25**	**-210,35**	**-9,98%**	**✓ Abaixo do orçamento**
5.3.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON	M3	14,76	124,11	1.831,80	111,70	1.648,69	-183,11	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
5.3.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	14,76	11,82	174,47	10,64	157,05	-17,42	-9,98%	✓ Abaixo do orçamento
5.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	29,52	3,43	101,33	3,10	91,51	-9,82	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
5.4			**PASSEIOS**				**23.614,75**		**21.255,29**	**-2.359,46**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
5.4.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTA	M2	181,80	3,80	691,01	3,42	621,76	-69,25	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
5.4.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANU	M3	10,91	279,81	3.052,77	251,83	2.747,47	-305,30	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
5.4.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	10,91	10,64	116,05	9,58	104,52	-11,53	-9,94%	✓ Abaixo do orçamento
5.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	61,53	3,43	211,23	3,10	190,75	-20,48	-9,70%	✓ Abaixo do orçamento
5.4.5	AMMOC-0260-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM C	M2	181,80	106,81	19.418,65	96,14	17.478,25	-1.940,40	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
5.4.6	7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVUI	M2	4,45	28,10	125,04	25,29	112,54	-12,50	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
5.5			**SINALIZAÇÃO**				**3.780,51**		**3.402,14**	**-378,37**	**-10,01%**	**✓ Abaixo do orçamento**
5.5.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU	M2	19,75	191,42	3.780,51	172,26	3.402,14	-378,37	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
6			**PASSEIOS / CALÇADAS RUA DORIVAL DE BRITO**				**393.571,25**		**354.252,87**	**-39.318,38**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**

6.1			**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**				**7.472,16**		**6.739,07**	**-733,09**	**-9,81%**	**✓ Abaixo do orçamento**
6.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	607,69	2.734,59	546,93	2.461,19	-273,40	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
6.1.2	AMMOC-0508-C	PRÓPRIA	AS BUILT PARA PROJETO DE PAV	M2	2.243,17	1,20	2.700,67	1,09	2.445,06	-255,61	-9,46%	✓ Abaixo do orçamento
6.1.3	AMMOC-0281-C	PRÓPRIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA	M	739,04	2,76	2.036,90	2,48	1.832,82	-204,08	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
6.2			**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**				**5.832,17**		**5.249,09**	**-583,08**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
6.2.1	AMMOC-0034-C	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTI	M	336,48	17,33	5.832,17	15,60	5.249,09	-583,08	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
6.3			**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS**				**23.404,12**		**21.066,71**	**-2.337,41**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
6.3.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CON	M3	124,43	124,11	15.442,55	111,70	13.898,83	-1.543,72	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
6.3.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	124,43	11,82	1.470,84	10,64	1.323,94	-146,90	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
6.3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	248,86	3,43	854,28	3,10	771,47	-82,81	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
6.3.4	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTR	M2	18,78	38,50	722,97	34,65	650,73	-72,24	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
6.3.5	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA	M3	49,80	98,66	4.913,48	88,79	4.421,74	-491,74	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
6.4			**MEIO FIO E DRENAGEM**				**22.105,48**		**19.897,04**	**-2.208,44**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
6.4.1	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, M	M	142,40	70,69	10.066,93	63,64	9.062,34	-1.004,59	-9,98%	✓ Abaixo do orçamento
6.4.2	AMMOC-0028-C	PRÓPRIA	BOCA DE LEÃO COM REATERRO	UN	5,00	2.407,71	12.038,55	2.166,94	10.834,70	-1.203,85	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
6.5			**PASSEIOS**				**305.113,82**		**274.624,19**	**-30.489,63**	**-9,99%**	**✓ Abaixo do orçamento**
6.5.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇ	M2	2.243,17	3,80	8.526,07	3,42	7.671,64	-854,43	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
6.5.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANU	M3	134,59	279,81	37.660,15	251,83	33.893,80	-3.766,35	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
6.5.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA	M3	134,59	10,64	1.431,58	9,58	1.289,37	-142,21	-9,93%	✓ Abaixo do orçamento
6.5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	740,25	3,43	2.541,08	3,10	2.294,76	-246,32	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
6.5.5	AMMOC-0260-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CO	M2	2.072,55	106,81	221.375,80	96,14	199.254,96	-22.120,84	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
6.5.6	7156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVUI	M2	154,55	28,10	4.342,67	25,29	3.908,57	-434,10	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
6.5.7	AMMOC-0305-C	PRÓPRIA	GUIA DE BALIZAMENTO 0,14X0,	M	5,60	68,67	384,58	61,81	346,14	-38,44	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
6.5.8	AMMOC-0042-C	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM CO	M2	170,62	169,10	28.851,89	152,18	25.964,95	-2.886,94	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
6.6			**SINALIZAÇÃO**				**29.643,50**		**26.676,77**	**-2.966,73**	**-10,01%**	**✓ Abaixo do orçamento**
6.6.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU	M2	53,83	191,42	10.304,04	172,26	9.272,76	-1.031,28	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
6.6.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU	M2	96,95	191,42	18.557,98	172,26	16.700,61	-1.857,37	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
6.6.3	102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTR	M2	20,30	38,50	781,48	34,65	703,40	-78,08	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
7			**RUA RAIMUNDO DOTTI**				**393.216,56**		**353.972,79**	**-39.243,77**	**-9,98%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.1			**SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS**				**7.239,88**		**6.522,67**	**-717,21**	**-9,91%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,50	607,69	2.734,59	546,93	2.461,19	-273,40	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.1.2	AMMOC-0281-C	PRÓPRIA	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA	M	1.137,67	2,76	3.135,59	2,48	2.821,42	-314,17	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
7.1.3	AMMOC-0508-C	PRÓPRIA	AS BUILT PARA PROJETO DE PAV	M2	1.137,67	1,20	1.369,70	1,09	1.240,06	-129,64	-9,46%	✓ Abaixo do orçamento
7.2			**SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA**				**1.044,13**		**939,74**	**-104,39**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.2.1	AMMOC-0034-C	PRÓPRIA	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA	M	60,24	17,33	1.044,13	15,60	939,74	-104,39	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.3			**ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA**				**29.331,39**		**26.426,69**	**-2.904,70**	**-9,90%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.3.1	101124	SINAPI	INCLUINDO CARGA E	M3	123,65	19,30	2.386,82	17,37	2.147,80	-239,02	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.2	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE V	M3	134,51	13,85	1.863,02	12,47	1.677,34	-185,68	-9,97%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.3	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	250,15	9,08	2.272,45	8,17	2.043,73	-228,72	-10,06%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	2.664,10	3,43	9.145,19	3,10	8.258,71	-886,48	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.5	102355	SINAPI	DESMONTE DE BLOCOS DE ROC	M3	25,46	243,94	6.210,82	219,55	5.589,74	-621,08	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.6	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	25,46	9,08	231,29	8,17	208,01	-23,28	-10,07%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	271,15	3,43	930,79	3,10	840,57	-90,22	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.8	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO D	M3	65,74	16,41	1.078,63	14,77	970,98	-107,65	-9,98%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.9	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	85,46	9,08	776,35	8,17	698,21	-78,14	-10,07%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.10	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	11,31	9,89	111,86	8,91	100,77	-11,09	-9,91%	✓ Abaixo do orçamento
7.3.11	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇ	M2	1.137,67	3,80	4.324,17	3,42	3.890,83	-433,34	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
7.4			**DRENAGEM**				**55.583,63**		**50.024,10**	**-5.559,53**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**

7.4.1	AMMOC-0323-C	PRÓPRIA	BOCA DE LOBO EM CONCRETO	UN	6,00	3.231,36	19.388,17	2.908,22	17.449,32	-1.938,85	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.4.2	AMMOC-0322-C	PRÓPRIA	CAIXA CEGA EM CONCRETO ARI	UN	1,00	1.627,47	1.627,47	1.464,73	1.464,73	-162,74	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.4.3	92219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA RED	M	155,00	223,02	34.567,99	200,71	31.110,05	-3.457,94	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.5			**REATERRO**				**20.262,43**		**18.247,96**	**-2.014,47**	**-9,94%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.5.1	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 M	M3	97,87	160,84	15.741,59	144,77	14.168,64	-1.572,95	-9,99%	✓ Abaixo do orçamento
7.5.2	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	97,87	9,08	889,08	8,17	799,60	-89,48	-10,06%	✓ Abaixo do orçamento
7.5.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	1.057,97	3,43	3.631,76	3,10	3.279,72	-352,04	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
7.6			**BASE E SUB-BASE**				**39.056,90**		**35.163,84**	**-3.893,06**	**-9,97%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.6.1	96396	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO D	M3	122,02	273,89	33.420,51	246,50	30.077,93	-3.342,58	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.6.2	100978	SINAPI	DESCARGA DE SOLOS E	M3	122,02	9,08	1.108,47	8,17	996,90	-111,57	-10,07%	✓ Abaixo do orçamento
7.6.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	M3XK M	1.319,04	3,43	4.527,92	3,10	4.089,01	-438,91	-9,69%	✓ Abaixo do orçamento
7.7			**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO**				**216.086,77**		**194.475,31**	**-21.611,46**	**-10,00%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.7.1	1346	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DE	M2	45,36	64,55	2.927,79	58,08	2.634,51	-293,28	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
7.7.2	7156	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE	M2	393,00	28,10	11.042,83	25,29	9.938,97	-1.103,86	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.7.3	34479	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEA	M3	136,52	909,55	124.171,68	818,60	111.755,27	-12.416,41	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.7.4	AMMOC-0035-C	PRÓPRIA	LANÇAMENTO, ACABAMENTO,	M3	136,52	378,64	51.691,56	340,77	46.521,92	-5.169,64	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.7.5	AMMOC-0013-C	PRÓPRIA	CURA QUÍMICA PARA PAVIMEN	M2	1.137,67	7,02	7.991,79	6,32	7.190,07	-801,72	-10,03%	✓ Abaixo do orçamento
7.7.6	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILA	M	467,60	0,57	265,20	0,51	238,48	-26,72	-10,08%	✓ Abaixo do orçamento
7.7.7	97120	SINAPI	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-5	KG	32,00	11,70	374,44	10,53	336,96	-37,48	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
7.7.8	C.P.48100008 61	PRÓPRIA	VIGA BALDRAME EM CONCRET	M	49,20	358,16	17.621,48	322,34	15.859,13	-1.762,35	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.8			**MEIO-FIO**				**9.902,03**		**8.910,10**	**-991,93**	**-10,02%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.8.1	AMMOC-0476-C	PRÓPRIA	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC	M	135,00	33,92	4.579,14	30,52	4.120,20	-458,94	-10,02%	✓ Abaixo do orçamento
7.8.2	2003947	SICRO	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC	M	189,10	28,15	5.322,89	25,33	4.789,90	-532,99	-10,01%	✓ Abaixo do orçamento
7.9			**SINALIZAÇÃO**				**14.709,40**		**13.262,38**	**-1.447,02**	**-9,84%**	**✓ Abaixo do orçamento**
7.9.1	102512	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL CON	M	374,30	8,34	3.120,95	7,52	2.814,74	-306,21	-9,81%	✓ Abaixo do orçamento
7.9.2	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBR	M	133,60	8,34	1.113,97	7,52	1.004,67	-109,30	-9,81%	✓ Abaixo do orçamento
7.9.3	102512	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL CON	M	1.015,70	8,34	8.469,01	7,52	7.638,06	-830,95	-9,81%	✓ Abaixo do orçamento
7.9.4	AMMOC-0349-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA	UN	1,00	560,47	560,47	504,42	504,42	-56,05	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.9.5	AMMOC-0347-C	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA	UN	1,00	732,24	732,24	659,01	659,01	-73,23	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
7.9.6	AMMOC-0351-C	PRÓPRIA	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RU	UN	1,00	712,76	712,76	641,48	641,48	-71,28	-10,00%	✓ Abaixo do orçamento
			TOTAL GERAL				**3.010.415,74**		**2.710.000,00**	**-300.415,74**	**-9,98%**	**✓ ABAIXO DO ORÇAMENTO**

Observação: as quantidades foram normalizadas a partir do formato numérico brasileiro original (ex.: "2.188,8528") conforme extraído das planilhas fonte; alguns valores apareciam quebrados em duas linhas na célula de origem devido à formatação do arquivo enviado.