

**TETRIS**  
construções

tetris\_construcoes

tetrisconstrucoes

(49) 99804-9584 / (49) 99833-1823

tetrisconstrucoes@gmail.com

---

# PROPOSTA

## TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA

H

RED

A L

---

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2021**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021.**

**Licitante:** Tetris Construções LTDA

**CNPJ n.º:** 40.705.610/0001-05

**Endereço:** Av. Ayrton Senna da Silva, nº 891, Bairro Jardim Alvorada, Joaçaba/SC

**Tel. n.º:** 49 9 9114 1464;

**Conta Corrente:** 48638-4; **Agência:** 0217; **Banco:** Sicredi; **Praça de Pagamento:** Joaçaba;

A Licitante acima indicada propõe para a execução dos serviços constantes do **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021**, de acordo com as especificações contidas no respectivo Edital e seus Anexos, o preço abaixo especificado para cada um dos itens:

Nestes valores já foram inclusos o BDI e todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da presente licitação, conforme planilha anexa.

**DECLARAMOS, ainda:**

1. Que o prazo de execução dos serviços é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da assinatura da competente Ordem de Serviço;
2. Que o prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data da abertura do envelope de Proposta de Preço no referido certame;
3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da Licitação, e que concorda com as mesmas; e
4. Que iniciaremos a prestação do serviço imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço;

Joaçaba - SC, 08 de novembro de 2021.



**TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.**

**REMI ERNESTO DEITOS**

Sócio Administrador

CPF: 148.738.859-49



**TETRIS**  
construções

tetris\_construcoes

tetrisconstrucoes

(49) 99804-9584 / (49) 99833-1823

tetrisconstrucoes@gmail.com

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2021**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021**

**PROPOSTA COMERCIAL - VALORES**

**Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021.**

**Licitante:** Tetris Construções LTDA

**CNPJ n.º:** 40.705.610/0001-05

**Endereço:** Av. Ayrton Senna da Silva, nº 891, Bairro Jardim Alvorada, Joaçaba/SC

**Tel. n.º:** 49 9 9114 1464;

**Conta Corrente:** 48638-4; **Agência:** 0217; **Banco:** Sicredi; **Praça de Pagamento:** Joaçaba;

Pela execução do objeto desta Tomada de preços fica proposto o **VALOR TOTAL** de **R\$25.142,86 (Vinte e cinco mil, cento e quarenta e dois mil e oitenta e seis reais)**, sendo:

**Mão de obra** – R\$7.537,95 (Sete mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos)

**Material** – R\$17.604,91 (Dezessete mil, seiscentos e quatro reais e noventa e um centavos)

Joaçaba - SC, 08 de novembro de 2021.

**TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.**

**REMI ERNESTO DEITOS**

Sócio Administrador

CPF: 148.738.859-49

**TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.**


**MAICO DEITOS**

Responsável Técnico CREA-SC 105306-6

CPF: 051.958.669-70

A

3



**TETRIS**  
construções

tetris\_construcoes

tetrisconstrucoes

(49) 99804-9584 / (49) 99833-1823

tetrisconstrucoes@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0120/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021


**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRECTAS**

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2021.

<b>CAIXA</b>		Quadro de Composição do BDI	Grau de Sigilo <b>#PUBLICO</b>
Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'ESTE	
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>			
PINTURAS MUROS E GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOS/RUA INDEPENDENCIA/ACESSO EGYDIO POZZOBOM /			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			3,00%
BDI 1			
<b>TIPO DE OBRA</b>			
Construção e Reforma de Edifícios			
<b>Itens</b>	<b>Siglas</b>	<b>% Adotado</b>	
Administração Central	AC	3,00%	
Seguro e Garantia	SG	0,80%	
Risco	R	1,00%	
Despesas Financeiras	DF	0,73%	
Lucro	L	7,00%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDIPAD	21,00%	
BDI COM desoneração	BDIDES	<b>27,13%</b>	
<p>Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:</p> $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$			

RED B H

4



**TETRIS**  
construções

tetris\_construcoes

tetrisconstrucoes

(49) 99804-9584 / (49) 99833-1823

tetrisconstrucoes@gmail.com

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi CDM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Joaçaba - SC, 08 de novembro de 2021.

*Remi E Deitos*

**TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.**

**REMI ERNESTO DEITOS**

Sócio Administrador

CPF: 148.738.859-49

*Maico Deitos*

**TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.**

**MAICO DEITOS**

Responsável Técnico CREA-SC 105306-6

CPF: 051.958.669-70

A

5



tetris\_construcoes  
tetrisconstrucoes  
(49) 99804-9584 / (49) 99833-1823  
tetrisconstrucoes@gmail.com

# TETRIS

construções

**Nº SICONV** 01 / **PROPRIETÁRIO / TOMADOR** 01 / **PREFETURA MUNICIPAL DE HERVALD'OESTE**  
**Nº SICONV** 40.705.610/0001-05 / **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** PINTURAS MUIROS E GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOS/RUA INDEPENDENCIA/ACESSO EGYDIO POZZOBOM  
**LOCALIDADE SINAPI** 08-108-21 (DES.) / **DESCRIÇÃO DO LOTE** 01 / **MUNICÍPIO / UF** 01 / **HERVALD'OESTE**  
**DATA BASE** 08-108-21 (DES.) / **BDI 1** 27,13% / **BDI 2** 0,00% / **BDI 3** 0,00%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Unitário Material (R\$)	Preço Unitário Mão de Obra (R\$)	Preço Total Material (R\$)	Preço Total Mão de Obra (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	0													25.142,86
Meta	1.	SINAPI		PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU RAMOS-ANEXO BIBLIOTECA)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	7.214,52
Serviço	Nível 2	SINAPI		PINTURA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	7.214,52
Serviço	Nível 2	SINAPI		PINTURA EXTERNA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	7.214,52
Serviço	1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	185,55	1,55	1,87	1,87	1,31	0,56	243,07	103,91	346,98
Serviço	1.2.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	185,55	2,03	2,45	2,45	1,72	0,73	319,15	135,45	454,60
Serviço	1.2.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	185,55	13,82	16,44	16,44	11,51	4,93	2.135,68	914,76	3.050,44
Serviço	1.2.4.	SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	20,00	118,20	BDI 1	142,76	99,93	42,83	1.998,60	866,60	2.865,20
Serviço	1.2.5.	AMIOC	95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	30,00	14,00	BDI 1	16,91	11,84	5,07	355,20	152,10	507,30
Meta	2.	SINAPI		PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU RAMOS ESQUINA COM RUA INDEPENDENCIA)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.922,25
Serviço	Nível 2	SINAPI		PINTURA EXTERNA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9.922,25
Serviço	2.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	315,98	1,55	1,87	1,87	1,31	0,56	413,93	176,95	590,88
Serviço	2.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	315,98	2,03	2,45	2,45	1,72	0,73	543,49	230,67	774,16
Serviço	2.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	315,98	13,82	16,44	16,44	11,51	4,93	3.688,93	1.587,78	5.194,71
Serviço	2.1.4.	SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	20,00	118,20	BDI 1	142,76	99,93	42,83	1.998,60	866,60	2.865,20
Serviço	2.1.5.	AMIOC	95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	30,00	14,00	BDI 1	16,91	11,84	5,07	355,20	152,10	507,30
Meta	3.	SINAPI		PINTURA - PONTE ACESSO EGYDIO POZZOBOM	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.006,09
Serviço	Nível 2	SINAPI		PINTURA EXTERNA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.006,09
Serviço	3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	117,24	1,55	1,87	1,87	1,31	0,56	153,58	65,65	219,23
Serviço	3.1.2.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	117,24	2,03	2,45	2,45	1,72	0,73	201,65	85,59	287,24
Serviço	3.1.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	117,24	13,82	16,44	16,44	11,51	4,93	1.349,43	577,99	1.927,42
Serviço	3.1.4.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_06/2021	M2	95,00	2,91	3,51	3,51	2,46	1,05	233,70	99,75	333,45
Serviço	3.1.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_06/2021	M2	95,00	16,35	BDI 1	19,75	13,82	5,93	1.312,90	563,35	1.876,25
Serviço	3.1.6.	SINAPI	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	20,00	118,20	BDI 1	142,76	99,93	42,83	1.998,60	866,60	2.865,20
Serviço	3.1.7.	AMIOC	95	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - SOMENTE MÃO-DE-OBRA	M2	30,00	14,00	BDI 1	16,91	11,84	5,07	355,20	152,10	507,30

*Perini & Duda*  
 Eng. Civil Responsável  
 CREA/SC 1077306-6

*Perini & Duda*  
 TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA  
 Sócio Administrador

Herivaldo Oestle, 28 de novembro de 2021  
 Local

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de Execução: 60 dias

TOTAL GERAL	RS	25.142,86
TOTAL MATERIAL	RS	17.604,91
TOTAL MÃO DE OBRA	RS	7.537,95

Avenida Ayrton Senna da Silva, 991 - Jardim Alvorada, Joinville - SC



tetris\_construcoes  
tetrisconstrucoes  
(49) 99804-9584 / (49) 99833-1823  
tetrisconstrucoes@gmail.com

CNPJ: 40.705.610/0001-05

Nº OPERAÇÃO 0 Nº SICONV 0

PROponente / TOMADOR  
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

APelido DO EMPREENDIMENTO  
PINTURAS MUROS E GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOS/RUA

DESCRiÇÃO DO LOTE  
0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 10/21	2 11/21	3 12/21	4 01/22	5 02/22	6 03/22	7 04/22	8 05/22	9 06/22	10 07/22	11 08/22	12 09/22
1.	PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU)	7.214,52	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA EXTERNA	7.214,52	% Período:	100,00%											
2.	PINTURA (BALAUSTRES - RUA NEREU)	9.922,25	% Período:	100,00%											
2.1.	PINTURA EXTERNA	9.922,25	% Período:	100,00%	100,00%										
3.	PINTURA - PONTE ACESSO EGYDIO F	8.006,09	% Período:	100,00%											
3.1.	PINTURA EXTERNA	8.006,09	% Período:	100,00%											
<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>25.142,86</b>													
Período:	%:	68,16%	Repasso:	31,84%											
	Contrapartida:	17.137,74	Outros:	8.005,12											
	Investimento:	17.137,74	Investimento:	8.005,12											
	%:	68,16%	Repasso:	100,00%											
Acumulado:	Contrapartida:	17.137,74	Outros:	25.142,86											
	Investimento:	17.137,74	Investimento:	25.142,86											

Local  
Herval D'Oeste, 08 de novembro de 2021

*Remy E. Deitos*  
REMY E. DEITOS  
TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA  
Remy Ernesto Deitos  
Sócio Administrador

*Mauro Peres*  
MAURO PERES  
Eng. Civil Responsável  
CREA/SC 105.306-6

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de Execução: 60 dias

Avenida Ayrton Senna da Silva, 891, Jardim Alvorada, Joaçaba - SC