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Rua Santa Catarina, 651, Centro, Herval d'Oeste - SC
CONSTRUCOES CNPJ: 09.234.560/0001-85 Inc. Est. 255.507.241

Agﬂgw ANDRADE CREA-5C 085808-3 Fone: s 3551-8600

Herval D’Oeste - SC, 11 de janeiro de 2023.

A

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE - SC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
Ref..  PROCESSO LICITATORIO N¢001/2023

TOMADA DE PREGOS Ne 001/2023

| - CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA.

1 - PROPONENTE .
1.1 - A empresa CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP, CNPJ/MF n°. 09.234.560/0001-85, sediada a

Rua Santa Catarina n° 651, Bairro Centro, Municipio de Herval D’Oeste — SC, e-mail
construcoes.herval(@hotmail.com fone: (49) 3551-8608 através de seu representante legal que esta
subscreve, propde-se a execugdo dos servigos com fornecimento de mdo de obra, destinados ao objeto

desta licitagdo:

2 -DO OBJETO

2.1 — Constitui objeto do presente Processo Licitatorio, a Contratagdo de Empresa (s) Especializada (s) para
execugdo das obras e servigos de implantagdo da rede coletora de esgotamento sanitario a ser implantada em
Ruas do Bairro Morada do Sol, objetivando a implantagdo de infraestrutura e posterior recapeamento da via
ora deteriorada, localizadas no perimetro urbano do municipio de Herval d’Oeste - SC; incluindo o
fornecimento de Material e Mao de Obra

3. A Licitante acima indicada propde para a execugdo dos servigos constantes do PROCESSO
LICITATORIO N°001/2023, TOMADA DE PRECOS N° 001/2023, de acordo com as especificagdes
contidas no respectivo Edital e seus Anexos, o prego abaixo especificado para cada um dos itens:

Nestes valores ja foram inclusos o BDI e todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios
e comerciais, taxas de administragdo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da presente
licitagdo, conforme planilha anexa.

DECLARAMOS AINDA:

1. Que o prazo de execugdo dos servigos é de 210 (duzentos e dez) dias, a contar da assinatura da
competente Ordem de Servigo;

2. Que o prazo de validade, da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura
do envelope de Proposta de Prego no referido certame;

3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto desta licitagdo, e que concorda com as mesmas:

4. Que iniciaremos a prestagdo dos servigos imediatamente apds a assinatura do contrato e da ordem de
servico;

5. ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE: atestamos conforme o edital que garantimos a
obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de materiais nio especificados
e/ou de mao de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do termino da obra

Atenciosamente.
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Rua Santa Catarina, 651, Centro, Herval d’Oeste - SC

‘ CONSTRUGOES CNPJ: 09.234.560/0001-85  Inc. Est. 255.507.241

Aggw ANDRADE CREA-SC 085808-3 Fone: o) 3551-8600

Herval D’Oeste - SC, 11 de janeiro de 2023.

M

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE - SC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Ref.. PROCESSO LICITATORIO N°001/2023
TOMADA DE PREGOS N¢ 001/2023

A empresa CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP, CNPJ/MF n°. 09.234.560/0001-85, sediada a Rua
Santa Catarina n° 651, Bairro Centro, Municipio de Herval D’Oeste - SC, e-mail
construcoes.herval@hotmail.com fone: (49) 3551-8608 através de seu representante legal que esta subscreve,
propde-se a execugdo dos servigos com fornecimento de mio de obra, destinados ao objeto desta licitagdo.

Valor Total da Obra: R$ 1.070.138,32 (Um milhfo, setenta mil, cento e trinta e oito reais e
trinta e dois centavos);

a) Valor total de mio de obra: R$ 322.106,94 (trezentos ¢ vinte e dois mil, cento e seis reais

e noventa e quatro centavos);

b) Valor total dos materiais: R$ 748.031.38 (setecentos e quarenta e oito mil, trinta e um

reais e trinta e oito centavos).
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Herval D’Oeste — SC, 11 de janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE - SC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Ref. PROCESSO LICITATORIO N° 001/2023

TOMADA DE PRECOS N¢ 001/2023

COMPOSICAO DO BDI-1 - Servicos/M3io de Obra

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDILPAD =

{1+AC + 5+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

{1-CP-ISS}

OBJETO
EXECUCAQ DE REDE COLETORA DE ESGOTO - MORADA DO SOL
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcdo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto Ndo
Conforme legislacdo tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para ¢ 1SS! 100.00%
|Sobre a base de cdlculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5% 3.00%
% - &
Itens Siglas Adotado Situagdo | 1°Quartil| Médio | 3° Quartil
Administragdo Central AC 5,00% - 3,43% 4,93% 6,71%
Seguro e Garantia SG 0,28% - 0,28% 0,49% 0,75%
Risco R 1,00% B 1,00% 1,39% 1,74%
Despesas Financeiras DF 0,94% B 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro L 6,00% - 6,74% 8,04% 9,40%
Tributos {(impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cpP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4.5% - Daonera;ao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM dosomtaglo St
(Férmula Acérdio TCU) BDI PAD 21.32% OK 20,76% 24,18% | 26,44%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo de
Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, & de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

/£

Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢8o Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneracéo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administrag@o
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Rua Santa Catarina, 651, Centro, Herval d'Oeste - SC
CONSTRUCOES CNPJ: 09.234.560/0001-85 Inc. Est. 255.507.241

AE\,%SAA?E ANDRADE CREA-SC 085808-3 Fone: ) 3551-8600

Herval D’Oeste - SC, 11 de janeiro de 2023.

*

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE - SC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Ref. PROCESSO LICITATORIO N°001/2023
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023

COMPOSICAQ DO BDI-2 - Materiais

[E)cecugio DE REDE COLETORA DE ESGOTO - MORADA DO SOL ]

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Fomecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitagdo de obras) Nao
Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célcylo para o ISS: 0,00%
Sobre a base de ciculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas A d::; s Situagdo | 1° Quartil| Meédio | 3° Quartil
Administragéio Central AC 1,50% - 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,30% - 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,56% - 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L 4,00% - 3,50% 511% 6,22%
Tributos {(impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com ¢ municipio) 1SS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
TS fom m)a CPRB | 0,00% oK 0,00% | 450% | 450%
mm e - | BDIPAD | 1143% | oK 11,10% | 14,02% | 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

8pipaD= [LHAC*S+R+GIY1+DFYI+l) 4
{1-CP-iSS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Fornecimento
de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitagéo de obras), é de 0%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para 0s devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéio
Pablica.
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_ DESCRICAO DO LOTE
EXECUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA O BAIRRO MORADA DO SOL - HERVAL D'OESTE-SC
CONSTRUCOES HERVAL - 09.234.560/0001-85
PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO UINTT.
. . PRECO Total. | PRECO UINIT. | PRECO Total.
Unidade | Quantidade MAT. E MAT. E EQUIP. M.D.O M.D.O TOTAL + BDI
. _ EOLIP.
|

1.0.1 INAPI 91387 _|CA CHI 1,00 38,03 38,03 16,38 16,38 54,41
1.02 SINAPI 5631 E LICA SOBRE ESTEIRAS CHP 1.00 145,33 145,33 62,60 62,60 207,93
P CHI 39,77 39,77 17,13 17,13 mmoo

2 CHAPA DE ACO GALVANIZADA M2 4.00 267,27 1.069,08 115,12 460,48 1 mmo mm

M2 885,93 1.275,74 381,59 549 49 1.825,23

424,40

- H 84,00 18.480,00 36,18 7.959,60 26.439,60

- H 24,61 21.656.80 10,60 9.328,00 30.984,80

¢ 0,44
L1, LOCACAQ E CADASTRO DE OBRA 6.933,30
411 SIMAE CP-63 |[LOCACAO DE REDES DE ESGOTQ M 1.146.00 1,96 2.246.16 0,84 962,64 3.208,80
4.1.2 _SIMAE CP-64 |ICADASTRO DE REDE VE TOPOGRADQ E M 1.146.00 2,27 2.601,42 0,98 1.123,08 3.724,50
4.2 VE 2.792,83
421 MAE CP-02 _ummocl_.mbbml_.zn_...mmmmmmzb.ﬁgmc;zam ESCAVACAQ M3 3222 60,59 1.952,21 26,09 840,62 2.792,83
4.3 ; TRANSITO E SEGURANCA_ 17.024.74
3.1, SIMAE | CP - 03 [SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA M 345,26 3,40 1.173.88 1,46 504,08 1.677,96
4.3.2 SANEPAR| 3006001 [Placa de adverténcia 1.00 x 1,00 m ug 8.00 111,93 895,44 48,21 385,68 1.281,12
433 SANEPAR| 3006002 [Placa de adveriéncia 1,00 x2.00 m ug 2.00 188.19 376,38 81,06 162,12 538,50
4.3.4 SIMAE CP-04 [ISOLAMENTO COM TELA PLASTICA M2 1.035.77 9.13 9.456,58 3,93 4.070,58 13.527,16
4.4, RETIRADA/DEMOLICAQ DE PAVIMENTO : : 7.50742
4.4.1 SIMAE | CP-09 |REMOCAO DE PARALELEPIPEDOS QU LAJOTAS M2 52353 10,02 5.245,77 4,32 2.261,65 7.507,42

B.nozﬂac? RVAL LTDA ME
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=
‘ ESCAVACAO DE VALAS. POCOS E CAVAS EM MATERIAL : 28.385.51
4.5.1 SINAPI | 90105 |ESCAVACAQ MECANIZADA DE VALA COM M3 1.611.18 7,18 11.568,27 3,09 4.978,55 16.546,82
.Mw.m SINAP| 93358 [ESCAVACAQ MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 120.84 68,48 827512 29.49 3.563,67 11.838,69
s DESMONTE DE ROCHA COMPACTA A FOGO/FRIO 67.791.49
4.6.1 SIMAE | CP-10 [ESCAVACAQ DE ROCHA COMPACTA A FRIO. EM VALAS M3 161,12 218,22 35.159,61 93.99 15.143,67 50.303,28
4.6.2 _SIMAE | CP-11 [ESCAVACAQ DE ROCHA COMPACTA A FOGO. EM M3 3220 341,87 11.015,05 147,25 4.744,40 15.759,45
4.6.3 SINAPI | 100979 |CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E M3 48,33 522 D52 28 2,25 108,74 361,02
.M..w,.a SINAPI Emm...mzmmbmu“m COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, | MBXKM 48330 1,98 056,93 0,85 410,81 1.367,74
7 ERRO/REATERRO DE VALAS, POCOS E CAVAS 13.849,71
4.7.1 SINAPI 93378 |REATERRO MECANIZADO DE VALA COM M3 469,80 20,61 9.682,58 8,87 4.167,13 13.849,71
4.8, ___|CARGA. DESCARGA E TRANSPORTE 58.268.98
4.8.1. SINAPI | 100979 |CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E M3 1.514,66 522 7.906,53 225 3.407,99 11.314,52
482, SINAPI 93591 |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M. | M3XKM 15.146.60 2,17 32.868.12 0,93 14.086,34 46.954,46
7 85.857,23
491 SIMAE | CP-12 [EMBASAMENTO - PO DE PEDRA M3 445 41 134,73 60.010.09 58,03 25847 14 85.857,23
4,10, SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 155.900,31
4101, SIMAE | CP-13 |EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA M3 667.41 143,49 95.766.66 61,80 41.24504]  137.012,60
M “o 2, SINAPI 95875 %ﬁ@ggc;ﬁm DE 10 M3, | M3XKM 6.674.10 1,98 13.214.72 0,85 5.672,99 18.887,71
EEE 13.119,92
4 ﬂ w. 1, SIMAE | CP-14 %w. SEM CONTROLE M3 1.582,62 579 9.16337 250 3.956,55 3.11 o_mw
g 1.417.6
4121 SINAPI 7047 [MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO H 40,00 2477 990,80 10,67 426,80 1.417,60
413 POCO DE VISITA EM ANEIS DE CONCRETO 66.667,58
4131, SIMAE | CP-34 [POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTAMENTO UNID 18.00 1.142,09 20.557,62 491,93 8.854,74 29.412,36
4132 SIMAE | CP-35 |POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTAMENTO UNID 200 1.208,93 2.417.86 520,72 1.041,44 3.459,30
4133 SIMAE | CP-25 |EXECUCAQ DE LAJE DE TRANSICAO PARA POCO DE M3 50.00 982,09 19.641,80 423,01 8.460,20 28.102,00
4.13.4, SIMAE | CP-27 [ASSENTAMENTO DE LAJE DE TRANSICAQ PARA POCO UNID 20.00 89,82 1.796.40 38,69 773,80 2.570,20
4.135. | SIMAE | CP-51 |POCO DE LIMPEZA DE CONCRETQ PRE MOLDADO - DN UNID 4,00 125,87 503,48 54,21 216,84 720,32
413.6. SIMAE | CP-26 |[EXECUCAQ DE LAJE DE TRANSICAQ PARA POCO DE M3 4,00 353,32 1.413,28 152,18 608,72 2.022,00
4137 SIMAE | CP-28 [ASSENTAMENTO DE LAJE DE TRANSICAQ PARA POCO UNID 4.00 66,65 266,60 28,70 114,80 ] ww; _ww
414, ASSENTAMENTO DE TUBQS 11.021,
4.14.1. SINAPI 90740 |ASSENTAMENTO DE TUBOQ DE PVC CORRUGADO DE M 1.146,00 3,67 4.205,82 1,58 1.810,68 6.016,50
M..“.m 2 SIMAE | CP -85 |ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PEAD DE 110 M 580.00 6,03 3.497,40 2.60 1.508,00 : mw.mmw mm
4151. | SIMAE | CP-09 |[REMOCAQ DE PARALELEPIPEDOS QU LAJOTAS M2 523,53 10,02 5.24577 432 2.261,65 7.507 42
4.15.2. SINAPI | 101850 |REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS. M2 523,53 51,71 27.071,74 2227 11.659,01 38.730,75
4.15.3, SIMAE | CP-05 |CORTE DE PAVIMENTACAQ ASFALTICA COM M 2.150.92 1,17 2.516,58 0,51 1.096,97 3.613,55
4154 SINAPI 97636 |DEMOLICAQ PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE M2 716.87 15,29 10.960,94 6,59 4.72417 15.685,11
4155 SINAPI 97802 [PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES M2 716.87 6,61 4.738,51 2,84 2.035,91 6.774,42
4156 SINAPI 95995 [EXECUCAQ DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3 43.01 1.376,34 59.196,38 592 82 25.497,19 84.693,57
4157, SINAP| 95879 |[TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 MP TXKM 2.064.48 114 2.353 51 0,49 1.011,60 3.365,11
4.16 L 3.418,04
4.16.1. |SANEPARI 16020001 |Obra li ic30 m 1.726.28 1,38 238227 0,60 1.035,77 3.418,04
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6./60.9

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 1.773,26

SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 18,10 68,48 1.239.49 29,49 533,77 m .uﬂm_mm
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS. POCOS E CAVAS .718.77

SINAPI ESCAVACAOQO MECANIZADA DE VALA COM M3 362,10 7,18 2.599,88 3,09 1.118,89 3.718,77
DESMONTE DE ROCHA COMPACTA A FRIO il 7.914.53

SIMAE ESCAVACAQ DE ROCHA COMPACTA A FRIQ. EM VALAS M3 25,35 218,22 5.531,88 93,99 2.382,65 7.914,53
ATERRO/REATERRO DE VALAS. POCOS E CAVAS 8.474,32

SINAP| |  REATERRO MECANIZADO DE VALA COM M3 186.004 20,61 3.833,46 8,87 1.649,82 5.483,28

SINAPI ATERROQ MECANIZADO DE VALA COM M3 25,35 82,47 2.090,61 35,52 900,43 2.991,04

i CARGA. DESCARGA E TRANSPORTE 8.129.48

SINAPI CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E M3 211,32 5,22 1.103,09 225 475 47 1.578,56

SINAPI AQ BASCULANTE DE 14 M3, | M3XKM 2.113.20 2,17 4.585,64 0,93 1.965,28 6.550,92

MBASAN [UBOS COM AL GRANULAR 19.630.68

SIMAE EMBASAMENTO - PO DE PEDRA M3 101,84 134,73 13.720,90 58,03 5.909,78 19.630,68

SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 16.398,02

AE EXECUCAQ DE BASE DE BRITA GRADUADA M3 70.20 143,49 10.073,00 61,80 4.338,36 14.411,36
T SINAPI I TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, | M3XKM 702,00 1,98 1.389,96 0,85 596,70 1.986,66
5.8, COMPACTACAQ DE REATERRO 37831
5.8.1 SIMAE COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE M3 383.39 579 2.219,83 2,50 958,48 3.178,31
5.9, BEPOSICAQ DE PAVIMENTACAO 15.699.43
5.9.1 SIMAE REMOCAQ DE PARALELEPIPEDOS QU LAJOTAS M2 128,80 10,02 1.290,58 432 556,42 1.847,00
59.2 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS M2 128,80 51,71 6.660,25 22,27 2.868,38 9.528,63
5.9.3 SIMAE CORTE DE PAVIMENTACAQ ASFALTICA COM M 50.00 1.7 58,50 0,51 25,50 84,00
5.9.4 SINAPI DEMOLICAQ PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO. DE M2 27.50 15,29 420,48 6,59 181,23 601,71
5.9.5 SINAP| PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES M2 27.50 6,61 181,78 2,84 78,10 259,88
5.9.6. SINAPI [EXECUCAQ DE PAVIMENTO COM APLICACAQ DE M3 1.65 1.376,34 2.270.96 592,82 978,15 3.249,11
59.7. SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M2 TXKM 79.20 1,14 90.29 0,49 38,81 129,10
.10, DEMOLICAQ E POSICAO DE PASSEIO 2.926,32
5.10.1. SIMAE DEMOLICAQ DE PISO CIMENTADO M2 19.74 12,98 256,23 5,59 110,35 366,58
5102 SIMAE REPOSICAO DE PASSEIO CIMENTADO M2 19,74 41,75 824,15 17,98 354,93 1.179,08
5.10.3. SIMAE DEMOLICAO DE PISQ DE LADRILHO OU CERAMICO M2 14.34 14,32] 205,35 6,17 88,48 293,83
5.10.4. SIMAE REPOSICAQ DE PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO OU| M2 14,34 52,97 759,59 22,82 327,24 1.086,83
5.11 LIGACOES PREDIAIS 38.917,83
5111 SINAPI IASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE M 427.00 2,79 1.191,33 1,20 512,40 1.703,73
5.11.2, SIMAE | CP-59 |CONEXAO DO RAMAL PREDIAL A REDE DE ESGOTO PV UNID 90.00 22,69 2.042,10 9,77 879,30 2.921,40
5113, SIMAE CAIXA DE LIGACAQ EM ANEIS DE CONCRETOQ PRE- UNID 90,00 166,38 14.974,20 71,66 6.449,40 21.423,60

1 UNID 99,94 8.994,60 43,05 3.874,50 12.869, 1
6.1, DISPOSITIVOS ESP ESS( 21.037,20
6.1.1. SINAPI-| TAMPAQ FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 UN 90,00 156,42 14.077,80 67,38 6.064,20 20.142,00
6.1.2 SINAPI-| TAMPAQ FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 UN 4,00 156,42 625,68 67,38 269,52 895,20
6.2 FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES PARA REDE 160.915.25
21, SINAPI-| TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC. JEI. DN 100 MM (NBR M 427.00 32,82 14.014,14 14,13 6.033,51 20.047,65
8.2.2 API-| TUBO PVC LISO, JEI DN 150 MM, REDE COLETORA M 1.146.00 54,86 62.869,56 23,63 27.079,98 89.949,54
6.2.3 SINAPI-| TE. PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE UN 90.00 60,77 5.469,30 26,18 2.356,20 7.825,50
2.4, SINAP-| CURVA LONGA PVC. PB. JE. 45 GRAUS. DN 100 MM JN 90.00 36,82 3.313,80 15,86 1.427,40 4.741,20
6.2.5 COTACAO JOELHO 90° PEAD PE 100 DE 110 PARA ELETROFUSAQ |UNIDADE 2.00 155,22 310,44 66,86 133,72 444,16
6.2.6. |COTACAQ LUVA PEAD ELETROFUSAOQ DE 110 PN 16 UNIDADE 5,00 77,61 388,05 33,43 167,15 555,20
6.2.7. SINAP-| TUBO DE POLIETILENQ DE ALTA DENSIDADE. PEAD. PE- M 580,00 45,01 26.105,80 19,39 11.246,20 37.352,00

748.031,38 322.106,94
Bll CONSTRUGOES HERVAL LTDA ME




DESCRICAOQ

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

o\o.

VALOR

1 més (30 DIAS)

(%)

VALOR

2 més (30 DIAS)
VALOR

3 més (30 DIAS)

%)

VALOR

. (% ,
el i L nomes P nomes NO MES
] MOm_r_N>o>0momw§0mo:N>o>o DE EQUIPAMENTO| 0 oo™ | g 319,04 | 8000% RS 265391 [Fs RS
2 [CANTEIRO DE OBRAS 031% |R$ 335479 10000%[R$ 335479 | I T N
3 |ADMINISTRACAO DE OBRA 537% | R$  57.424,40 | 20.00% |R$ 11.484.88] 10,00% [R$ _ 5742,44] 10,00% [R$ __ 5.742.44
R e ——, s54i0 | 58 woomzeas 10,00% | R$ 70.032,65 | 15,00% | RS S_m.oam.ﬁ_ 20,00% | RS 140.065,30 ]
5  |LIGACOES DOMICILIARES 11,85% | R$  126.760,95 OO0 LY o.04.38 | 80.00% DRS_98.026.29
6 |FORNECIMENTO DE MATEIRIAS 17,00% | RS 181.952,45 = et OO0 Y o190 | 1500% [RS8 27.262.87
TOTAL OBRA 100,00% | R$ _ 1.070.138,32
SUB TOTAL MES B e 85.127.71 | 179.691,04 || 211.128,89
TOTAL ACUMULDADO 85.127,71 264.818,75 | 475.947 64




CONSTRUCOES HERVAL - 09.234.560/0001-85

MESES
 4més(30DIAS)

. VALOR
NOMES

i
el

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

6 més (30 DIAS)
:  VALOR
Q 4 NO MES

. 5més (30 DIAS)

NO MES (%)

7 més (30 DIAS)

VALOR
NO MES

o S J_20.00% | R$ 63,85
R | Tre - R | Tm -

10,00% | RS 5.742.44 | 10,00% | R 5.742,44 | 2000% | RS 11.484.88] 20,00% |RSs ___ 11.484,38
20,00% | A% 140.065,30 | 20,00% | RS io._omm_uc 10,00% | RS 70.032,65 | __m,oo_,\w. RS 3501632
30,00% | RS 38.028.09 | B — [Rs_ __ n_ - ; __m_ﬁ —
20,00% | S wm”mwo%»_. mo_ooﬁ_, S mm_m_wo_wm_ .m_o.ooo_\u RS m_m.w@o.%.. a_oow.;, s — 2729287
[ 50,568%] RS 220.226,51 | 17,08%] RS 182.198,23 | 11,02%] RS 117.908,02 [ 6.80%] RS 73.857,92
" |R$ 696.174,15) R$ 87837238 RS 996.280,40 | R$  1.070.138,32




