Estado de Santa Catarina
S Municipio de Herval d’Oeste

=

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 046/2026.

Recebimento das propostas: 04/09/2026 a partir das 14h00min até 21/09/2026 as 14h00min.
Abertura das propostas: 21/09/2026 as 14h00min.

Inicio da sessdo de disputa de lances: 21/09/2026 as 14h10min.

Referéncia de tempo: Horario de Brasilia — DF.

Tipo: Menor Prego por Item.

Valor Estimado: RS 380.576,76

Regime de Execugdo: Empreitada por Preco Unitario.

Sistema: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pregoeiro: Rubens Ant6énio Correia.

O Edital encontra-se disponivel gratuitamente no sistema eletrénico de compras publicas e na pagina oficial
do municipio: http://www.hervaldoeste.sc.gov.br.

O Municipio de Herval d’Oeste/SC, por meio da Unidade Gestora “PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL
D’OESTE”, torna publico que realizard “PREGAO ELETRONICO”, conforme condicdes estabelecidas neste Edital
e seus Anexos. O certame observard a Lei n2 14.133/2021, a Lei Complementar n2 123/2006 e demais normas
aplicaveis. A sessdo publica ocorrera por meio de sistema eletrénico, com recursos de seguranca, criptografia
e autenticagao.

1. DO OBIJETO:

1.1. A presente licitacdo tem por objetivo a Contratagdo de Empresa Especializada para Execucdo de
Pavimentacdo em Concreto da Rua Edmundo Poligowski — Bairro Estagdo Luzerna, perfazendo area a ser
pavimentada de 1.319,91 m?, contemplando Drenagem Pluvial, Sinaliza¢do Viaria Vertical e Horizontal e
Esgotamento Sanitdrio, incluindo o fornecimento de Material e Mao de Obra, conforme especificagbes e
condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia constante do Anexo | deste Edital.

2. DO ACESSO AO SISTEMA/CADASTRAMENTO:
2.1 O pregdo sera realizado por meio de sistema eletronico, identificado no preambulo deste edital,
que assegura visibilidade ao Pregoeiro, rastreabilidade de todas as a¢Bes e transparéncia dos resultados a

sociedade.

2.2. A conducdo do certame caberd ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio, com suporte técnico da empresa
responsavel pelo provimento do sistema.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.hervaldoeste.sc.gov.br/

2.3. O fornecedor interessado devera se cadastrar na plataforma e aceitar seus termos de uso, obtendo
chave de identificacdo e senha pessoais e intransferiveis para acesso.

2.4, O cadastramento implica responsabilidade legal da licitante e presungao de sua capacidade técnica
para operar o ambiente eletrénico.

2.5. A participacdo no certame importa ciéncia e aceitacdo integral das exigéncias de habilitacdo e
demais condicOes deste edital.

2.6. O envio de lance representa aceite irretratavel das condicdes e valores ofertados.

2.7. A licitante devera acompanhar as operacdes no sistema durante toda a sessdo publica, sendo
responsdvel por eventuais prejuizos decorrentes de falhas de conexdo ou inobservancia de mensagens do
Pregoeiro ou do sistema.

2.8. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional, podera ser esclarecida por meio da
Central de Atendimento pelo telefone: 3003-5455, ou pelo e-mail
fornecedor@portaldecompraspublicas.com.br.

3. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO:

3.1. Poderdo participar deste certame as pessoas juridicas legalmente constituidas, cujo objeto social seja
compativel com o objeto da licitacdo e que atendam integralmente as condicdes deste edital, bem como
estejam devidamente cadastradas no sistema eletronico indicado no predmbulo.

3.1.1. E admitida a participagdo de empresas em recuperacdo judicial, desde que apresentem certiddo
emitida pelo juizo competente comprovando estarem aptas, econdmica e financeiramente, a participar de
procedimento licitatério, conforme Acérddo n? 1.201/2020 do TCU.

3.2. Para participar do pregao eletronico, a licitante devera preencher, no sistema, as declaragGes
exigidas, sob pena de inabilitagao, sendo passivel de san¢des a declaragao falsa, nos termos da Lei n2
14.133/2021 e deste edital.

3.3. As microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) e microempreendedores individuais (MEI)
que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n2 123/2006 deverdo:

a) Declarar-se como ME, EPP ou MEI no campo préprio do sistema eletrénico;
b) Comprovar essa condicdo mediante:

I.  Certidao Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante; ou
Il.  Certid3o do Registro Civil de Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples; ou
lll. Certificado de Condicdo de Microempreendedor Individual, para o MELI.

3.3.1. As certidGes ou certificados deverao estar atualizados, com emissao inferior a 120 (cento e vinte) dias
da data de abertura do certame.

3.3.2. Os beneficios previstos na Lei Complementar n2 123/2006 aplicaveis as microempresas e empresas de
pequeno porte estendem-se ao MEI, nos termos do § 22 do art. 18-E da referida Lei.
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4.  DAS VEDACOES A PARTICIPAGAO:
4.1. Fica vedada a participacdo neste certame interessados:

I.  Que se enquadrem nas hipdteses de impedimento previstas na legislacdo vigente ou que nao atendam
as condicOes deste Edital e seus anexos

II. Autores do anteprojeto, projeto basico ou executivo, ou empresas responsaveis por sua elaboracao,
isoladamente ou em consdrcio, ou empresas da qual o autor seja dirigente, gerente, controlador,
acionista com mais de 5% do capital, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar
sobre bens ou servicos a eles relacionados;

Ill. Que mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico envolvido na licitacao,
fiscalizacdo ou gestdo do contrato, ou que deles sejam cOnjuge, companheiro ou parente até o terceiro
grau, configurando conflito de interesses;

IV. Agentes publicos do érgdo ou entidade contratante, servidores, agentes politicos ou responsdveis pela
licitacdo que se enquadrem nas vedagOes previstas nos arts. 92 e 14 da Lei n? 14.133/2021, ou
terceiros que auxiliem a conducdo da contratacao;

V. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

VI. Que possuam sdcios em comum, concorrendo para os) mesmo(s) item(s), sob pena de
desclassificacdo;

VII. Estejam em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidagao;

VIIl.Que tenham sido condenados nos ultimos cinco anos, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, trabalho andlogo a escravidao ou contratacdo de adolescentes em situa¢do vedada
por lei;

IX. Estrangeiros que ndo tenham representa¢do legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

X. Organizag¢Oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acérddo n?
746/2014- TCU-Plenério).

4.2. As vedagOes acima se aplicam também a terceiros que atuem em substituicdo a outros interessados,
com o intuito de burlar a san¢do ou restrigdo, incluindo controladoras, controladas ou coligadas, desde que
comprovada a fraude.

4.3. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, os autores de projetos e empresas
vinculadas poderdo participar do apoio as atividades de planejamento, execuc¢do da licitacdo ou gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos.

4.4, Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.5. AsvedacgOes relativas aos autores ou responsaveis por projetos ndo impede a licitacdo ou a contratacdo
de servigo que inclua como encargo do contratado a elaborac¢do do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

4.6. Em licitagGes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados
por agéncia oficial de cooperac¢do estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n2 14.133/2021.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. As licitantes encaminhardo, exclusivamente pelo sistema eletrénico, proposta contendo descri¢cdo do
objeto e preco ou percentual de desconto, até a data e horario estabelecidos no predmbulo, quando se
encerrara automaticamente o envio.

5.2. Conforme art. 63, Il ¢/c art. 17, §19, da Lei 14.133/2021, a documentacdo de habilitacdo sera exigida
apenas do licitante vencedor, devendo ser enviada em até 2 (duas) horas apds solicitacdo do pregoeiro,
atendendo as exigéncias previstas na secao destinada a habilitacao

5.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir propostas até a abertura da sessao publica

5.4. Na&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta ou documentos; a
classificacdo ocorrera apenas apds a abertura da sessdo e envio de lances.

5.5. Os documentos das propostas dos licitantes convocados serdo disponibilizados ao publico apéds a fase
de envio de lances.

5.6. E responsabilidade do licitante acompanhar o processo no sistema eletrénico, comunicando
imediatamente ao provedor qualquer evento que comprometa sigilo ou seguranga, e respondendo por
eventuais perdas decorrentes de mensagens ndo observadas ou desconexao.

5.7. Em caso de adendos, erratas ou republicacGes que alterem a data de abertura, caberd as licitantes
atualizar a documentacdo de habilitacdo e proposta, se necessario.

5.8. Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao declarar
essa condi¢do no envio da proposta e apresentar, na habilitagdo, a documentagdo comprobatdria prevista na
legislagdo vigente.

6. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO:

6.1. A sessdo publica de abertura ocorrerd em meio eletronico, na data e hordrio definidos no preambulo
deste edital, por meio do sistema utilizado para o certame.

6.2.  As especificacGes do objeto constantes da proposta vinculam o licitante.
6.3.  Aproposta devera ser enviada exclusivamente pelo sistema, até o hordrio limite, contendo, no minimo:

a) Valor unitario e total do item;

b) Marca e modelo (ou “préprio”, se o produto ou servico for executado pela propria empresa), vedada
a insercdo de informagdes que identifiquem o licitante, em atencao ao sigilo das propostas;

c) Descricdo do objeto, com informac6es equivalentes as especificacdes do Anexo I; e

d) Demais dados necessarios a analise da proposta.

6.4. Os pregos deverdo ser expressos com até 02 (DOIS) DIGITOS apds a virgula, abrangendo todos os
custos diretos e indiretos, tributos, encargos e demais despesas necessarias a execugao do objeto, sendo
vedadas cotagBes parciais e pleitos de acréscimos posteriores, a qualquer titulo.




6.5. Ndo serdo aceitos precos superiores aos maximos fixados no Termo de Referéncia ou inexequiveis, sob
pena de desclassificacdo.

6.6. Erros ou omissdes no preenchimento que prejudiquem a andlise da proposta implicardo sua
desclassificagdo.

6.7. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial quanto nos lances, sdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo se admitindo retificacdao posterior por erro ou omissao.

6.8. O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentacgao.

6.9. O Pregoeiro poderd desconsiderar erros formais que ndo comprometam a validade do procedimento,
observados os principios da Administracdo Publica.

7. DO MODO DE DISPUTA:

7.1. O modo de disputa definido neste Pregdo serda ABERTO, conforme inciso |, art. 56 da Lei 14.133/2021.
7.2. A etapa de lances sera conduzida em sessdo publica, com duracgdo inicial de 10 (dez) minutos, sendo o
tempo prorrogado automaticamente pelo sistema sempre que for apresentado novo lance nos ultimos 2 (dois)

minutos do periodo de duracao.

7.3. Cada prorrogagdo automatica tera a duragdo de 2 (dois) minutos, ocorrendo sucessivamente enquanto
forem registrados lances dentro desse prazo, inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

7.4. Na&o havendo novos lances nos prazos previstos nos itens anteriores, a sessdo publica sera encerrada
automaticamente pelo sistema.

8. FORMULACAO DE LANCES.
8.1. Classificadas as propostas, inicia-se a fase competitiva de lances, conforme o modo de disputa definido.

8.2. E VEDADA A DESISTENCIA DOS LANCES OFERTADOS, salvo motivo justo, superveniente e aceito pelo
Pregoeiro, sujeitando-se a licitante desistente as penalidades previstas neste Edital.

8.3. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos e decrescentes, sendo admitido apenas valor inferior
ao ultimo lance registrado pela mesma licitante. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo o

primeiro registrado.

8.4. Durante a sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do menor lance registrado,
sem identificacdo da proponente.

8.5. Em caso de evidente erro de digitacdo que gere preco incompativel ou manifestamente inexequivel, o
lance podera ser excluido pelo Pregoeiro, mediante justificativa.

8.6. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgara o nome da licitante cujo prego foi omenor.



8.7. Em caso de desconexao do Pregoeiro durante a etapa competitiva, o sistema permanecera acessivel aos
licitantes. Persistindo a desconexdo por mais de 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e reiniciada apds
comunicag¢ao aos participantes.

9. DESEMPATE ENTRE MEI, ME E EPP

9.1. Ocorrendo empate nos termos do art. 44, §22 da Lei Complementar n2 123/2006, sera assegurada a
preferéncia de contrata¢do aos microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP), consoante a Lei Complementar Municipal n2 133/2015, desde que a melhor oferta ndo
tenha sido apresentada por MEI, ME ou EPP.

9.1.1. Considera-se empate a situacdo em que as propostas apresentadas por MEI, ME ou EPP sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

9.1.2. Para fins de desempate, observar-se-a o seguinte procedimento:

a) O sistema fard a ordenagdo das MEI, ME e EPP cujas ofertas estejam até 5% superiores a melhor
proposta;

b) As licitantes assim classificadas poderdo apresentar um novo lance inferior a oferta considerada
vencedora, no prazo maximo de 10 (dez) minutos;

c) Caso haja novo lance, sera declarada vencedora a MEI, ME ou EPP melhor classificada, permanecendo
registrados no sistema os lances de desempate das demais;

d) N3o ocorrendo a contratacdo da MEI, ME ou EPP classificada em primeiro lugar, serd declarada
vencedora a préxima da ordem de classificacdo que tenha apresentado lance de desempate, e assim
sucessivamente;

e) No caso de equivaléncia entre os valores das propostas de desempate apresentadas por MEI, ME ou
EPP, prevalecera aquela registrada primeiro pelo sistema eletrénico.

10. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.

10.1. Apds analise da proposta, o Pregoeiro divulgara a melhor proposta classificada a participar da etapa de
lances para cada item e/ou lote, e as propostas desclassificadas se houverem.

10.2. Se a proposta de menor valor ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o Pregoeiro examinara a
proxima proposta, seguindo a ordem de classificagdo por menor preco, até identificar proposta aceitavel.

10.3. Sera desclassificada a proposta que:
a) Nao atenda as especifica¢Ges, prazos ou condic¢des do edital;
b) Apresente preco ou vantagem baseada em outras propostas;
c) Apresente preco superior ao maximo fixado no Termo de Referéncia ou manifestamente inexequivel;

11. DA NEGOCIACAO:

11.1. O Pregoeiro devera, sempre que possivel, promover negociacdo com a licitante melhor classificada,
visando a obten¢do de proposta mais vantajosa, respeitados os limites e condi¢des estabelecidos neste Edital.

11.2. A negociagao nao obriga a licitante a aceitar alteragdes fora dos parametros definidos, nem autoriza a
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modificacdo de condic¢des essenciais do certame.
12. DA PROPOSTA READEQUADA:

12.1. Encerradas as fases de lances e, se for o caso, a negociacdo, o Pregoeiro solicitard a proponente
classificada em primeiro lugar que anexe, no sistema de Pregdo Eletronico, a proposta readequada, contendo
os valores atualizados para cada item, conforme o(s) lance(s) final(is) e/ou valor negociado no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro.

12.2. O Pregoeiro podera solicitar o reenvio da planilha de composicao de precos quando, embora o valor
total ofertado seja aceitavel, forem verificados indicios de preco unitario inexequivel, desbalanceado ou
incompativel com os custos de mercado, de modo a permitir a adequada avaliacdo da exequibilidade da
proposta, vedada qualquer alteracdo do valor total ofertado.

12.3. Sempre que houver indicios de inexequibilidade ou precos desbalanceados, o Pregoeiro podera
solicitar documentos e demonstragées que comprovem a exequibilidade da proposta, tais como memdaria de
calculo, notas fiscais de fornecedores, composi¢do de custos ou quaisquer outros elementos pertinentes, nos
termos do art. 59 da Lei n? 14.133/2021.

12.4. A auséncia de comprovacdo adequada da exequibilidade no prazo fixado pelo Pregoeiro podera
ensejar a desclassificacdo da proposta.

13. DA HABILITACAO:
13.1. Encerrada a etapa de lances, sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pela
licitante classificada em primeiro lugar, conforme o art. 63, inciso I, combinado com o art. 17, §19, da Lei n2

14.133/2021, por n3o se tratar de inversdo de fases.

13.2. Os documentos deverdo ser enviados no prazo de 2 (duas) horas a contar da mensagem encaminhada
pelo Pregoeiro via sistema eletrdnico:

13.2.1. Documentos relativos a habilitacao juridica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus atuais administradores, ou;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio, ou;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir;

13.2.2. Documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se empresa individual, ou no Cadastro
Nacional Pessoa Juridica (CNPJ), se pessoa juridica, atualizado.



b) Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, abrangendo também as contribui¢Ges sociais previstas nas alineas "a" a "d"
do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n2 8.212/91.

c) Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda
do Estado onde estd sediada a empresa.

d) Certidao Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais, emitida pela Fazenda
do Municipio onde estd sediada a empresa.

e) Comprovante de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/1943.

13.2.3. Documentos relativos a Qualificacao Econdmica — Financeira — Faléncia e Concordata:

a) Certidao de Faléncia, Concordata e Recuperac¢ao Judicial, expedida pelo Distribuidor da sede da
pessoa juridica da licitante, emitida com antecedéncia maxima de 60 (sessenta) dias da data fixada
para entrega dos documentos ou com prazo de validade expresso;

i. Caso a Licitante esteja em processo de recuperac¢do judicial, devera apresentar a
certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada
estd apta econb6mica e financeiramente a participar de procedimento licitatério.
(Redacgdo dada em conformidade com o acorddo n? 1.201/2020 do TCU).

13.2.4. Documentos relativos a Qualificacdo Técnica:

a) Certiddo de Registro da empresa Licitante no Conselho Regional de Engenharia e/ou Arquitetura de
origem, com a indicagdo do(s) seu(s) responsavel(eis) técnico(s) (no minimo um responsavel técnico
com graduacdo em Engenharia/Arquitetura com especializagdo e atribuicSes registradas e autorizadas
junto ao CREA/CAU para o exercicio de atividades pertinentes ao objeto do edital (Atestado de
Capacidade Técnica, similar e/ou compativel com a obra a ser executada), como responsavel técnico
pela empresa), dentro de seu prazo de validade;

a.1) Conforme o art. 67, § 22, as exigéncias quantitativas minimas sdo fixadas em até 50% (cinquenta por
cento) das quantidades previstas na planilha orgamentaria do projeto:

Parcela de Maior Relevancia Unidade Qtd. Total da Obra Qtd. Minima
Técnica Exigida (50%)
Pavimentacdo em Concreto (fck m® 161,37 m® 80, 68 m*
=40 MPa)

PDE
Armacédo/Tela Q-196 para Pisode kg 4.104,92 kg 2.052,46 kg
Concreto

PDE
Assentamento de Tubulagdo em m 372,00 m (63 mm + 186,00 m
PEAD (Agua) 110 mm)

FDE
Assentamento de Tubo m 194, 00 m ( 97,00 m
PVC/Concreto 126 m esgoto +
(Esgoto/Drenagem) 68 m pluvial)



b) Comprovacgao através da apresentacdao de Atestado de Capacidade Técnica, para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagao
(Atestado de Capacidade Técnica, similar e/ou compativel com a obra a ser executada), mediante a
apresentacdo de atestados, declaracdo ou documento similar, fornecidos por pessoa juridica de
direito publico e/ou privado, devidamente registradas no CREA/CAU de jurisdicdo da emissdo do
Atestado;

b.1) Conforme o art. 67, § 29, as exigéncias quantitativas minimas sao fixadas em até 50%
(cinquenta por cento) das quantidades previstas na planilha orcamentaria do projeto:

Parcela de Maior Relevancia Unidade Qtd. Total da Obra Qtd. Minima
Técnica Exigida (50%)
Pavimentacdo em Concreto (fck m® 161,37 m® 80,68 m*
= 40 MPa)

'JD:
Armacdo/Tela Q-196 para Pisode kg 4.104,92 kg 2.052,46 kg
Concreto

PDF
Assentamento de Tubulagdo em m 372,00 m (63 mm + 186,00 m
PEAD (Agua) 110 mm)

PDF
Assentamento de Tubo m 194, 00 m ( 97,00 m
PVC/Concreto 126 m esgoto +
(Esgoto/Drenagem) 68 m pluvial)

c) N&o sendo aceitos atestados técnicos relativos a supervisdo e/ou fiscalizacdo dos servicos ou mesmo
de servigos em execugao;

13.2.4.1 Indicag¢do das instalagdes, do pessoal técnico, do aparelhamento adequado e disponivel para
realizagdo do objeto da licitagdo.

a) Indicar o pessoal técnico adequado e disponivel para realizagdo do objeto da licitacdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe que se responsabilizara pelos trabalhos;

13.2.4.2 Capacitagdo técnico-profissional.

13.2.6.1. Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, de 01 (um) profissional de nivel superior com graduacdo em
Engenharia/Arquitetura com especializagdo e atribuicdes registradas e autorizadas junto ao
CREA/CAU para o exercicio de atividades pertinentes ao objeto deste edital (execucéo de no minimo
50% das proporgdes do objeto licitado). Este Profissional sera o responsavel técnico pelos servigos, o
qual deverd estar devidamente reconhecido pela entidade competente, e registrado no 6rgao. O
vinculo do profissional com a empresa devera ser comprovado através de uma ou mais das maneiras
abaixo:

a) Se sécio (copia do Contrato/Estatuto Social da empresa);



b) Se funcionario (cépia da Carteira Profissional - CTPS); acompanhada da cépia autenticada
do registro do profissional no livro de registro de empregados da empresa;

c) Se prestador de servigos (cdpia do Contrato de Prestacdo de Servigos - registrado no
CREA).

13.2.4.3. Certiddo de Registro dos Profissionais no Conselho Regional de Engenharia/Arquitetura de origem,
dentro de seus prazos de validade.

13.2.4.4. Certid3do (0es) de Acervo Técnico — CAT(s) do profissional indicado da empresa, dando conta de que
o mesmo ja desempenhou atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com os
servicos relacionados neste Edital.

13.2.4.5. Declaragdes compostas por:

I Declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que indicard para o trabalho
um Profissional, responsavel na geréncia dos servicos, indicando o nome, a qualificacdo
profissional e o nimero da inscri¢do junto ao CREA/CAU;

Il. Declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatario do objeto da presente Licitacdo, dispord de pessoal técnico qualificado e em
numero suficiente para a execucdo do trabalho;

Il Declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que, se considerado
adjudicatario do objeto da presente Licitacdo, dispord dos equipamentos necessarios e em
numero suficiente a execugao do trabalho;

V. Declaragdo, assinada pelo representante legal da Licitante, de que examinou cuidadosamente
os documentos apresentados, em especial os mapas, e compreendeu todas suas disposi¢des,
efetuou todas as interpretagdes, dedugdes e conclusdes para definicdo do seu custo de
execuc¢do, bem como formulou uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam
influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte nao
a isentard das obrigagGes assumidas, independentemente de suas dificuldades.

V.  Atestado de visita ao local dos servicos, fornecido ao Responsdvel Técnico da licitante
interessada, registrado como tal no CREA/CAU, com validade na data limite de entrega da
documentacdo e das propostas, expedido pela Secretaria de Planejamento e Coordenacdo do
Municipio de Herval d’ Oeste. Caso o licitante ndo efetue visita técnica ao local da obra, devera
apresentar declaracdo de que tem conhecimento dos locais e peculiaridades locais dos
servicos. Para agendamento de visitas. (49) 3554 0922.

13.2.5. Declaracdao Conjunta de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitacao e demais condicoes deste
Edital, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo constante do ANEXO IV.

13.2.6. Dados bancarios: nome do banco, n? da agéncia, n? da conta corrente em nome da proponente, e
dados do representante legal, conforme ANEXO V.

13.3. O vencedor do certame que deixar de apresentar a documentacgao exigida, total ou parcialmente, ou
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que a apresentar de forma incompleta ou fora do prazo, serd INABILITADO e convocado o licitante
subsequente, sendo tal conduta enquadrada como infracdo administrativa prevista no art. 155, inciso IV, da
Lei n2 14.133/2021, sujeitando o responsavel as penalidades cabiveis.

13.4. Habilitacao de MEI, ME e EPP:

13.4.1. As microempreendedoras individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que participarem
deste certame usufruindo os beneficios concedidos pela Lei Complementar n2 123/2006, deverdo apresentar
a documentagdo elencada nos subitens seguintes:

13.4.1.1. Sociedades empresarias: Certiddo Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante, atestando o
enquadramento como ME ou EPP, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a
abertura da presente Licitagao.

13.4.1.2. Sociedades simples: Certiddo do Registro Civil de Pessoas Juridicas, atestando o enquadramento
previsto no art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006. emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data
marcada para a abertura da presente Licitacdo

13.4.1.3. Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
(CCMEI), emitido hda menos de 60 (sessenta) dias da abertura da licitacdo, cuja autenticidade podera ser
verificada no Portal do Empreendedor (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor),
conforme art. 39, IX, da Resolu¢do n2 16/2009 do CGSIM.

13.4.2. Declaragao de enquadramento em conformidade com o art. 32 da Lei Complementar n2123/2006,
afirmando ainda que ndo se enquadram em nenhuma das hipdteses do § 42 do art. 32 da Lei Complementar
n2 123/2006 (modelo Anexo IlI).

13.4.2.1. Caso o (a) licitante seja MEI, considera-se como modalidade de microempresa, conforme § 32 art.
18-E, Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

13.4.3. A empresa que ndao comprovar quaisquer das condi¢des retro citadas nao tera direito aos beneficios
concedidos pela Lei Complementar n2 123/2006, alterada pela Lei Complementar n2147/2014.

13.4.4. Regularizagdo Fiscal Tardia das ME/EPP (LC 123/2006):

13.4.4.1. O Microempreendedor Individual (MEI), a Microempresa (ME) ou a Empresa de Pequeno Porte (EPP)
devera apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, ainda
gue contenha restri¢ces, conforme art. 43 da Lei Complementar n2 123/2006.

13.4.4.2. Havendo restricOes, sera concedido prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da declaracdo de vencedor, para regularizagao da documentacgdo, pagamento ou parcelamento do
débito e emissdo das certidGes correspondentes.

13.4.4.3. A ndo regularizacdo no prazo acarretara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das

sancdes previstas no art. 156 da Lei n? 14.133/2021, podendo a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes ou revogar a licitagdo.

11


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

14. DA FORMA DE APRESENTACAO E ANALISE DOS DOCUMENTOS:

14.1. Os documentos de habilitagdo deverao ser anexados no sistema de compras eletronicas, quando
solicitados pelo Pregoeiro, observando-se os prazos e orientagdes definidos na sessao publica.

14.1.1. Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o érgao
emissor ndo declare a validade, esta sera de 90 (noventa) dias contados da data de emisséo.

14.2. E responsabilidade do licitante manter sua habilitacdo atualizada no sistema, sob pena de inabilitacdo
caso algum documento esteja faltante ou vencido, ressalvada a hipdtese de regularizacao fiscal e trabalhista
prevista na legislacao aplicavel as ME, EPP e MEI.

14.3. Os documentos emitidos pela Internet serdo aceitos normalmente, sem necessidade de autenticacao,
ficando sua autenticidade sujeita a verificacdo pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio por meio de consulta
direta aos sistemas dos drgaos emissores.

14.3.1. O upload dos documentos é de inteira responsabilidade do licitante, que assume pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias do edital. Todas as transacGes realizadas em seu nome no sistema
eletrénico serdo consideradas validas.

14.4. Validade das assinaturas digitais:

14.4.1. Os documentos e declara¢Oes que, por sua natureza ou forma de emissdo, exijam assinatura, deverao
conter assinatura digital valida, nos termos da Lei n? 14.063/2020 e da Medida Proviséria n2 2.200-2/2001,
garantindo autenticidade e integridade.

14.4.2. Certidoes e documentos emitidos eletronicamente por érgaos publicos, cuja autenticidade possa ser
verificada no proprio documento ou por meio de consulta on-line, dispensam assinatura digital, desde que
mantenham seus elementos de verificagao.

14.4.3. Recomenda-se que documentos assinados digitalmente sejam enviados em arquivos individuais, a
fim de preservar a validade das assinaturas. A juncdo de multiplos documentos assinados em um tinico PDF
podem prejudicar ou inviabilizar a validacdo das assinaturas.

14.4.4. O Pregoeiro poderd verificar a validade das assinaturas digitais no momento da analise da habilitagao,
podendo ser desconsiderados documentos cuja assinatura ndo seja validavel.

14.5. Encerrada a fase competitiva e cumpridas as etapas previstas no sistema, o Pregoeiro analisard os
documentos de habilitacao e declaragdes.

14.6. A auséncia de qualquer documento ou declaracio exigidos implicara a INABILITAGAO do licitante,
ressalvadas as hipdteses legais de regularizacao.

15. DAS IMPUGNAGOES AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

15.1. ImpugnacGes ao edital e pedidos de esclarecimento deverdo ser enviados ao Pregoeiro até 03 (trés)
dias uteis antes da data designada para a sessdo publica, exclusivamente por meio do formuldrio eletrénico
disponivel na plataforma eletrénica.
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15.2. As impugnacGes deverdo indicar de forma clara e objetiva os pontos do edital que a parte entende
irregulares ou passiveis de corregao.

15.3. Compete ao Pregoeiro, com auxilio da unidade requisitante, decidir sobre as impugnacdes e sobre os
pedidos de esclarecimento no prazo de até 03 (trés) dias uteis, nos termos do art. 164, paragrafo Unico, da
Lei n® 14.133/2021.

15.4. Se aimpugnagcao for acolhida, os vicios serdo sanados e, se necessario, sera designada nova data para
a realizacao do certame, exceto se a alteragdo ndo afetar a formulagado das propostas.

15.5. As respostas as impugnacdes e aos pedidos de esclarecimentos serdo disponibilizadas no sistema de
compras eletronicas, sendo responsabilidade dos licitantes acompanhar as publicacdes oficiais.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, de forma imediata, a intencdo de
recorrer. Nesse caso, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes,
exclusivamente por meio de formuldrio eletrénico disponivel na plataforma eletrénica. Os demais licitantes
ficardo, desde logo, intimados para apresentar contrarrazGes no mesmo prazo, contado do término do prazo
do recorrente.

16.2. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderd reconsiderar sua decisdo ou encaminha-lo, devidamente
informados, a autoridade competente.
16.3. 0O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos que ndo puderem ser aproveitados.

16.4. A auséncia de manifestagdo imediata importara a decadéncia do direito de recorrer e a adjudicagao
do objeto ao licitante vencedor.

16.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos, o resultado sera submetido a autoridade
competente para homologagdo e adjudicagao.

16.6. O recurso relativo a item especifico ndo impedird a homologa¢do e contratagdao dos demais itens
independentes.

17. DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

17.1. Apds a homologacdo do resultado, o fornecedor serd convocado para assinar o Contrato, por meio
eletronico, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes cabiveis.

17.2. O Contrato podera ser alterado nos termos do art. 124 da Lei n2 14.133/2021.

17.3. O objeto contratado podera ser acrescido ou suprimido, nos limites estabelecidos no art. 125 da Lei
n2 14.133/2021.

17.4. A vigéncia contratual poderd ser prorrogada quando cabivel, nas hipdteses legais previstas no art.
107 da Lei n2 14.133/2021.

13



18. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES.
18.1. Cabe ao Municipio:

18.1.1. Definir o objeto e adotar as providéncias necessdrias a condugao do processo licitatério.
18.1.2. Fiscalizar a execucdo do objeto, conforme regras previstas no Termo de Referéncia.
18.1.3. Efetuar os pagamentos conforme as condigdes deste Edital.

18.1.4. Publicar o extrato do Contrato nos prazos legais.

18.1.5. Emitir as autoriza¢Ges de fornecimento conforme necessidade administrativa.

18.2. Cabe a Proponente Vencedora:

18.2.1. Executar o objeto conforme o Termo de Referéncia e as condi¢des do Contrato.

18.2.2. Manter, durante a vigéncia da Ata, todas as condicdes de habilitacdo exigidas no edital.

18.2.3. Responder por danos causados ao Municipio ou a terceiros decorrentes de sua atuacdo.

18.2.4. Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdencidrios e demais custos inerentes a
execucdo do objeto.

18.2.5. Prestar esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo Municipio.

18.2.6. Atender as solicitacdes de fornecimento, ndo sendo admitida recusa injustificada.

18.2.7. A CONTRATADA NAO podera subcontratar os servigos a ela adjudicados;

19. DAS PENALIDADES:

19.1. O descumprimento total ou parcial do objeto, ou a pratica de atos que infrinjam as obriga¢des
previstas neste edital, sujeita o fornecedor as san¢des da Lei n® 14.133/21, observados o contraditério e a
ampla defesa, podendo ser aplicadas:

19.1.1. Adverténcia;

19.1.2. Multa;

19.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;

19.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

19.2. As sangBes poderdo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observados os critérios de
proporcionalidade e legislagdo vigente.

19.3. A adverténcia podera ser aplicada em casos de descumprimento parcial das obrigacdes ou outras
ocorréncias que causem transtornos a execugao do objeto, desde que ndo haja motivo para san¢do mais grave.

19.4. O Municipio considerara a boa-fé da proponente, bem como as circunstancias atenuantes e
agravantes, podendo substituir a penalidade por outra mais branda se a irregularidade for corrigida sem

causar prejuizo.

19.5. Naocorréncia de atraso injustificado para assinatura do Contrato, para o inicio da execugdo do objeto,
inexecucdo parcial ou total do contrato, as multas a serem aplicadas observarao os seguintes parametros:
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19.5.1. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do Contrato por dia de mora na assinatura do documento
ou atraso no inicio da execug¢do dos servigos ou entrega dos materiais, até o maximo de 3,5% (trés inteiros e
cinco décimos por cento), o que configurard a inexecucdo total, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

19.5.2. Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato, no caso de inexecucdo parcial do
contrato;

19.5.3. A porcentagem de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, no caso de inexecucdo total.
19.6. Considera-se inexecucao total:
19.6.1. Atraso injustificado superior a 7 dias corridos no fornecimento.

19.6.2. Quando todos os servicos ou fornecimentos forem rejeitados por ndo atenderem as especificacoes
durante 30 dias consecutivos.

19.7. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ao fornecedor; se insuficiente,
devera ser recolhido em até 15 dias, e, esgotados os meios administrativos, sera inscrito em divida ativa.

19.8.  As penalidades seguirdo os procedimentos previstos na legislacdo municipal aplicavel.
20. DO CANCELAMENTO E DA SUSPENSAO DO CONTRATO:

20.1. O Contrato podera ser cancelado, assegurada a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
do recebimento da notificacdo, nas seguintes hipdteses:

20.1.1. Pela Administragao:

a) Descumprimento das condi¢Ges estabelecidas no Contrato ou no edital;

b) Recusa injustificada em firmar a contratagao;

c) Ocorréncia de extingdo administrativa prevista no art. 137 e seus incisos da Lei n2 14.133/2021;

d) Razdes de interesse publico, fundamentadas, nos termos do inciso VIl do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

20.2. O cancelamento sera precedido de processo administrativo, analisado pela Autoridade Competente,
com decisao final fundamentada e assegurados o contraditorio e a ampla defesa, sendo sua formalizacdo
efetivada mediante despacho da referida autoridade.

20.3. A comunicacdo do cancelamento sera feita por escrito, com comprovante de recebimento. Se o
fornecedor ndo puder ser notificado diretamente, a comunicacgdo sera publicada no jornal oficial do Municipio,
considerando-se cancelado o registro a partir do 52 (quinto) dia util apds a publicagdo

20.4. O pedido de cancelamento formulado pelo fornecedor ndo o desobriga de atender a solicitacGes ja

formalizadas até decisdo final, que devera ser proferida em até 30 (trinta) dias, sendo facultada a aplicacdo
das penalidades previstas no edital caso as razdes do pedido ndo sejam acolhidas.
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21. GESTAO E FISCALIZACAO:

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada por um gestor de contrato e fiscalizada por um fiscal
administrativo e um fiscal técnico, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

21.2. Gestdo de contrato - a coordenacdo das atividades relacionadas a fiscalizacao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatdrios a instrucao processual e ao encaminhamento da documentacao pertinente
ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacdo, a alteracdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de san¢des e a extingao dos contratos, entre outros;

21.3. Fiscalizacdo técnica - o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execuc¢do do objeto
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o0 modo da prestacao
ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital, para fins de
pagamento, conforme o resultado pretendido pela administracdo, com o eventual auxilio da fiscalizacao
administrativa;

21.4. Fiscalizagdo administrativa - o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacbes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no que se
refere a revisoes, a reajustes, a repactuacgdes e a providéncias tempestivas nas hipdteses de inadimplemento;

21.5. A Gestdo do presente Contrato ficard a cargo do servidor ******* Fgone: (49) 3554-***** E-mail:
kA **k** @hervaldoeste.sc.gov.br

21.6. Caberd ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto,
em especial:

21.7. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa e setorial, de que tratam
os subitens 4.1.2 e 4.1.3;

21.8. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execug¢ao
do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

21.9. Acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da
despesa no relatdrio de riscos eventuais;

21.10. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento deverd conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacGes contratuais, e elaborar relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao;

21.11. Coordenar os atos preparatdrios a instrucdo processual e ao envio da documentacgdo pertinente ao
setor de contratos quando necessario;

21.12. Elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso vido § 32 do art. 174 da lei n? 14.133/2021,
com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato;
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21.13. Coordenar a atualiza¢do continua do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial;

21.14. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes conforme disposto em regulamento;

21.15. Tomar providéncias para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da lei n2 14.133/2021, ou pelo
agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

21.16. A fiscalizacdo administrativa presente Contrato ficara a cargo do servidor ******** Eqgne: (49) 3554-
*KEEX E-mail; ¥REF*EEXRXEX @Dhervaldoeste.sc.gov.br ;

21.17. Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

21.18. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas
ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao
acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas;

21.19. Verificar a manutengdo das condi¢Oes de habilitagdo da contratada, com a solicitacdo dos documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

21.20. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, na
hipétese de descumprimento, observar o disposto na legislagdo vigente;

21.21. Atuar tempestivamente na solu¢ao de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigacdes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

21.22. Participar da atualizagao do relatdrio de riscos durante a fase de gestao do contrato, em conjunto com
o fiscal técnico e com o setorial;

21.23. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboracdo do documento
comprobatério da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacGes assumidas pelo
contratado;

21.24. Realizar o recebimento provisdrio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

21.25. Afiscalizagdo técnica presente neste Contrato ficard a cargo do servidor ¥******** tgne: (49) 3554-
*¥rkkX E-mail; ¥¥*¥**F*E*X*E*X*@Dhervaldoeste.sc.gov.br ;

21.26. Cabera ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:
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21.27. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informacbes pertinentes as suas
competéncias;

21.28. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;
(Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

21.29. Emitir notificagdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada,
com a definicdo de prazo para a correcao;

21.30. Informar ao gestor do contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisdo ou adoc¢do de
medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o
caso;

21.31. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas estabelecidas;

21.32. Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condicdes estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das
documentacgGes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisério,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificacdo;

21.33. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacdo contratual;

21.34. Participar da atualizagao do relatdrio de riscos durante a fase de gestao do contrato, em conjunto com
o fiscal administrativo e com o setorial;

21.35. Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo

contratado;

21.36. Realizar o recebimento provisdrio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

21.37. Afiscalizagdo técnica se efetivara no local da obra.
21.38. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo dos servigos e sera
exercido no interesse exclusivo desta Municipalidade e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

21.39. Na Gestdo e fiscalizacdo do Contrato deverdo ser observadas ainda as atribui¢cGes elencadas no
decreto municipal n24831/2023, bem como as normas técnicas e legislacdo vigente;

21.40. O Municipio reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa consultora para
acompanhamento dos servigos.
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21.41. A fiscalizagdo exercera controle em relagdo a quantidade e particularmente a qualidade dos servigos
executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas, quando desatendidas as disposicdes a
elas relativas.

21.42. Afiscalizacdo podera ordenar a qualquer momento, sem prejuizo de outras sanc¢des cabiveis ao caso,
a paralisacdo da obra sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com as exigéncias dos Projetos
Basicos e Memorial Descritivo.

21.43. O documento habil para a comprovacao, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados
e referentes a execucdo da obra sera o DIARIO DE OBRAS.

21.44. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, os fiscais do contrato informarao ao gestor, para
gue sejam adotadas as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

21.45. Cabera ao fiscal técnico do contrato, verificar se os itens, objeto do presente contrato, atendem a
todas as especificacbes e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidacdo dos pagamentos
devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que se
referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas san¢Ges ou a rescisdo
contratual.

21.46. A omissdo, total ou parcial, da fiscalizagcdo, ndo eximird a CONTRATADA da integral responsabilidade
pelos encargos ou servigos que sdo de sua competéncia.

21.47. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servigos por sua conta e risco, até ser lavrado o
Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condicGes de conservacao e funcionamento.

21.48. As solicitagGes, reclamagdes, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas com a execugdo do
objeto deste Contrato, serdo registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.

21.49. O gestor do contrato e os fiscais técnico, administrativo serdo auxiliados pelos 6rgdos de
assessoramento juridico e de controle interno vinculados a Administragao Municipal, os quais deverdo dirimir

duvidas e subsidid-los com informagdes para prevenir riscos na execugdo do contrato

21.50. Aceito os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢do e seguranga nos
trabalhos, subsiste na forma da Lei.

22. DO DOCUMENTO FISCAL:

22.1. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato devera ser emitido em nome da Unidade requisitante
e ter a mesma Razdo Social e CNPJ dos documentos apresentados pela proponente por ocasido da habilitacao.

22.1.1. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato devera, conforme Unidade requisitante, ser
emitido para:

e Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste - Rua Nereu Ramos n2 389 — Centro - Herval d’Oeste -
Santa Catarina - CNPJ n? 82.939.40/0001-38;

22.2. A proponente vencedora deverd enviar e-mail do documento fiscal (ARQUIVO xml), imediatamente
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apds a emissdo do mesmo, para o Setor de Empenhos e Notas Fiscal; Fone: (049) 3554- 0922 | E-mail:
notafiscal@hervaldoeste.sc.gov.br.

22.3. A apresentacdo do documento fiscal que contrarie essas exigéncias inviabilizara o pagamento,
isentando o Municipio do ressarcimento de qualquer prejuizo para a proponente vencedora.

23. DA ENTREGA DO OBIJETO:

23.1. O prazo inicial para execug¢do dos servigos sera de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da
data de publicacdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

23.2. Todos os materiais a serem empregados na execucdao dos servicos deverdo ser fornecidos pela
Contratada, bem como todos os custos de aquisicdo deverdo ser de encargo da Contratada, obedecendo as
especificacdes e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

23.3. Aexecucgdo dos trabalhos deverd ser rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos
técnicos relacionados neste Edital sendo que quaisquer alteracbes somente poderdo ser realizadas se

constarem de propostas por escrito e aprovada por esta Municipalidade;

23.4. A Ordem de servico para inicio dos trabalhos somente sera emitida apds anadlise do resultado da licitacdo
e autorizacdo pela Autoridade Competente.

23.5. Os prazos de implantacdo e execugdo dos servicos sera na emissao das ordens de servico sendo:

a) Disponibilizacdo e apresentagdo dos veiculos, maquinas e equipamentos necessarios ao inicio da
operagao, para vistoria.

b) Disponibilizagdo e apresentagdo da equipe administrativa e operacional.

23.6. Todo pessoal, ferramentas, equipamentos, bem como todos os encargos sobre a mao-de-obra,
necessarios para a realiza¢do dos Servigos deste Edital, correrdo por conta da Contratada.

23.7. Todo pessoal contratado para a realizagao do servi¢o, objeto deste Edital, deverd ser registrado em
carteira pelo regime CLT, em nome da Contratada.

24. CONDIGCOES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE E REVISAO DE PRECOS
24.1. Os pagamentos dos servicos serdo efetuados, observadas as seguintes condicdes:

24.1.1 Medig¢des provisdrias, cumulativas e medicdo final dos servigcos procedidos de acordo com as
instrucOes para os servicos de medicao de obras vigentes;

24.1.2 Entre duas medi¢Ges ndo poderdo decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto a inicial e a final que
poderdo abranger periodos inferiores a 30 (trinta) dias;

24.1.3 De cada valor, proveniente de medicdo, serd feito o pagamento, mediante fatura, em moeda
corrente nacional;
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24.1.4 Os quantitativos dos servicos relacionados nos Orgcamentos que compdem os Anexos deste Edital,
para efeito de pagamento, deverdo ser considerados apenas como previstos, ndo importando em
obrigagdo do MUNICIPIO de autorizar sua execugdo integral respeitados os limites de acréscimo e/ou
supressao previstos no art. 129 pela Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e alteragGes posteriores;

24.1.5 As medicbes dos servicos serdao obrigatoriamente assinadas com identificacdao pelo Engenheiro
Fiscal do Municipio de Herval d’ Oeste;

24.1.6 Os servigos serao aferidos mensalmente e a data da medigdo serd a do ultimo dia do més de
execuc¢do dos servigos.

24.1.7. No ato da apresentacdo de cada Nota Fiscal/Fatura, a Contratada deverd comprovar, mediante a
apresentacdo das respectivas certidGes, o adimplemento com a Seguridade Social - INSS) e com a Fazenda
Federal (Certiddo Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Divida Ativa da Unido), com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico — FGTS (Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF), e com as Fazendas Estaduais e
Municipais do seu domicilio/sede (Certiddes Negativas de Débito Estadual e Municipal) Prova de inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, (Certiddo Negativa de Débitos TRT). E os seguintes
documentos:

24.1.7.1. Folha de pagamento quitada dos empregados que atuaram nos servicos no periodo;
24.1.7.2. GFIP quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo correspondente;

24.1.7.3. Declaragdo com firma reconhecida, que nenhuma pessoa trabalhou na obra no periodo, sem
gue estivesse contratada de acordo com a Legislacdo Trabalhista e Previdenciaria em vigor no Brasil.

Nos aspectos previdenciarios serd observado o que dispde a Legislagdo vigente. Caso o vencimento do prazo
da liquidagdo da fatura ocorra fora do calenddrio semanal ou de expediente bancario, imediatamente
posterior ao vencimento, ndo incidindo qualquer compensagao financeira neste periodo.

24.1.8. O pagamento serd efetuado, exclusivamente, através de crédito em conta corrente, em nome da
Contratada, em Banco de sua escolha, tais quais os dados informados quando da contratagdo, mediante
apresentacdo da Nota Fiscal atestada e visada pelo setor competente da Administragdo Municipal de Herval
d’Oeste.

24.1.9. Ndo serdao admitidos adiantamentos e os pagamentos nao realizados no prazo previsto neste Edital,
serdo atualizados e compensados financeiramente conforme o disposto no artigo 117 da Constituicdo do
Estado de Santa Catarina, a partir da data prevista para pagamento, até a data do efetivo pagamento.

24.1.10. Tendo em vista que a Licitante adjudicataria ficara responsavel pela destinagdo final dos residuos da
coleta reciclavel e reutilizavel, institui-se a compensacdo financeira dos valores gerados pela venda do produto
resultante da coleta de residuos reciclaveis.

24.1.10.1 Os valores contratados serdo reajustados anualmente, de acordo com a variagao acumulada
do INPCou outro indice que venha a substitui-lo, nos termos da legislagdo vigente.

24.1.11. Caso haja qualquer alteragcdo na Politica Econ6mica do Governo, que possibilite reajustes em
periodicidade inferior a aqui pactuada, ou haja qualquer desequilibrio nos valores ora acordados, tal
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periodicidade ou valor sera repassado ao contrato com o objetivo de restabelecer o equilibrio econémico-
financeiro, devidamente comprovado e aceito pela Administragao.

24.1.12. O prego a ser contratado, do presente certame, serd fixo e irreajustavel, nos termos da legislacdo em
vigor, exceto na ocorréncia de fato que justifique a aplicacdo do artigo 124, da Lei n2 14.133/21, que dispde:

Art. 124. Os Contrato regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

(---)

I - Unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacées, para melhor adequagéo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigéo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

Il - Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo;

b) quando necessdria a modificag¢do do regime de execugdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

¢) quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢éo de circunstdncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagcdo do pagamento em relagéo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagcdo de fornecimento de bens ou
execugdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

25. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA:

25.1. Os recursos financeiros serdo provenientes da prdpria contratante e de transferéncias constitucionais e
legais.

25.2. As despesas decorrentes na execucdo do Contrato relativo ao presente Edital correrdo por conta do
orcamento do exercicio financeiro 2026; conforme Lei Orcamentaria n® 3.830/2025 de 18/11/2025, na
seguinte rubrica, ou outra que vier a ser criada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D OESTE.
Atividade: Pavimenta¢do e Manutengdo de Vias Urbanas e Rurais e Constru¢do de Obras Complementares
Elemento Despesa: Aplicagées Diretas 4.4.90.00.00.00.00.00
Fungdo Programdtica: 08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00
Reduzido: 127
Fonte: 2.706.3110.4341 — Emenda n2 202543390010 (Proposta n® 09032025-084736/2025)
Total: RS 380.576,76
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26. DAS DISPOSIGOS GERAIS:

26.1. As normas deste edital serdo interpretadas de modo a ampliar a competitividade, assegurada a
igualdade entre os licitantes e a preservagao do interesse publico, da finalidade e da seguranca da contratacao.

26.2. A participagdo na licitagdo implica aceitagdo integral e irrestrita deste edital e da legislagao aplicavel.

26.3. 0O descumprimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo acarretard a desclassificacao da licitante,
desde que seja possivel aferir sua qualificacdo e compreender sua proposta durante a sessao publica.

26.4. Compete a autoridade competente revogar, anular ou homologar a licitacdo, nos termos do art. 71 da
Lei n® 14.133/2021.

26.5. Os casos omissos serdo decididos pelo Pregoeiro, observada a legislacdo vigente, em especial a Lei n?
14.133/2021, a LC n2 123/2006 e os decretos municipais aplicaveis.

26.6. A Administracdo podera, no interesse publico e sem gerar direito a reclamagdo ou indenizagao, adiar
a abertura da licitagdo ou alterar as condi¢des do edital, nos termos do art. 55, §19¢, da Lei n? 14.133/2021.

26.7. Informacgdes verbais prestadas por agentes da Administracdo ndo serdo consideradas para fins de
impugnagao ou questionamento.

26.8. Integram este edital os seguintes anexos: (I a VI):
l. Termo de Referéncia;

Il. Modelo da Proposta de Pregos;
M. Modelo da Declaragdo de MEI, ME ou EPP;

IV. Declaragdo Conjunta;

V. Dados Bancarios;

VI. Minuta do Contrato;

VILI. Modelo de Quadro de Composi¢ao do BDI - beneficio e despesas indiretas.

26.9. O edital e seus anexos poderdo ser alterados pela Administragdo antes da abertura da licitagdo, por
iniciativa propria ou em razdo de provocacdo de terceiros, observado o art. 55, §19, da Lei n? 14.133/2021,
podendo ainda ser prorrogado o prazo de recebimento ou abertura das propostas e dos documentos de
habilitacdo;

26.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Herval d’Oeste (SC) para dirimir eventuais questes decorrentes desta
licitagdo, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Herval d’Oeste, data da assinatura digital.

Assinado de forma digital
RONALDO por RONALDO LORENCO

LORENCO DA DA ROSA:00739377973

RONALBE ¢ HEneo DA ROSA.

Prefeito Municipal.

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURIDICA
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PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 046/2026.

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO (art. 62, XIlI, “a”)

1 IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto de PAVIMENTACAO EM
CONCRETO da RUA EDMUNDO POLIGOWSKI, localizada no municipio de HERVAL D’OESTE - SC. A pavimentag¢éo da via
tem por finalidade proporcionar melhores condi¢ées de mobilidade urbana, sequranga e fluidez do trdfego, contribuindo
também para a melhoria da qualidade de vida da populagéo.

Alteragdes na obra so serdio permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro responsdvel pelo projeto e ao fiscal da
obra. Qualquer item executado diverso ao projetado, sem autorizagéo, incluindo defeitos, acarretard em custos adicionais
de substituigcdo, reparo ou até mesmo a reexecugdo do servigo, os quais serdo de inteira responsabilidade da empresa
vencedora do processo licitatdrio.

1.1 PAVIMENTACAO EM CONCRETO

A RUA EDMUNDO POLIGOWSKI receberd pavimentagdo em concreto, de forma a proporcionar condigdes adequadas de
circulagdo e seguranga vidria. A via encontra-se aberta, com pavimentagGo em paralelepipedo, tendo a necessidade ou
ndo de fresagens, demoligcées, escavagdes ou acertos de greide para receber a nova pavimentagdo.

2. GENERALIDADES

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagdo, as seguintes

placas:

. Da AMMOOC, responsdvel pelo projeto;

. Da Empreiteira, com os Responsdveis Técnicos pela execugéo;
. Do drgdo concedente dos recursos (em caso de convénio).

A execugdo dos servigos deverd seguir rigorosamente o projeto aprovado e suas especificagdes técnicas. Qualquer
modificagdo que venha a ser necessdria, visando a melhoria técnica ou a adequagdo as condigbes locais, somente poderd
ser realizada mediante autoriza¢Go expressa do responsdvel técnico pelo projeto. A fiscalizagdo poderd paralisar os
servigos ou exigir sua reexecugdo, caso sejam constatadas ndo conformidades em relacdo as especificacbes, detalhes
construtivos ou normas técnicas aplicdveis. Nos projetos apresentados, prevalecerdo sempre as medidas indicadas por
cotas, quando houver divergéncia entre estas e as medidas em escala. Caberd a empreiteira proceder a instalagéo da
obra, dentro das normas gerais de construgéo, com previs@o de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos
sempre organizado e limpo. Deverd também manter servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma. E de responsabilidade da Contratada
manter, no canteiro de obras, devidamente atualizados e disponiveis o Alvard, o Didrio de Obras, as Certiddes, as Licengas
e demais documentos legais e administrativos aplicdveis, de modo a assegurar a reqularidade da execugdo dos servicos e
evitar paralisacbes, embargos ou quaisquer interrupgées decorrentes de irregularidades documentais. Deverd, ainda,
manter no local os cronogramas fisico-financeiros, projetos, registros e demais documentos e elementos necessdrios ao
acompanhamento, controle e adequada execugdo dos servigos. Deverdo ser observadas as normas de segurang¢a do
trabalho em todos os aspectos. Todo material a ser empregado na obra deverd receber aprovagdo da fiscalizagbo antes
de comegar a ser utilizado. Deverd permanecer no escritorio uma amostra dos mesmos. No caso de a empreiteira optar
pela substituicdo de materiais ou servigos que constam especificados, deverd apresentar memorial descritivo justificando
a sua utilizagdo, juntamente com a composicdo orcamentdria completa, permitindo assim a comparacgdo, pelo autor do
projeto, com os materiais e/ou servigcos semelhantes, além dos catdlogos e informag¢ées complementares.

3. SERVICOS INICIAIS

3.1 DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servigos, a empreiteira deverd providenciar e apresentar ao o drgdo contratante os seguintes
documentos:

. ART — Anotag¢do de Responsabilidade Técnica referente a execu¢do da obra, devidamente registrada no
CREA/CAU;
. Alvard de Construcdo, expedido pelo 6rgdo municipal competente;
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o CNO — Cadastro Nacional de Obras da Previdéncia Social, conforme exigéncia da Receita Federal;

. Livro de Registro de Empregados, atualizado e em conformidade com a legislagdo trabalhista vigente;

. Programas de Segurang¢a do Trabalho, incluindo, quando aplicdvel, PPRA, PCMSO,

PCMAT ou PGR, conforme o porte e as caracteristicas da obra;

. Didrio de Obra, elaborado de acordo com as exigéncias do Tribunal de Contas e mantido atualizado durante toda
a execugdo.

3.2 PLACA DE OBRA

Conforme determinagéo da fiscalizagcdo, a obra deverd dispor de placas indicativas confeccionadas em conformidade com
as cores, medidas, propor¢des e demais orientagdes estabelecidas no presente Memorial.

As placas deverdo ser produzidas em chapa plana resistente as intempéries, utilizando material metdlico galvanizado,
garantindo durabilidade e estabilidade estrutural. As informagées e inscricGes deverdo ser executadas em material
pldstico (poliestireno) ou adesivadas sobre a superficie da placa, assegurando legibilidade e resisténcia a exposi¢to
climdtica. A fixagéo das placas serd de responsabilidade do Agente Promotor ou Mutudrio, devendo ser instalada em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltada para a via publica, de modo a favorecer a
melhor visualizag@o. Durante todo o periodo de execugdo da obra, as placas deverdo ser mantidas em perfeito estado de
conservagdo, preservando a integridade do material e o padrdo cromdtico.

Caso seja constatado desgaste, danos ou perda de legibilidade, deverdo ser substituidas ou restauradas imediatamente,
inclusive por determinagdo da fiscalizagéo.

Deverdo ser fixadas:

. Uma placa institucional (Ammoc e Prefeitura), nas dimensées de 2,50 m (largura) x 1,80 m (altura), conforme
modelo apresentado na Figura 1;
. Uma placa conforme as exigéncias do drgdo financiador.

Nos casos em que os recursos sejam integralmente provenientes da administragdo municipal, fica dispensada a instalagéo
da placa referente ao drgdo financiador.

4, PROJETOS

Os Projetos referem-se & PAVIMENTACAO EM CONCRETO e compdem-se de:
. Projeto de Pavimentagéo em Concreto;

. Projeto de Drenagem Pluvial;

. Projeto de Sinalizagdo Vidria Horizontal e Vertical;

J Or¢amentacgdo, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto terd sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o CREA/SC, pela Engenheira Civil
CAMILA ZAGONEL, sob o CREA/SC n® 112.963-0, funciondria da AMMOC — Associacéo dos Municipios do Meio Oeste
Catarinense.

A ART de execugdo deverd ser apresentada pela empresa executora.

6. DEMOLICOES

Caso necessdrias demoligées, estas serdo a fim de garantir a caixa da via e deverdo ser executadas pela empresa
ganhadora do processo licitatdrio.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e orgdnico existente na obra deverd ser removido, a fim de liberar a drea para a execugdo das
intervengdes necessdrias.

8. RELOCALIZACAO DOS POSTES/PADROES

Os servigos de relocalizagéo de postes ou padrées serdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de HERVAL D’OESTE
-SC.

9. LOCACAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Deverd ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No momento da execugdo, a AMMOC
disponibilizard o arquivo digital contendo os pontos de amarracdo do projeto que estdo materializados ao longo da
extensdo da via.

A empresa deverd fornecer nota de servigo dos servicos de terraplenagem previstos em projeto para quantificagdo dos
reais volumes executados, bem como relatdrio dos elementos de drenagens, cotas, fundo dos dispositivos e inclinagdes
finais.

10. ESTUDOS TOPOGRAFICOS
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A locagdo foi efetuada através do levantamento topogrdfico in loco, com o auxilio de estagéo total. Ndo seréo necessdrias
grandes movimentagdes de terra, pois o tracado da via jd se encontra definido, exceto as movimentagbes provenientes
de drenagens pluviais, acertos de greide e regularizacdo do subleito.

11. SINALIZACAO DA OBRA

A sinalizag¢do da obra é de fundamental importdncia na prevengdo de acidentes, devendo elas, advertirem o motorista
quanto a situagdo, com a necessdria antecedéncia, regulamentar a velocidade e outras condi¢cbes que se fagam
necessdrias, canalizar e ordenar o fluxo de modo a evitar duvidas ao condutor e minimizar congestionamentos.

Toda a sinalizagdo da obra fica a cargo da Empresa executora, devendo ter boa visibilidade e legibilidade, além de estar
adaptada as caracteristicas da obra.

12. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas preconizadas nas Normas para Projetos
Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado aos elementos bdsicos reconhecidos pelos estudos Topogrdficos.
Para a execugdio do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de viabilizar a realizagdo da obra da rua.
Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

. Execugdo do projeto horizontal da pavimentagdo;
. Dimensionamento de drenagem e das pavimentagoes;
. Orgcamento do trecho a ser pavimentado.

13. TERRAPLENAGEM E COMPACTACAO

O servico de terraplenagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao longo do segmento. Alguns trechos
deverdo ser alargados com cortes e aterros de taludes e acertos de greide. Os taludes deverdo seguir a inclinagdo de no
mdximo 1:2, dependendo do solo encontrado no trecho.

Onde o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada expansdo, deverd ser utilizado um reforgo de subleito com
rachdo além da camada prevista em projeto. Este apontamento deverd ser comunicado a fiscalizagdo.

A superficie do subleito deverd ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que assume a forma determinada
pela secdo transversal do projeto.

As escavagdes para acerto de greide deverdo ser feitas prioritariamente, sob pena

de assumir qualquer responsabilidade por qualquer servico que tenha de ser feito ou refeito, como: niveis de
pavimentagéo em relagdo aos logradouros, drenagens, volume de materiais utilizados, entre outros.

A compactagdo do subleito deverd iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, onde cada passada do compressor
deverd cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas curvas, a compressdo deverd ser iniciada
na borda interna, e progredir para a borda externa. Finalizando a compactagdo do subleito, cada pista deverd apresentar
uma inclinagéo de 3 %, do eixo do pavimento em relagdo as bordas da pavimentagdo.

Referente as escavacbes em material de 3¢ categoria, para fins de orcamento, foi considerado o quantitativo estimado
de 5% do volume total de escavagdes, devido a auséncia de estudos geoldgicos que permitam determinar previamente a
ocorréncia desse material. Caso seja necessdria a execugdo de volume superior ao previsto, a empresa deverd comprovar
e registrar a ocorréncia, caracterizando sua localizagdo, dimensbes e volume removido, e submeté-la previamente a
fiscalizagdo para avaliagdo, autorizagéo e medi¢do dos quantitativos efetivamente executados

14. PROJETO DE PA VIMENTACAO

O Projeto de Pavimentagdo tem por finalidade definir a estrutura do pavimento, estabelecendo o tipo de revestimento,
as espessuras e os materiais constituintes das diferentes camadas, considerando as caracteristicas do subleito, as
condigbes topogrdficas da regido e as cargas previstas durante a vida util do pavimento.

O projeto também estabelece a segdo transversal e sua variagéo ao longo do eixo da via, bem como as caracteristicas e
os requisitos fisico-mecdnicos dos materiais a serem empregados, de modo a garantir o desempenho e a durabilidade da
estrutura.

A nova pavimentagdo deve ser executada de forma a garantir a perfeita compatibilizagcdo com as cotas do pavimento
existente nas dreas de transigcdo, assegurando a continuidade da superficie de rolamento. Deve-se, ainda, acompanhar a
declividade longitudinal do terreno e atender as inclina¢bes transversais definidas em projeto, garantindo o correto
direcionamento das dguas pluviais para os meios-fios e, consequentemente, para o sistema de drenagem superficial.

15. PAVIMENTACAO EM CONCRETO

15.1 ESPECIFICACOES

15.1.1 Materiais

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a pavimentagdo de concreto simples deverdo seguir as
especificagbées da norma NBR 16697 (2018). Preferencialmente deverdo ser utilizados cimentos com maddulos de finura
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menores (Blaine), que normalmente sdo os do tipo CP-Il. Os agregados, dgua, aditivos e ago deverdo seguir os requisitos
do item

5 da norma de EspecificagGo de Servigo 047 do DNIT (2004) e o recebimento e armazenamento conforme recomendado
na norma de Especificagéo de Material 050 do DNIT (2004).

15.1.2 Trago

A composicdo (trago) do concreto destinado a execugdo de pavimentos rigidos deverd ser determinada por método
racional, conforme requisitos especificados nas normas NBR 12655 (2022) e NBR 12821 (2009), de modo a obter-se com
os materiais disponiveis na regiéio uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado
e, simultaneamente, um produto endurecido compacto e durdvel, de baixa permeabilidade (alta densidade), e que
satisfaga as condigbes de resisténcia mecdnica e acabamento superficial impostas pela especificagdo, que deverd
acompanhar o projeto do pavimento.

15.1.3 Controle tecnoldgico

O controle tecnoldgico do pavimento de concreto deverd ser feito respeitando todas as seguintes determinagdes:

. Resisténcia caracteristica a tragdo na flexdo (fctM,k) > 4,5 MPa aos 28 dias, atendendo-se as referéncias de
controle definidas no projeto, A resisténcia a tragdo na flexdo serd determinada em corpos de prova prismdticos, conforme
procedimentos constantes nas normas NBR 5738 (2016), NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015);

. Poderd ser realizado o controle tecnoldgico através da resisténcia caracteristica a compressdo axial equivalente
(fck) desde que determinada em ensaio a correlagdo, utilizando-se os materiais que efetivamente seréo aplicados na obra.
A resisténcia a compressdo axial serd determinada em corpos de prova cilindricos, moldados e ensaiados conforme os
requisitos e procedimentos constantes nas normas NBR 5738 (2016), NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2015);

. Relagdo dgua / cimento mdxima: A/C < 0,50 I/kg;

o Abatimento, determinado conforme a norma NBR 16889 (2020) utilizando equipamento de pequeno porte (régua
ou treligca vibratéria): S100 Slump de 100 a 155 mm para trechos planos e S50 (Slump de 50 a 95 mm) para trechos em
aclives;

. A dimenséo mdxima caracteristica do agregado no concreto ndo deverd exceder 1/4 da espessura da placa do
pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor;

. Teor de argamassa entre 47 e 53 %;

. Uso de microfibras: o contratado deverd propor o seu uso, necessitando assim ser aprovado pela fiscalizagdo.
Elimina o uso de telas nas placas irregulares que seriam necessdrias para evitar fissuras de retragéo pldstica;

. Uso de macrofibras: O contratante deverd propor o seu uso e informar a prefeitura todos as especificagées

técnicas da macrofibra para que o projetista reconsidere as dimensées do pavimento proposto em projeto.

15.2 EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

Para a execugdo do pavimento rigido, deverdo ser utilizados equipamentos compativeis com as caracteristicas da obra,
as condigbes de execugdo e a produtividade requerida. Os equipamentos deverdo atender as disposi¢des da Especificagdo
de Servico DNIT 047/2004, podendo ser empregados equipamentos do tipo régua vibratdria, trelica vibratdria ou rolo
vibratdrio.

Poderdo ser utilizados equipamentos de maior porte, como formas-trilho e pavimentadoras de férmas deslizantes, desde
que compativeis com as caracteristicas e dimensées da obra. Nesses casos, deverdo ser observadas as disposicées das
Especificacées de Servico DNIT 048/2004 e DNIT 049/2013, conforme o método construtivo adotado.

Além do equipamento principal para espalhamento e adensamento do concreto, a contratada deverd dispor, em
quantidade suficiente para garantir a adequada execugdo dos servigos, dos seguintes equipamentos e ferramentas:

. Férmas de madeira serrada, para contengdo lateral do concreto, em quantidade suficiente para atender, no
minimo, dois dias de produgdo;

o Plataforma de apoio ou ponte de servigo, para execugdo de eventuais acabamentos apds a passagem do
equipamento de espalhamento;

. Serras de disco diamantado autopropelidas, tipo corta-e-anda, em quantidade

compativel com a demanda, sendo exigidas, no minimo, duas unidades;

. Sistema de iluminacgdo auxiliar, quando necessdrio, especialmente para execu¢do dos cortes de juntas em periodo
noturno;

. Lona pldstica, para protegdo do concreto fresco em caso de ocorréncia de chuva durante a fase de pega;

. Desempenadeiras metdlicas de cabo longo (float manual), no minimo duas unidades;

. Elementos para texturizagcdo da superficie, como vassoura de piagava ou pente metdlico;
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J Rodo de corte de seg¢dio retangular, com comprimento minimo de 3,00 m e cabo longo;

. Réguas de aluminio, com comprimento minimo de 3,00 m e se¢éo retangular, para verificagéo do nivelamento
da superficie acabada, no minimo trés unidades;

. Ferramentas manuais de pedreiro e armador, tais como pds, enxadas, turquesas e similares, em quantidade
suficiente para o adequado andamento dos servigos;

. Vibradores de imersdo, com motor a gasolina e didmetro superior a 50 mm, no minimo duas unidades.

A contratada deverd garantir que todos os equipamentos estejam em condi¢ées adequadas de funcionamento,
devidamente dimensionados e disponiveis em quantidade suficiente para assegurar a continuidade e a qualidade dos
servigos, sem prejuizo do atendimento as especificacbes técnicas e aos procedimentos de controle previstos para a
execug@o do pavimento.

15.3 REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Os servigos de regularizagdo do subleito serdo efetuados nos cortes que ndo foram objetos de rebaixamento e nos aterros
de altura inferiores a 0,30 m. Em ambos os casos, o material serd escarificado até 0,30 m de profundidade em relagcéo ao
greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessdrio. Apds, o solo deverd ser aerado ou umidificado,
compactado e conformado. Nesse servigo estdo incluidas todas as operagbes necessdrias a sua execugdo. Os servigos de
regularizagdo do subleito sdo orcados em metros quadrados e os quantitativos correspondentes indicados no Orcamento
dos servigcos de Pavimentagdo. Esses servigos sdo regulados pela norma de Especifica¢do de Servigo 137 do DNIT (2010).
O Corpo do aterro, quando houver, deverd ter Grau de Compactag¢do de 95%. A camada final deverd conter 3 camadas de
0,20 a Grau de Compactagdo de 100 % a energia normal ou intermedidria. O controle tecnoldgico deverd ser dar através
do controle de umidade, da compactagdo e do CBR, e das deflexbes através da Viga Benkelman.

15.4 REFORCO DE SUBLEITO

Caso especificada em projeto, a execugéo do refor¢o do subleito compreende as operagdes de mistura e pulverizagdo,
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguidas de espalhamento, compactagdo e acabamento, realizadas
na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades que permitam, apds a compactagdo, atingir a
espessura projetada.

Quando houver necessidade de executar camada de reforco com espessura final superior a 20 cm, estas devem ser
subdivididas em camadas parciais.

Os servicos de camada de refor¢o de subleito foram orcados em metros cubicos e os quantitativos correspondentes
indicados no Orgcamento dos servicos de Pavimentagdo. Este servico deverd atender ao que preceitua a norma de
Especificagdo de Servigo 138 do DNIT (2010).

15.5 BASE

ApOs a execugdo e aceitagdo da preparagdo do subleito, serd executada na espessura e largura projetadas, a camada de
Brita Graduada Simples (BGS). Neste servico estdo incluidas todas as operagdes e o fornecimento e transporte de todos
0s materiais necessdrios a sua completa execugdo. Eventuais defeitos verificados deverdo ser corrigidos previamente a
distribui¢do da camada.

A mesma deverd seguir os sequintes critérios:

. E a camada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que apresenta granulometria continua e
cuja estabilizagdo é obtida in loco;
. A superficie que receberd a camada de BGS deverd apresentar-se desempenada e

limpa, isenta de residuos e outros elementos prejudiciais a adequada execug¢do da mesma.

Os servigcos de camada de brita graduada foram or¢cados em metros cubicos e os quantitativos correspondentes indicados
no Orgamento dos servigos de Pavimentagdo. Este servigo deverd atender ao que preceitua a norma de Especificagéo de
Servigo 056 do DNIT (2013).

156  ASSENTAMENTO DE FORMAS E PREPARO DA PISTA

As formas deverdo ser alocadas anteriormente a execugdo do pavimento e estarem de acordo com a topografia. Deveréo
ser assentadas na camada subjacente com base no alinhamento da pista, bem como serem fixadas com ponteiros de ago,
no mdximo a cada metro, de modo a suportar sem quaisquer deslocamentos os esforgos inerentes ao trabalho.

Para o perfeito assentamento as férmas ainda deverdo ser calgadas em toda a sua extensdo, ndo sendo permitidos apoios
isolados.

O topo das férmas deverd coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se

necessdria a verificagdo do alinhamento e do nivelamento, ndo sendo admitidos desvios altimétricos ou diferengas
planialtimétricas.
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Deverd também ser efetuada verificagto do fundo de caixa (no centro da pista) ndo se admitindo espessura, ao longo de
toda a segdo transversal, inferior a especificada no projeto.

15.7 TELADEACO

A armadura a ser utilizada serd constituida por tela de ago soldada nervurada, CA-60, tipo Q-196, com massa nominal de
3,11 kg/m? fios de 5,0 mm de diémetro, malha de 10 x 10 cm e largura de 2,45 m.

A tela deverd ser empregada nas seguintes situagdes:

J em trechos com declividade longitudinal superior a 15%;
o em placas de pavimento com geometria irregular, que néo apresentem formato retangular ou quadrado.

A tela deverd ser posicionada a 1/3 da espessura da placa, medida a partir da superficie
superior, mantendo-se, no minimo, 5 cm de cobrimento, e deverd permanecer afastada 5 cm de todos os bordos da placa.
A utilizagGo da tela poderd ser dispensada quando forem empregadas microfibras ou macrofibras no concreto, em
dosagem especificada pelo fabricante, com a finalidade de controlar e minimizar as fissuras decorrentes da retragdo
pldstica. A adogéo dessa solugdo deverd ser previamente submetida a aprovagdo da fiscalizagcdo da obra.
15.8 MISTURA, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO
O concreto deverd ser produzido em centrais de concreto, com o atendimento integral das condigbes estipuladas na norma
NBR 7212 (2021). O transporte do concreto deverd ser feito em caminhdes betoneira preparados para este fim. O periodo
madximo entre a mistura (a partir da adigdo da dgua) e o lancamento do concreto deverd ser de até 90 minutos.
O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou mecanizada devendo-se garantir uma
distribuicdo homogénea de modo a regularizar a camada na espessura a ser adensada.
A pavimentagdo poderd ser realizada numa faixa continua sem a necessidade de juntas longitudinais de construgdo. Caso
estas sejam necessdrias, deverdo coincidir com as previstas em projeto.
15.9 ADENSAMENTO E CONFORMACAO
O equipamento para execugdo do pavimento de concreto serd, preferencialmente, de pequeno porte do tipo régua, trelica
ou rolo vibratdrio. Além do adensamento superficial realizado pelos equipamentos vibratdrios deverd ser realizado
adensamento complementar com vibradores de imersdo em toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibracdo
do equipamento.
A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie deverd ser feita por meio de uma régua de aluminio com mais de
3 m de comprimento. Qualquer variagGo na superficie, superior a 5 mm, seja uma depressdo ou uma saliéncia, deverd ser
corrigida de imediato.
Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser utilizados equipamentos com maior produtividade
(férmas-trilho ou pavimentadoras de férmas deslizantes), adequando-se, neste caso, as condi¢des de execugdo e canteiro.
15.10 ACABAMENTO E TEXTURIZACAO
O acabamento final do concreto deverd ser realizado, primeiramente, por meio da utilizagdo do rodo de corte (para
retirada de irreqularidades na superficie) e, na sequéncia com a utilizacdo do float manual (desempenadeira de cabo
longo) para o desempeno fi nal do pavimento. Estes servigos deverdo ser executados imediatamente apds o adensamento
do concreto.
Logo a seguir, serd necessdrio proceder com a texturizagdo do pavimento, que deverd estar de acordo com os pardmetros
definidos em projeto e validados pelo Municipio. Para tanto deverd ser feito o uso de vassouras de fios de nylon, vassouras
de piacava ou pentes metdlicos que provocardo ranhuras na superficie das placas.
A critério da fiscalizag¢éo da prefeitura, em vias planas com velocidade abaixo de 40 km/h pode-se eliminar a texturizacdo.
A vassoura ou o pente metdlico podem ser passados na diregcdo transversal ou
longitudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter ranhuras continuas, uniformes e
alinhadas ao longo do pavimento como um todo. As ranhuras deverdo ser leves para ndo comprometer o acabamento
final do pavimento e evitar geragéo acentuada de ruidos.
1511 CURA QUIMICA
Deverd ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA, polipropileno ou parafina, com pigmentagdo branca
(clara), que obedeca aos requisitos descritos na norma ASTM C309 (2019). O produto deverd ser aplicando em toda a
superficie do pavimento na razéo de 0,35 I/m? a 0,50 I/m? (conforme indicacdo do fabricante) visando a formagéo de
pelicula pldstica, cujo objetivo é impedir a perda de dgua de amassamento do concreto para o ambiente. Este servigo
deverd ser executado por meio de aspers@o imediatamente apds a execuglo da texturizaglo na superficie do pavimento
de concreto. Como o periodo total de cura serd de 7 dias, recomenda-se a ndo circulagéo de qualquer trdfego sobre o
pavimento recém executado. O periodo total de cura serd de 28 dias, compreendidos o periodo inicial de 72 horas apds o
acabamento final da superficie, e o periodo final, de 72 horas até os 28 dias. As faces laterais das placas, ao serem
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expostas pela remogdo das férmas, deverdo ser imediatamente protegidas, por meio que lhes proporcione condi¢bes de
cura andlogas as da superficie do pavimento.

Caso as condigdes climdticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou frio em demasiado e/ou muito vento, deverd
proceder-se com cura umida adicional neste periodo de 7 dias, espalhando-se mantas de geotéxtil umidificadas sobre o
pavimento recém executado.

15.12 DESMOLDAGEM

As f6rmas s6 poderdo ser retiradas decorridas ao menos 12 horas da finalizagdo da concretagem (atentar para as
especificagdes do concreto) e, desde que o concreto possa suportar sem nenhum dano a operagdo de desmoldagem.
Durante a desmoldagem deverdo ser tomados os cuidados necessdrios para evitar o esborcinamento nos cantos das
placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela remogdo das férmas, sejam imediatamente
protegidas por processo que lhes proporcione condigdes de cura andlogas as da superficie do pavimento.

15.13 JUNTAS DE DILATACAO

A locagdo das se¢des onde serdio executadas as juntas deverd ser feita por medidas topogrdficas, devendo ser
determinadas as posi¢des futuras por pontos fixos estabelecidos nas duas margens da pista ou, ainda, sobre as férmas
estaciondrias.

Deverd ser estabelecido um Plano de Corte no qual se determine o momento adequado e a ordem de abertura das juntas
transversais, que devem ser trabalhadas de modo a aliviar as tensées no pano concretado. Em sintese, deve-se adotar
uma estratégia de corte na qual os panos venham sendo reduzidos, aliviando assim as tensdes incidentes.

As juntas deverdo obedecer a paginacdo do projeto e serem serradas no primeiro momento possivel apds o final de pega
do concreto, momento no qual o concreto jovem ja se encontra endurecido e é possivel apoiar o equipamento de corte
sem provocar depressdes no concreto. Esse momento especifico vai depender das condigées climdticas, do concreto e
diversos outros aspectos, mas, na grande maioria dos casos ele se dd por volta de 6~10 horas apds a concretagem.

A profundidade do corte serd de 1/3 da espessura da placa e sua largura serd de 2 ou 3 mm. Estas juntas nédo precisam
ser preenchidas com material selante. Somente em casos extremos, nos quais o projeto especificar armaduras de
transferéncia de carga esse procedimento serd necessdrio e, neste caso, atendidas as recomendacées especificadas.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser interrompida por mais de 30 minutos,
deverd ser executada uma junta de construgdo cuja posi¢do coincidird com a de uma junta transversal indicada no projeto.
15.14 PROTECAO DO PAVIMENTO

Até o recebimento da obra pela fiscalizagdo, o construtor serd responsdvel pela sua vigildncia e prote¢éo, cabendo-lhe
reparar ou reconstituir, a critério da fiscalizacdo, as placas de concreto danificadas no periodo. Nos trechos ainda
submetidos a cura in icial, sob nenhum pretexto serd admitido o trdnsito de pedestres, veiculos e animais.

15.15 CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS

A empresa vencedora da licitagdo deverd apontar laboratério que ird realizar os ensaios e controle de qualidade para a
prefeitura que terd poder de veto caso este laboratdrio nGio apresente os requisitos técnicos necessdrios.

15.15.1 Determinagdo do abatimento do concreto

Deverd ser feita seqgundo a norma NBR 16889 (2020), em amostra coletada de cada amassada (ou betonada), antes da
aplicagéo em obra.

15.15.2 Controle geométrico

Durante a execugdo de cada trecho de pavimento definido para inspegdo, procede-se a relocalizagdo e ao nivelamento do
eixo e dos bordos, de 20 em 20 m ao longo do eixo, para verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo
com o projeto.

Para a verificagdo da espessura, esta relocalizag@o e nivelamento deverdo ser feitos nos mesmos pontos, tanto no topo
da sub-base (antes da execu¢lo do pavimento de concreto), como no topo do pavimento de concreto (apds a sua
execugdo).

O trecho de pavimento serd aceito quando:

o A variagdo na largura das placas for inferior a + 5 % em relagdo as especificadas em projeto;

. A espessura minima verificada for > aquela definida em projeto. Ndo serdo aceitas placas com espessura inferior
a especificada.

15.15.3 Controle do acabamento superficial
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ApOs a conclusdo de cada trecho, antes da liberagdo ao trdfego, este deverd ser avaliado quanto ao conforto e a suavidade
ao rolamento de acordo com a especificidade e velocidade limite da via, conforme a normas de Procedimento 060, 062 e
063 do DNIT (2004).

O laudo desta avaliagdo deverd atribuir ao trecho inspecionado um conceito sobre a condigcdo geral da estrutura e do
comportamento da pavimentagdo, avaliando os aspectos de integridade, capacidade e regularidade superficial,
resisténcia a derrapagem, potencial de hidroplanagem e outros. Este conceito serd dado por uma nota entre 0 e 100,
sendo aprovados quanto a estes aspectos somente os trechos que apresentarem nota igual ou superior a 40.

Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento deverd ser reparada e, caso isto ndo seja possivel, os trechos
considerados com acabamento ruim deverdo ser demolidos e refeitos.

15.15.4 Determinagdo da resisténcia do concreto

Na inspegdo do concreto deverd ser determinada a resisténcia a tragdo na flexéo na idade de controle fixada no projeto,
ou entdo a resisténcia a compressdo axial, desde que tenha sido estabelecida através de ensaios, para o concreto em
questdo, uma correlagéo confidvel entre a resisténcia a tragdo na flexdo e a resisténcia a compressdo axial.

15.15.5 Moldagem dos corpos-de-prova

A cada trecho de no madximo 2.500 m? de pavimento, definido para inspecdo, deverdo ser moldados aleatoriamente e de
amassadas diferentes, no minimo, 6 exemplares de corpos de prova sendo cada exemplar constituido por, no minimo, 2
corpos de prova prismdticos ou cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensées, preparo e cura deverdo estar de
acordo com a norma NBR 5738 (2016). Na identificacdo dos corpos de prova deverd constar a data da moldagem, a classe
do concreto e outras informagées julgadas necessdrias.

15.15.6 Ensaios

Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto, sendo a resisténcia a tragdo na flexdo
determinada nos corpos de prova prismdticos conforme as normas NBR 12142 (2010) e NBR 7680-2 (2015), e a resisténcia
a compressdo axial nos corpos de prova cilindricos de acordo com as normas NBR 5739 (2018) e NBR 7680-1 (2016).

Dos 2 resultados obtidos serd escolhido o de maior valor, que serd considerado como sendo a resisténcia do exemplar.
15.15.7 Determinagdo da resisténcia caracteristica

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a tracdo na flexdo ou a compressdo axial serd
determinada a partir das expressoes:
fctmk,est = fctm28 - Ks ou fck,est = fc28 — Ks

Onde:
fctmk,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tragdo na flexdo; fctm28 = resisténcia média do
concreto a tragdo na flexdo, na idade de 28 dias; fck,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a
compressdo axial; fc28 = resisténcia média do concreto a compressdo axial, na idade de 28 dias;

s = desvio padréo dos resultados;

k = coeficiente de distribui¢do de Student; n = nimero de exemplares.

O valor do coeficiente k é fungdo da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido na Tabela 1.

15.15.8 Aceitagdo automdtica

O pavimento serd aceito automaticamente quanto a resisténcia do concreto, quando se obtiver uma das seguintes
condigdes:
fctM, est 2 fctM, k ou fck,est > fck

15.15.9 Verificagées suplementares

Quando ndo houver aceitagdo automdtica deverdo ser extraidos no trecho, em pontos uniformemente espagados, no
minimo, 6 corpos de prova cilindricos de 15 cm de didmetro, ou corpos de prova prismdticos, conforme a norma ASTM
C42 (2020), os quais serdio ensaiados respectivamente a compressdo axial e a tragdo na flexdo. Estes corpos de provam
deverdo ser extraidos das placas que apresentarem as menores resisténcias no resultado do controle.

Com os resultados obtidos nestes corpos de prova serd determinada a resisténcia

caracteristica pela formula fctM,est = fctM28 — Ks ou fck,est = fc28 — Ks. O trecho serd aceito se for atendida a condigdo
fctM, est 2 fctM, k ou fck,est > fck. Caso esta condicdo ndo seja atendida deverd ser feita revisdo do projeto, adotando para
a resisténcia do concreto do trecho a resisténcia caracteristica estimada e a espessura média determinada no controle
geométrico. Se o trecho ainda ndo for aceito deverd ser adotada, de acordo com o parecer da

Fiscalizagdo e sem 6nus para o Contratante, uma das seguintes decisées:

o Aproveitamento do pavimento, com restrigdes ao carregamento ou ao uso;
. Reforgo do pavimento;
. Demoligdo e reconstrugdo pavimento.
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15.16 CONTROLE DE TRAFEGABILIDADE E SEQUENCIA EXECUTIVA

Deverd ser tragado um plano de execugdo entre a prefeitura e o contratado relativo as faixas de concretagem de modo a
permitir o trdnsito nas dreas ndo pavimentadas ou impedimento completo do trdfego.

A contratada é responsadvel pelo controle de trafegabilidade (pedestres, automdveis e outros) sobre o pavimento a ser
executado e sobre o pavimento jd executado.

A liberagdo do trdfego sobre pavimento jd executado acontecerd somente quando o concreto atingir 80 % da resisténcia
de projeto. Esta informagdo deverd ser fornecida pela empresa contratada para fornecimento do concreto e tal
informagdo deverd ser devidamente documentada. Este prazo néo poderd ser inferior a 7 dias periodo no qual o concreto
ainda se encontra em periodo de cura.

16. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios de concreto moldado in-loco
empregados nas obras vidrias do Municipio.

Conceituar-se-d como meio-fio a peca de dimensées e formatos adiante discriminados, destinada a oferecer solugéo de
descontinuidade entre a pista de rolamento e o passeio ou o acostamento da via publica. Estas pecas sdo também podem
ser chamadas de "guias".

Nas especificagdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO serd sempre empregada a denominacéo "meio-fio".

O controle tecnoldgico do concreto destinado a execug¢do dos meios-fios deverd

atender as normas NBR 6118 (2004), NBR 12655 (2015). Além disso, a execu¢do dos meios-fios e os ensaios de consisténcia
do concreto deverdo seguir o que determina a Especificagdo de Servigo 020 do DNIT (2023).

Deverdo atender, ainda, as seguintes condigoes:

. Resisténcia caracteristica @ compresséo: 20 MPa;

. Textura: as faces aparentes deveréo apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato direto com
as férmas metdlicas ou de madeira. Ndo serdo aceitos com defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com
trinchas e desempenadeiras;

J Deverdio ser efetuados frisos a cada 12 m, com ferramenta cortante, sem seccionar totalmente a estrutura da
guia e sarjeta, que servirdo de juntas de dilatagdo.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu

respectivo item na planilha orcamentdria e em detalhes no projeto.

17. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vistas ao estabelecimento dos dispositivos necessdrios para a captagdo,
interceptacdo e condug¢do das dguas superficiais, objetivando conduzi-las para locais de desdgues seguro, sem
comprometer o pavimento, residéncias e terrenos que margeiam a rua.

Fica desde jad esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as microbacias para sua respectiva avalia¢do
foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geoldgicos e

estudos geotécnicos do local e levantamento hidrogrdficos das bacias hidrogrdficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento superficial “runoff”, arbitrou-se, com
respeito ao tipo de descricdo da drea, sendo caracterizado por dreas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de
escoamento superficial adotado de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem correr riscos no dimensionamento dos
ramais de ligag¢do e das galerias pluviais.

Os servigos de drenagem deverdo atender as instrugées normativas da Especificagéo de Servico 030 do DNIT (2004). Os
mesmos so serdo liberados para execugdo apds a execugdo de todas as escavagdes, aterros e acertos de greide necessdrios
a execugdo do projeto.

17.1 BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO

Toda a tubulag¢do serd executada com tubos de concreto, assentados sobre lastro de 10 cm, constituido do mesmo
material granular utilizado no reaterro da vala. As juntas serdo do tipo rigida, com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, aplicada no espaco entre a ponta e a bolsa dos tubos apds o encaixe, garantindo preenchimento completo e aderéncia
adequada as superficies de concreto. As juntas deverdo ser corretamente acabadas e curadas, assegurando a
continuidade estrutural da tubulagdo. Ainda, deverdo atender a EspecificagGo de Servico 023 do DNIT (2006).

A fiscalizagdo poderd exigir a substitui¢do da tubulagdo caso ndo seja comprovada a correta aplicagdo da argamassa nas
juntas ou o adequado encaixe dos tubos na linha de drenagem.
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A declividade da tubulagdo seguird o perfil longitudinal da rua, respeitando sempre valores néo inferiores a 2 %, salvo em
situagdes criticas previamente analisadas e especificadas pelo projetista.

O dimensionamento dos didmetros da tubulagdo foi realizado com base no método racional de cdlculo, garantindo a
capacidade adequada de condugdo das dguas pluviais.

17.2  DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topogrdfico da bacia em que se encontram as ruas, os desdgues serdo direcionados conforme
indicagdes em projeto.

17.3 BOCAS DE LOBO

As descrigbes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construgéo do dispositivo, incluindo desde a abertura da vala até
a fixagdo da grelha.

As bocas de lobo serdo executadas em concreto armado e deverdo atender a

Especificagdo de Servigo 026 do DNIT (2004). A dimensdo da abertura superior serd de 100 x 70 cm e as dimensées das
caixas estdo especificadas no projeto em anexo. Em sua parte superior, ao nivel do pavimento, deverd ser colocada uma
grelha que fard a captagdo e terd também a finalidade de reter detritos carregados pelas dguas das chuvas, para que ndo
causem o entupimento do dispositivo e da tubulagdo subsequente. Esta grelha deverd ser fabricada nas dimensdes
conforme o projeto, com estrutura de concreto armado pré-moldado ou metdlica, sendo esta constituida por barras de
aco chato laminado com perfil de 2” x 3/8” espagadas conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de
2” x 3/8”.

Na parte inferior serd executado lastro de material granular conforme detalhamento com espessura de 10 cm. A
resisténcia minima do concreto deverd ser de 20 MPa.
As armaduras utilizadas CA-50 e CA-60, deverdo obedecer rigorosamente ao projeto estrutural no que se refere a posigéo,
bitola, dobramento e cobrimento.
Ainda, quando executadas em pavimento de concreto, receberdo refor¢os em barras de ago CA-50 e tela Q-196, indicadas
em projeto, a fim de evitar eventuais fissuras devido a trabalhabilidade do concreto.

18. SINALIZACAO VIARIA

18.1 SINALIZAGCAO VERTICAL

18.1.1 Material de Confecgdio das Placas

Deverd ser utilizado material de chapa de ago galvanizado. As placas de sinalizagdo vertical de vias urbanas deverdo ser
confeccionadas em chapas de ago, espessura minima de 1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imerséo
a quente, conforme norma NBR 7008-1 (2021), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apds cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas deverdo ter as bordas lixadas
e deverdo receber tratamento preliminar que compreenda desengraxamento e decapagem. Deveréio, portanto, ser
perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a
corros@o atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagéo, prontas para receber o revestimento com
pelicula refletiva ou pintura. O verso deverd ser pintado em preto semifosco. As placas deverdo obedecer as especificages
técnicas em conformidade com a norma NBR 11904 (2015), com os seguintes requisitos conforme tabela abaixo:

REQUISITOS

PLACA MINIMOMAXIMO NORMA TECNICA

Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D1005
Brilho a 60 ° 40 50 ASTM D523

Flexibilidade 8e - NBR 10545

Aderéncia - Grli BNR 11003

Resisténcia ao impacto 18 j - ASTM D2794

Resisténcia a névoa salina240h - NBR 17088

Resisténcia a umidade  240h - NBR 8095

Intemperismo artificial 300h - ASTM G153

18.1.2 Suporte das Placas

O suporte deverad ser confeccionado em tubo de ago carbono SAE 1010/1020, galvanizado a quente, grau C, de se¢éo
circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples e em conformidade com as normas NBR 8261 (2019). Deverd
atender as seguintes dimensdées:

. Diégmetro Interno: 2”
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J Espessura da Parede: 3,0 mm

. Diégmetro Externo: 60,3 mm

A galvanizagdo deverd ser executada apds as operagées de furagdo e solda e deverd ser executada nas partes internas e
externas da peca, devendo as superficies apresentar em uma deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando
ensaiado conforme a norma NBR 7397 (2016).

A galvanizagdo néo deverd se separar do material de base quando submetido ao ensaio de aderéncia pelo Método do
Dobramento, conforme a norma NBR 7398 (2015). A espessura de galvanizagdo (revestimento de zinco) deverd ser, no
minimo, de 50 micra, quando ensaiada conforme a norma NBR 7399 (2015). A galvanizagdo deverd ser uniforme, ndo
devendo existir falhas de zincagem. As pegas, quando ensaiadas conforme a norma NBR 7400 (2015), deverdo suportar
no minimo 6 (seis) imersées (Ensaio de Preece) sem apresentar sinais de depdsito de cobre e permanecer com a cor
natural, ou seja, ndo deverdo ser pintadas.

A extremidade superior do suporte deverd ser fechada com pega de PVC especifica para essa vedagGo com 4 cm de altura
(ver detalhe a seguir). Os suportes deverdo ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢éo
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

18.1.3 Dispositivos de Fixagéo

18.1.3.1 Longarinas e Abragadeiras

Deverdo ser confeccionados em ago carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente, apds as operagdes de furagdo e solda.
As especificagbes para a galvanizagdo sGo as mesmas apresentadas para o suporte. Essas pecas ndo poderdo apresentar
trincas, fissuras, rebarbas ou bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, dleo, graxa, sais ou ferrugem. Toda
escdria de solda, bem como respingos, deverd ser removida e seguida de escoamento.

18.1.3.2 Porcas, parafusos e arruelas

As porcas, parafusos e arruelas (D = 1/4”) deverdo ser de aco galvanizado a fogo e centrifugado. A figura a seguir
apresenta o detalhe construtivo da fixa¢do do suporte a placa utilizando-se longarina, abragadeira, parafusos, porcas e
arruelas.

18.1.3.3 Dispositivo Antigiro

Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pegas de 15 cm de ferro chato 1/8” x 3/4”, no sentido
transversal, distando de 100 a 300 mm da base, a ser imerso na Fundagdo (conforme figura a seguir). Esse dispositivo tem
a finalidade de propiciar a placa de sinalizagdo reagdo contrdria as agdes externas que tendem a fazer a placa girar sobre
seu eixo vertical.

18.1.3.4 Fundacgdo da Placa

A Fundacgdo da placa, fixagdo do suporte ao solo, deverda ser feita utilizando-se concreto magro com argamassa no trago
1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita 1) ou compativel com o piso existente na cal¢ada.

18.1.3.5Furagdo

A furagdo de placas deverd ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de modo a se encaixar perfeitamente
aos dispositivos de fixaglio e ao proprio suporte. No entanto, a furagGo das longarinas e abragadeiras sequem o padréo,
partindo do eixo do suporte. Os furos sdo de didmetro necessdrio para parafusos D = 1/4”. O processo de furacdo deverd
ser anterior ao processo de galvanizagdo, para que a galvanizagdo ndo seja danificada pela furacéo e também para que
as paredes laterais do furo recebam a galvanizacdo e ndo representem um ponto frdgil na peca.

18.1.3.6Altura da Placa de Fixagéo

O Manual Brasileiro de Sinalizagéo de Trdnsito especifica que as placas de sinalizagéo de vias urbanas deverdo estar entre
2,0 e 2,5 metros de altura em relagdo ao piso acabado. Para efeitos de padronizagéo, deverd ser fixada a altura de 2,1
metros entre o piso acabado e a borda inferior da placa (altura padréo de uma porta residencial).

18.1.4 Placas de Informagées Complementares

Sendo necessdrio acrescentar informagdes para complementar os sinais de regulamentagdo, como periodo de validade,
caracteristicas e uso do veiculo, condigcées de estacionamento, além de outras, deverd ser utilizada uma placa adicional
ou incorporada a placa principal, formando um sé conjunto, na férma retangular, com as mesmas cores do sinal de
regulamentagdo.

18.2 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizagdo vidria composta de marcas, simbolos e legendas, apostos sobre
o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade, fornecer informag¢bes que permitam aos usudrios das vias
adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a sequranga e fluidez do trénsito, ordenar o fluxo de trafego,
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canalizar e orientar os usudrios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres, possibilitando sua percep¢éo
e entendimento, sem desviar a atengdo do leito da via.

18.2.1 Especificagbes Técnicas

A empresa contratada deverd seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagdo vidria, quanto a execugdo de sinaliza¢Go
horizontal, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Trdnsito do CONTRAN.

18.2.2 Padrdo de Cor

As sinalizagbes horizontais, previstas no projeto, deverdo seguir o padrdo Munsell, onde a cor “amarela” deverd assumir
a tonalidade “10 YR 7,5/14”, a “branca” deverd assumir a tonalidade “N 9,5”, a “preta” deverd assumir a tonalidade “N
0,57, a “azul” deverd assumir a tonalidade “5 PB 2/8” e a “vermelha” deverd assumir a tonalidade “7,5 R 4/14”.

18.2.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sGo definidos em fung¢do das
caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade requlamentada para a via.

18.2.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranga para pedestre, zebrados, demais
marcas serdo em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais
atendem as especificagbes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

18.2.5 Consideragdo Complementares

A execugdo dos servigos serd manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser pintada deverd estar limpa e
regularizada, com gabaritos e marcagcbes (de acordo com o projeto de sinalizagdo vidria), ndo sendo permitidos
desalinhamentos ou incoeréncia nas medidas. Serdo recusadas sinalizagbes que estejam em desconformidade com o
projeto, cabivel de corre¢bes a cargo da empresa contratada.

19. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa deverd fazer todas as limpezas necessdrias, tanto de entulhos, sujeiras, terra na pista,
passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar sobre local da obra ou que a fiscalizag¢do solicitar para a
retirada.

Obs: Ndo deverdo haver acumulos de solo ou sujeiras na pista.

20. CONSIDERACOES FINAIS

E recomenddvel que seja realizada visita técnica prévia ao local da obra, com o objetivo de verificar as condicées
existentes e a real extens@o dos servigos a serem executados.

Eventuais sugestdes de alteragées no projeto deverdo ser formalmente apresentadas

ao autor do projeto e a fiscalizagdo da obra, devendo ser executadas somente apds a devida autorizagdo. Caso contrdrio,
os servigos deverdo ser executados conforme o projeto originalmente aprovado, sem que quaisquer 6nus adicionais
possam ser imputados ao Contratante.

O Didrio de Obra deverd ser elaborado conforme modelo padronizado fornecido pela Prefeitura Municipal, devendo
permanecer no canteiro e ser preenchido diariamente com o registro das atividades, condi¢bes climdticas, medigoes,
ocorréncias e demais informagdes pertinentes.

Ao término da obra, deverd ser entregue, juntamente com o projeto “As Built”, um relatdrio fotogrdfico documentando
as etapas e os servigos executados — incluindo dispositivos de drenagem, revestimento em Concreto Asfdltico Usinado a
Quente (C.A.U.Q.), sinalizacdo vidria e demais elementos executados — além dos laudos referentes a verificacdo das
pinturas de sinalizacdo e aos ensaios de controle tecnoldgico realizados.

A INTEGRA DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS ENCONTRA-SE NOS ANEXOS FORNECIDOS - JUNTAMENTE COM AS
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMAS E DEMAIS PROJETOS.
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PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 046/2026.

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS.

PROPOSTA DE PREGOS AO PREGAO ELETRONICO N2 /

Nome da Empresa:

CNPJ:

Enderego Completo:

Telefone: ‘ E-mail:

Apresentamos nossa proposta para o Registro de Precos
, pela
modalidade de PREGAO ELETRONICO N2 / , acatando todas as estipulacdes consignadas, conforme
abaixo:

OBJETO:
, Valor Valor Total
Item Material Und Qtde Marca | || e (RS) —&i
Valor total da proposta (por extenso): RS ( ).

Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos
sociais, obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificag6es descritas no edital e seus anexos.

e Nome do Banco e cddigo; cédigo da Agéncia e niUmero da conta corrente.
E imprescindivel a existéncia de conta bancaria, visto que os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:
No minimo, 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes.

PRAZO DE ENTREGA:

Local e Data.
Representante Legal.
CPF Nc_) kK kok sk
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PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 046/2026.

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

, inscrita no CNPJ sob o n? , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a.) , portador(a) da Carteira de Identidade n@
, do CPF n¢ , DECLARA, para fins do disposto do subitem 3.3.do Edital de

PREGAO ELETRONICO N2 046/2026, sob as sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta
empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §12 do art. 18A.2 da Lei Complementar n2 123, de
14/12/2006.

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3.2 da Lei Complementar n? 123, de 14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3.2 da Lei Complementar n2 123, de 14/12/2006.
Nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos
termos declaram conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério
de desempate no procedimento licitatdrio realizado pela Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste.

Declara ainda que a empresa estd excluida das vedagdes constantes do § 42 do art. 3.2 da Lei Complementar
n? 123, de 14 de dezembro de 2006.

Em; de 2026.

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa.
OBSERVACAO:

Assinalar com um “X” a condicdo da empresa.
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PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 046/2026.

ANEXO IV - DECLARAGAO CONJUNTA.

(Razdo Social) , inscrita no CNPJ/MF n2

, sediada no endereco , ha
cidade de , por seu representante legal, CPF e portador do
RG , que ao final subscreve, DECLARA EXPRESSAMENTE a quem interessar possa e para fins de

atendimento do edital e processo em referéncia, QUE:

a) Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

b) Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

c) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

d) Inexiste quaisquer fatos impeditivos de sua habilitacdo e que a mesma ndo foi declarada inidénea por Ato
do Poder Publico Municipal, ou que estejam temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar
com a Administracdo Publica de Herval d’Oeste ou quaisquer de seus érgaos descentralizados (inciso Il e IV
do art. 156 da Lei 14.133/2021);

e) Nao possui funcionario publico no quadro societario da empresa;
f) Esta adequada a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) — Lei n® 13.709/2018;

g) Conhece na integra o Edital, esta ciente e concorda com as condi¢Ges impostas nele e em seus anexos, ao
passo que se submete as condigdes nele estabelecidas, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

h) Atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas,
na forma da lei (art. 63, I, da Lei n2 14.133/2021).

Local e Data.
Assinatura.
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PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 046/2026.

ANEXO V - DADOS BANCARIOS

Nome do Banco:

N¢ da Agéncia:

N2 da Conta Corrente da Licitante:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome Completo:

Cargo ou Fungao:

E-mail:

E-mail para envio do Contrato e demais atos:

Telefone/Celular:

Possui Certificacdo Digital para Assinatura de documentos? () sim
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PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026.
PREGAO ELETRONICO N2 046/2026.

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

Estado de Santa Catarina

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

Unidades Gestora: “PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE”
CNPJ/MF Ne sk 3k sk ok 3k %k sk %k k

Rua Nereu Ramos n2 389 — Centro

CONTRATANTE

Estado de
MUNICIPIO DE
Empresa:
CNPJ/MF N2
Endereco:
CONTRATADA

Pelo presente instrumento de contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE, Estado de Santa
Catarina, pessoa juridica de direito publico, estabelecido na Rua Nereu Ramos, n2 389 Centro, Herval d’Oeste
- SC, inscrito no CNPJ sob n@ *¥***x*****k*x* naste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ***, brasileiro,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ........... estabelecida na Rua ............... = e , CNPJ n.
.............. , neste ato representado por seu Socio, Sr. (@) .....cceeeeeeeeeennnee.., brasileiro (a) ....., doravante
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato por EVIPREITADA POR PRECO UNITARIO,
para prestacdo de servigos ******xk***x%. conforme Termo de Referéncia, planilhas de orgamento, em
decorréncia do PROCESSO LICITATORIO N2 ***/**** 13 Modalidade de PREGAO ELETRONICO N*** /*%%%
do tipo MENOR PRECO POR ITEM, mediante sujeicdo mutua as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DO PREGO

1.1.0 presente Termo de ****#******** em conformidade com os projetos, memoriais, orcamento e demais
exigéncias estabelecidas no edital os anexos que o integram, constituindo-se em:

ITEM | QUANT. UNID. DESCRICAO PRECO
CONTRATADO
ok ok 01 UN HAAK KKK KAAA KA KK FK KKK RS *k*xkx

1.2. Ovalor total do presente Contrato é de RS #¥ ¥k (okkdokkokskdokkdokkokkx)

1.2.1. Do valor acima descrito RS§ *¥¥k* (krkxkikikxkk) o35 referentes aos materiais e meios
mecanicos e RS *¥*¥*¥ (kxkxkrk*) ¢35 referentes 3 mio de obra.
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1.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

1.4. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ado:
a)O0 Edital de Pregdo Eletronico n2 *** [***x*,
b)O Projeto Basico;
c) A Proposta do contratado;
d)Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.5. O pagamento da Obra serd efetuado de acordo com o que foi efetivamente realizado, conforme
comprovacao, observadas as condi¢cdes de medicao.

CLAUSULA SEGUNDA DA FORMA DE EXECUCAO

2.1. O objeto do presente contrato devera ser executado em conformidade com os Projetos Basicos
e demais informacgdes constantes do Anexo Il do Edital.

2.2. A CONTRATADA deverad iniciar os servicos em até 10 (dez) dias contados da data de recebimento
da Ordem de Servico Inicial e entregar a obra, completamente executada, no prazo de até ** (***) meses,
contados da mesma data.

2.3. Para o inicio dos servigos sdo necessarios os seguintes documentos:

2.3.1. Pela empresa contratada:

a) Visto junto ao CREA/SC e/ou CAU/SC, em conformidade com o disposto na Lei n2 5.194/66 e em
consondncia com o art. 14, §19, da Resolugdo n2 1121/2019 do CONFEA, caso a empresa
contratada seja sediada em outro Estado.

ART de execucdo;

CNO da Previdéncia Social;

d) Livro de Registro dos funcionarios;

€) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

b
c

~ ~— ~— ~—

2.3.2. Pelo Municipio:
a) Ordem de Servigo autorizando o inicio da obra.

2.4. Da execucgao dos servicos:

2.4.1. Todas as especificages, quantitativos e condi¢cOes estabelecidas no Edital e seus anexos deverdo ser
cumpridas na integra.

2.4.2. Na execucdo dos servicos deverdo ser observadas, de modo geral, as especificacbes das normas
técnicas e legais vigentes no Sistema CONFEA/CREA’s, as da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos respectivos projetos e servigos ora
licitados, bem como, as instru¢des, recomendac¢des e determinag¢des da fiscalizacdo, dos orgdos
ambientais de controle e demais aplicaveis a espécie.
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2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

2.4.8.

2.4.9.

2.4.10.

2.4.11.

2.4.12.

2.4.13.

Devera ainda, a CONTRATADA, fornecer Documento de Responsabilidade Técnica da execu¢do dos
Servigos.

Todo o material a ser utilizado devera ser de boa qualidade e ter aprovagao prévia por parte da
municipalidade, que podera fazer alteracdes ou substituicdes de materiais que ndo provem ser os
exigidos no memorial, e podera igualmente mandar refazer os servicos que ndao apresentem a
qualidade exigida, sem 6nus para o municipio.

A CONTRATADA devera ainda, sempre que aplicavel ao objeto, utilizar materiais que possuam selo
INMETRO, bem como tenham sido fabricados dentro dos padroes ABNT, ANVISA ou de acordo com
as determinacdes de outros érgdos, agéncias ou congéneres que regulamentem, padronizem e/ou
fiscalizem-nos.

Caso haja necessidade da aplicacdo de algum material ou servico ndo relacionado nos itens deste
certame em carater excepcional, a empresa contratada deverd comunicar essa circunstancia ao
Municipio, submetendo o preco a apreciacdo e aprovagao da fiscalizacdo antes da sua aplicagdo.

A CONTRATADA deverd dar destinacdo aos materiais substituidos/ndo serviveis/descartados,
descartando- as ou armazenando-as por sua conta e risco, em local devidamente apropriado que
ndo comprometa a salde e seguranga das pessoas e ndo traga risco e contaminagdo ao meio
ambiente.

A CONTRATADA devera disponibilizar todos os Equipamentos de Protec¢do Individual e Coletiva, bem
como andaimes e acessorios aos funcionarios que executardo as obras descritas no Edital e seus
Anexos, tudo em conformidade com a legislacdo vigente, de forma a atender toda a equipe,
orientando-a sobre seu correto e indispensavel uso, devendo ainda, serem treinados e possuirem
todas as certificagdes necessarias para a observancia das regras de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

A CONTRATADA levard em consideragdo, ainda, as normas e regulamentos governamentais
decorrentes da Lei n? 6.514/77, Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n®
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e Lei Municipal n® 1504/2017.

Os empregados da empresa contratada, ao prestarem servicos em campo deverao dispor de
uniforme, identificacdo e equipamentos de protecdo individual e coletiva, além de possuir as
ferramentas necessarias a perfeita execucdo dos servicos;

As despesas de locomocdo, didrias, hospedagem e alimentacdo, quando do deslocamento e
permanéncia no Municipio para a prestacdo dos servicos, sdo de inteira responsabilidade da empresa
contratada;

Serao de total responsabilidade da empresa contratada, eventuais danos decorrentes de acidentes
de veiculos quando do deslocamento para realizagdo dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais,
materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificacGes por infragdes ao Cddigo de Transito
Brasileiro.

Caberd exclusivamente a CONTRATADA, na prestacdo dos servicos, a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos trabalhistas, previdencidrios e de acidentes do trabalho, referentes ao

42



2.4.14.

2.4.15.

2.4.16.

2.4.17.

2.4.18.

pessoal integrante de sua sociedade, e bem assim, empregados, funcionarios, prepostos ou terceiros
gue a empresa contratada colocar a servigo no atendimento do objeto.

A CONTRATADA deverd responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus
empregados quando em servico, bem como, terceiros, quando ocasionados por seus colaboradores
e/ou prepostos, ainda que intencionalmente.

Serdo de responsabilidade da empresa contratada as despesas relativas a instalacdo e consumo de
agua e energia elétrica necessdrias a execuc¢do do objeto, devendo as faturas destes fornecimentos
serem emitidas em seu nome, durante o periodo da contratualidade.

A CONTRATADA, durante a execucao da obra, deverd periodicamente remover entulhos e detritos
gue venham a se acumular no canteiro, entregando a obra completamente limpa.

N3o haverd interrupcdo das atividades internas da edificacdo, portanto todos os cuidados deverdo
ser tomados para evitar danos aos servidores, a edificacdo existente e a terceiros, por ocasido da
execucdo dos servicos, ficando o 6nus dos reparos por conta da futura contratada.

A CONTRATADA devera se atentar ainda quanto aos impactos ambientais a seguir, tomando as
devidas providéncias:

a) Observar normas e critérios de sustentabilidade;

b) Efetuar melhor gerenciamento na geracao e destinagdo dos residuos produzidos, a qual além de
representar um ganho para o meio ambiente, também gera economia na execugao dos servicgos;

c) Efetuar a remocgdo apropriada dos residuos conforme normas de controle de transporte de
residuos;

d) Observar as normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como INMETRO e ABNT;

e) Utilizar a quantia essencialmente necessaria de recursos para a execu¢do dos servigos a serem
realizados, contando com uma margem de erro suficiente para atender possiveis quebras e
imperfei¢oes;

f) Utilizar, sempre que possivel, materiais/ferramentas reutilizaveis, como medida mitigadora para
atenuar impactos ambientais gerados;

g) Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construgao civil, quando
nao for possivel substitui-los por outro de mesma qualidade e eficiéncia;

h) Reduzir os residuos provenientes da execucdo do objeto encaminhando materiais para a
reciclagem e transformagdo de componentes;

i) Fazer bom uso dos recursos publicos;

j) Orientar seus empregados sobre prevencdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como
sobre praticas socioambientais para economia de energia, de dgua e reducdo de gerac¢do de
residuos sélidos;

k) Utilizar equipamentos, produtos e materiais de menor impacto ambiental;

I) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os residuos que foram utilizados no
fornecimento do objeto;

m) Observar, durante a vigéncia do contrato, as praticas definidas como de responsabilidade
socioambiental, acerca de: normas de seguranga do trabalho; redu¢do no consumo de energia,
agua e demais recursos naturais;

n) Manter critérios especiais e privilegiados para aquisicdo de produtos e equipamentos que
apresentem eficiéncia energética, redugdo de consumo e impactos ambientais.
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2.4.19. A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra objeto da presente licitacdo, durante

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.55.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.6.

2.6.1.

o prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da conclusdo da mesma, em conformidade com
o art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro (Lei n? 10.406/02).

DA SUBCONTRATACAO.

A CONTRATADA NAO podera subcontratar os servigos a ela adjudicados;

Em conformidade com o artigo n2 122 da Lei Federal n2 14.133/2021 e em conformidade com o TCE-
SC somente sdo passiveis de subcontratacdo os servicos e/ou objetos aqueles considerados como
parcela de menor relevancia no projeto total. Desta forma o licitante adjudicatario ndo podera
subcontratar além dos itens acima destacados.

A CONTRATADA origindria deve submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitagcdo nesta licitagao;

Todo o pedido de subcontratagdo sera submetido, com parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgdo
dos servicos

Uma vez aprovado o limite da subcontratacdo, conforme critérios da area técnica, a mesma devera
autorizada por despacho da autoridade competente ou do gestor do contrato, com amparo na
presente cldusula contratual;

A Subcontratante e subcontratada deverdo celebrar o Contrato de subcontrata¢do ou documento
similar, no qual a CONTRATANTE comparecera na condi¢ao de interveniente anuente, contendo
todos os elementos de praxe.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

Ficara a cargo da CONTRATADA todo e qualquer pagamento a subcontratada. Toda e qualquer cessdo
ou subcontratacdo efetuada em desacordo com o disposto nesta clausula sera considerada nula de
pleno direito.

DA MEDICAO DOS SERVICOS.
A medicdo ocorrera conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser ajustado

de acordo com a evolucdo da obra, conforme determinado pela fiscalizacdo do Municipio, respeitado
0 prazo maximo de execugao e eventuais aditivos.
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2.6.2. Os quantitativos de servicos efetivamente executados pela empresa contratada serdo medidos
mensalmente no minimo a cada 30 dias, langados no Boletim de Medicdo, que depois de conferidos
e aprovados, serdo assinados pelo responsdvel técnico da empresa e pelo fiscal da obra.

2.6.2.1.Se o dia determinado for feriado, sdbado ou domingo deverd ocorrer no dia posterior ao
determinado.

2.6.2.2. Os pagamentos serdao efetuados com base em valores apurados através das medi¢des dos servicos
efetivamente executados no periodo, independentemente do cronograma fisico-financeiro
apresentado, com base nos precos constantes do contrato e devidamente certificados.

2.6.2.3. Ao encerrar a obra a empresa contratada devera apresentar os documentos relacionados abaixo,
ficando a ultima parcela condicionada a apresentacdao dos mesmos:
a) “As build” da obra;
b) Encerramento da Matricula com o INSS com as devidas quita¢Ges, que deverdo ser apresentadas
antes da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

CLAUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO

3.1. Terminada a obra, a CONTRATADA deverd comunicar por escrito a Fiscalizagdo, que procedera o
recebimento provisério da obra.

3.2. O recebimento do objeto seguird o disposto nos artigos 140 da Lei n? 14.133/2021, e sera
realizado da seguinte forma:

3.2.1. Provisoriamente:
a) pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, em se tratando de obras e servigos;

b) de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, com verificagdo posterior da
conformidade do material com as exigéncias contratuais, em se tratando de compras.

3.2.1.1. No momento do recebimento do objeto, o érgdo requisitante, por intermédio de servidor
designado, reserva- se no direito de proceder a inspeg¢do de qualidade dos mesmos e de rejeita-los, no todo
ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificagdes do objeto contratado, obrigando-se a
empresa a promover a devida substituicdo ou corregGes, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contados da notificacdo da contratada.

3.2.1.2. No caso de considerada insatisfatéria as condi¢des do objeto recebido provisoriamente, sera
lavrado termo de recusa, no qual se consignardo as desconformidades, devendo os materiais/equipamentos
serem recolhidos e substituidos e os servicos refeitos, sendo a CONTRATADA submetida as penalidades por
inexecucdo parcial do contrato e sujeita as multas previstas no Edital e Contrato.

3.2.2. Definitivamente: até 15 (quinze) dias uteis da entrega, apds verificacdo de qualidade e do
atendimento as especificagdes do Edital, Projeto, Orgcamento, Memorial Descritivo e Contrato, bem
como a consequente aceitagao.

a) Por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
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detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em se tratando de obras e servicos;

b) Por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, em se tratando de compras.

3.2.2.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das
exigéncias contratuais.

3.2.2.2.  Em caso de ndo corrigidas as irregularidades no prazo estipulado, a Fiscalizacdao emitira relatério
pormenorizando as falhas encontradas, e a CONTRATADA serd submetida as penalidades por inexecucao do
contrato, sujeita as multas previstas no Edital e Contrato.

3.3. Cumpridas todas as exigéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério da Obra, a
Fiscalizacdo emitira termo de Recebimento Definitivo da Obra.
3.4. Por ocasido do recebimento do objeto, o Municipio, por intermédio de servidor designado,

reserva-se no direito de exercer ampla fiscalizacdo de sua entrega, verificando se estdo sendo cumpridos os
termos contratuais, ndo se excluindo a empresa contratada da responsabilidade por qualquer irregularidade,
ficando a CONTRATADA submetida as regras do Cédigo Civil pela execugdo da obra.

3.5. A CONTRATADA responderd, pelos materiais utilizados, pela solidez e seguranga dos servicos e
da obra executados, devera responsabilizar-se pela substituicdo e/ou retirada dos materiais e equipamentos
utilizados na obra, bem como pelo refazimento da obra ou dos servicos, quando na ocasido da fiscalizacao,
for constatado que encontra-se com defeito, diferente da solicitagdo ou em desacordo com qualquer das
especificacdes, sob pena de pagamento de multa didria, a titulo de depdsito, sem prejuizo da incidéncia de
multa didria por atraso na entrega, a contar da data efetiva do pedido.

3.5.1. A prestacdo do objeto e/ou a utilizagdo de materiais de forma inadequada que ndo atenderem as
exigibilidades editalicias e contratuais ndo serdo recebidos e o pagamento ficara suspenso até sua
regularizacao de forma integral.

3.6. O aceite do objeto ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, a qual responder3, pelos
materiais utilizados, pela solidez e seguranga da obra e dos servigos executados, por vicios de quantidade,
de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificagdes estabelecidas no Edital e neste Contrato,
verificadas posteriormente, e por danos deles decorrentes.

3.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo
de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

3.8. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracdo
durante a andlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serda computado para os fins do recebimento definitivo.

3.9. Caso o objeto ou servigos sejam recusados ou o documento fiscal apresente incorregao, o prazo
de pagamento sera contado a partir da data da regulariza¢do da entrega ou do documento fiscal, a depender
do evento.
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CLAUSULA QUARTA - DA GESTAO, FISCALIZACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA CONTRATAGAO.

4.1. A execucdo do contrato serda acompanhada por um gestor de contrato e fiscalizada por um fiscal
administrativo e um fiscal técnico, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

4.1.1. Gestdo de contrato - a coordenacao das atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processual e ao encaminhamento da documentacao
pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a prorrogacao, a
alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de san¢des e a extingdo dos contratos,
entre outros;

4.1.2. Fiscalizacdo técnica - o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execucao do objeto
nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da
prestacdo ou da execucdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital,
para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administra¢do, com o eventual auxilio
da fiscalizacdo administrativa;

4.1.3. Fiscalizagdo administrativa - o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as
obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato administrativo no
que se refere a revisbes, a reajustes, a repactuacdes e a providéncias tempestivas nas hipoteses de
inadimplemento;

4.2. A Gestdo do presente Contrato ficara a cargo do servidor ******* Fone: (49) 3554-***** E-mail:
*Ekxx**@hervaldoeste.sc.gov.br

4.2.1. Caberd ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:

I Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica, administrativa e setorial, de que tratam
os subitens 4.1.2 e 4.1.3;

II.  Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia;

lll.  Acompanhar a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

V. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo histérico de
gerenciamento deverd conter todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragGes e das prorrogacGes contratuais, e elaborar
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao;

V. Coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentacdo pertinente ao
setor de contratos quando necessario;

VI. Elaborar o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso vi do § 32 do art. 174 da lei n?
14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execugdo do contrato;
VII. Coordenar a atualizacdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e setorial;
VIII. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo quanto

ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
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penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes conforme
disposto em regulamento;

IX.  Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicacdo de sancbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata oart. 158 da lei n?
14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso.

4.3, A fiscalizacdo administrativa presente Contrato ficard a cargo do servidor ******** Fgne: (49)
3554-**** E_maijl; ¥**F**Ekxk%k* @hervaldoeste.sc.gov.br ;

4.3.1. Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

I Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizacdo de apostilamentos
e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento
de garantias e glosas;

II.  Verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, com a solicitacdo dos
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

M. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuicGes fiscais, trabalhistas e previdenciarias
e, na hipdtese de descumprimento, observar o disposto na legislagdo vigente;

IV.  Atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das
obrigacOes contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia;

V. Participar da atualizacdo do relatdrio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto
com o fiscal técnico e com o setorial;

VI.  Auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado;

VII. Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo.

4.4, A fiscalizacdo técnica presente neste Contrato ficard a cargo do servidor ********* Fgne: (49)
3554-***¥* F_mgj|; ¥***xx**k*k%* @hervaldoeste.sc.gov.br ;

4.4.1. Caberd ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu
substituto, em especial:

I Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagGes pertinentes as suas
competéncias;

Il. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, com a descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados; (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

M. Emitir notificacdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada, com a defini¢do de prazo para a correcdo;

V. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e
saneadoras, se for o caso;

V. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas estabelecidas;

48


mailto:**********@hervaldoeste.sc.gov.br
mailto:**********@hervaldoeste.sc.gov.br

VI. Fiscalizar a execucdo do contrato para que sejam cumpridas as condi¢cdes estabelecidas, de modo
a assegurar os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentacgGes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento
provisdrio, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacao;

VII. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual;
VIII. Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto

com o fiscal administrativo e com o setorial;

IX. Auxiliar o gestor do contrato com as informacdes necessarias, na elaboracdo do documento
comprobatdrio da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obriga¢cdes assumidas
pelo contratado;

X. Realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

4.5, A fiscalizacdo técnica se efetivara no local da obra.

4.6. A fiscalizacdo atuard desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo dos servicos e sera
exercido no interesse exclusivo desta Municipalidade e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive de terceiros, por qualquer irregularidade.

4.7. Na Gestdo e fiscalizacdo do Contrato deverdo ser observadas ainda as atribuicdes elencadas no
decreto municipal n24831/2023, bem como as normas técnicas e legislacdo vigente;

4.8. O Municipio reserva-se o direito de contratar, a qualquer tempo, empresa consultora para
acompanhamento dos servigos.

4.9. A fiscalizagao exercerd controle em relagdao a quantidade e particularmente a qualidade dos
servigos executados, a fim de possibilitar a aplicagdo das penalidades previstas, quando desatendidas as
disposicdes a elas relativas.

4.10. A fiscaliza¢cdo poderd ordenar a qualquer momento, sem prejuizo de outras san¢des cabiveis ao
caso, a paralisa¢ao da obra sempre que a empresa deixar de cumprir o contido com as exigéncias dos Projetos
Basicos e Memorial Descritivo.

4.11. O documento habil para a comprovagdo, registro e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo da obra serd o DIARIO DE OBRAS.

4.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, os fiscais do contrato informardo ao gestor,
para que sejam adotadas as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.13. Caberad ao fiscal técnico do contrato, verificar se os itens, objeto do presente contrato, atendem
a todas as especificagGes e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquida¢cdo dos pagamentos
devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessarios para o adimplemento a que
se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas san¢Ges ou a
rescisdo contratual.

4.14. A omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo, ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pelos encargos ou servicos que sdo de sua competéncia.
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4.15. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servicos por sua conta e risco, até ser lavrado
o Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condi¢des de conservagao e funcionamento.

4.16. As solicitacGes, reclamacgodes, exigéncias, observacdes e ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao
do objeto deste Contrato, serao registradas pela Contratante, constituindo tais registros, documentos legais.

4.17. O gestor do contrato e os fiscais técnico, administrativo serdo auxiliados pelos érgaos de
assessoramento juridico e de controle interno vinculados a Administracdo Municipal, os quais deverao
dirimir davidas e subsidid-los com informacdes para prevenir riscos na execuc¢ao do contrato

4.18. Aceito os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcao e seguranga nos
trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE, REVISAO, ATUALIZACAO DOS PRECOS E DAS ALTERACOES
5.1. DO REAJUSTE E DA REVISAO.

5.1.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da
data da apresentacdo da proposta pela CONTRATADA.

5.1.2. A periodicidade anual nos contratos de que trata esta cldusula terd como data-base vinculada a
data do orgamento estimado — ***#x ok,

5.1.3. O preco contratado poderd ser revisado quando houver alteracdo de valor devidamente
comprovada, podendo ocorrer somente se de acordo com o art. 124 da Lei 14.133/2021 e alteragGes,
mediante requerimento a ser formalizado pela CONTRATADA;

5.1.4. As quantidades a serem fornecidas constantes do Edital, Projeto, Or¢camento e Memorial
Descritivo, poderdo, nos limites dos artigos 125 e 126 da Lei 14.133/2021, ser acrescidas ou suprimidas em
conformidade com a demanda do periodo de vigéncia do presente contrato.

5.1.5. Quando para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado, aplicando-se nesse
caso, as contratagdes de obras e servicos de engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na
conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento
ambiental, por circunstancias alheias ao contratado, deverd a CONTRATADA, mediante requerimento
devidamente comprovado, requerer a revisao dos precos nos termos do artigo 124, inciso Il, § 22, da Lei n2
14133/2021.

5.1.6. Os pregos contratados e atualizados ndao poderdao ser superiores aos precos praticados no
mercado, bem como as alteragGes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
14.133/2021, ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacéo.

5.1.7. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apos a data da apresentagao da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados,
nos termos do art. 134 da Lei n? 14.133/2021.
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5.1.8. Nas hipéteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a
alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) Para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

b) Por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacao técnica
aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que nao decorrente de erros ou
omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n¢
14.133/2021;

c) Por necessidade de alteragdo do projeto nas contratacGes semi-integradas, nos termos do § 52
do art. 46 da Lei n2 14.133/2021;

d) Por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade
da Administragao.

5.2. DAS ATUALIZAGOES:

5.2.1. Apds o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC (indice Nacional da Constru¢do Civil), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.2.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

5.2.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.2.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.2.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢cao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

5.2.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.3. DAS ALTERACOES

5.3.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e seguintes da Lei n2
14.133/2021.

5.3.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
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CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS:

6.1. O pagamento da obra se dard em parcelas mensais, onde serd efetuado em até 30 (trinta) dias
mediante apresentacdo do documento fiscal devidamente atestado por servidor municipal competente,
conforme os laudos de vistoria e medi¢cao mensais efetuados pelo setor de Planejamento da Prefeitura de
Herval d"Oeste e de Declaracao DO Gestor do contrato.

6.2. O pagamento somente poderd ser efetuado apds comprovacdo do recolhimento das
contribuic¢des sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més
da ultima competéncia vencida, compativel com o efetivo declarado, na forma do § 49, do art. 31, da Lei n?
9.032/95, apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor designado, conforme disposto nos
artigos 117 e 140 da Lei n? 14.133/2021 e apresentacdo boletim didrio da obra e boletim de medic&o.

6.3. O ultimo pagamento sé sera efetuado apds o recebimento parcial e total da obra.

6.3.1. O termo de recebimento total da obra somente serd emitido apds a entrega pela contratada dos
seguintes documentos:

a) “Asbuild” da obra;
b) Encerramento da Matricula com o INSS com as devidas quita¢Oes, que deverdo ser apresentadas
antes da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra.

6.3.2. Ainda, o pagamento final da obra fica condicionado a apresentacdo da Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

6.4. A medi¢cdo ocorrera conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser
ajustado de acordo com a evolugdo da obra, conforme determinado pela fiscalizagdo do Municipio,
respeitado o prazo maximo de execugdo e eventuais aditivos.

6.4.1. Os pagamentos corresponderdo a medi¢do dos servigos efetivamente executados acompanhados
do relatdrio de servicos/medicdo, da respectiva Nota Fiscal/Fatura e demais documentos exigidos neste
contrato.

6.4.2. Serd pago a CONTRATADA somente o valor dos servigos efetivamente executados de acordo com
objeto do Edital apds aprovacdo/aceite do CONTRATANTE e da Caixa Econdmica Federal, caso exigido na
operacdo de crédito, e respeitado o cronograma de pagamentos mensais.

6.5. A execucido dos servigos serd mediante o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

6.5.1. Nesta empreitada por preco unitario o preco foi fixado por unidade determinada para cada
servico. Os pagamentos corresponderdo a medicdo dos servigos efetivamente executados acompanhados do
relatdrio de servicos/medicdo e da respectiva Nota Fiscal/Fatura;

6.6. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato devera ser emitido em nome da Unidade
requisitante e ter a mesma Razdo Social e CNPJ dos documentos apresentados pela proponente por ocasido
da habilitagao.

6.6.1. A CONTRATADA devera constar na Nota Fiscal:
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a) o n?da matricula do INSS;
b) o numero do convénio, se houver;
c) asinformagdes que o municipio vir a requisitar que constem no referido documento.

6.6.2. Devera ainda, a CONTRATADA, anexar também a guia de recolhimento da previdéncia social —
GPS, preenchida, com os valores devidos para que Municipio efetue o recolhimento.

6.6.3. A Nota Fiscal ou outro documento fiscal correlato devera ser emitido para:

° A ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3k K ok ok ok ok %k ok ok ok ok ok ok ok ok ok

A ok ok ok ok ok ok ok ok ok 3k K ok ok ok ok %k ok ok ok ok ok ok ok ok ok

6.7. Informa-se ainda que todas as notas fiscais emitidas a partir de 01 de setembro de 2023 sofrerdo
retencao do imposto de renda na fonte, em conformidade com a Instrugdao Normativa RFB n2 1.234, de 11
de janeiro de 2012 e alteracdes posteriores.

6.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir do pagamento devido, qualquer multa imposta, sem
prejuizo das demais penalidades previstas na Lei.

6.8.1. O pagamento poderd ser sustado pelo Municipio, quando os servicos ndo estiverem de acordo
com o estipulado, ou por inadimplemento de qualquer Clausula do Contrato.

6.9. O pagamento pela execucdo do objeto da presente licitacao sera feito em favor da CONTRATADA,
mediante depdsito bancario em sua conta corrente, apds as entregas dos servicos e das analises e
fiscalizag6es, acompanhados da respectiva nota fiscal e demais documentos exigidos no edital e contrato.

6.10. A CONTRATADA devera enviar e-mail do documento fiscal, imediatamente apds a emissdo do
mesmo, bem como do arquivo XML, para os seguintes e-mail: notafiscal@hervaldoeste.sc.gov.br e
planejamento@hervaldoeste.sc.gov.br .

6.11. A apresentacdo do documento fiscal que contrarie essas exigéncias inviabilizard o pagamento,
isentando o Municipio do ressarcimento de qualquer prejuizo para a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA DAS OBRIGAGOES:
7.1. SAO OBRIGACGES DA CONTRATANTE
7.1.1. Providenciar a publicacdo de extrato do presente contrato.

7.1.2. Emitir a Ordem de Servigo Inicial, para o efetivo inicio dos servigos, para inicio da execugdo
dos objetos, em até ** (***) dias apds a assinatura do contrato.

7.1.3. Ascomunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim;

7.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA de acordo com o
contrato e seus anexos;
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7.1.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

7.1.6. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA;

7.1.7. Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessdrias, a fim de que possa desempenhar
normalmente o servico contratado;

7.1.8. Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital, Projeto Basico/Termo de Referéncia,
seus anexos e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

7.1.9. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital, Projeto Basico/Termo de
Referéncia e seus anexos;

7.1.10. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas, bem como sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execugao
do Contrato;

7.1.11. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos e Contrato ou Documento
equivalente.

7.1.12. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lei n©? 14.133, de 2021;

7.1.13. Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

7.1.14. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do ajuste;

7.1.15. A Administracdo tera o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo, nos termos do art.
123, § Unico da Lei 14.133/2021.

7.1.16. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de até 30 (dias).

7.2. A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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7.3. SAO OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.4. A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Edital, Projeto Basico/Termo
de Referéncia, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

7.4.1. Executar o objeto de acordo com o os Projetos, Memorial Descritivo, Orcamento Maximo e
demais informacgGes constantes do Edital, do Contrato e anexos, em especial quanto a Cldusula
Segunda — DA FORMA DE EXECUCAO, bem como, exigir do Municipio, documento de
Autorizacdo/Ordem de Servico emitido pelo setor municipal competente, para o efetivo inicio dos
servicos e comprovacdo do fornecimento/execucdo do objeto;

7.4.2. Iniciar os servicos em até 10 (dez) dias contados da data de emissdao da Ordem de Servigo
Inicial;

7.4.3. Entregar a obra, completamente executada, em ** (****) meses, contados da data de
emissdo da Ordem de Servico, conforme estabelece o cronograma fisico-financeiro;

7.4.4. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagbes, prazo e local
constantes no Edital, Projeto Basico/Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal;

7.4.5. Promover a sinalizacdo de adverténcia, de identificacdo e outras necessarias a execugao dos
servicos;

7.4.6. Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execugdo do objeto, sendo de sua
inteira responsabilidade a guarda, conservagao e danos que porventura vierem a sofrer;

7.4.7. A CONTRATADA deverd disponibilizar todos os Equipamentos de Prote¢do Individual e
Coletiva, bem como andaimes e acessdrios aos funciondrios que executardo as obras descritas neste
Edital e seus Anexos, devendo ainda, serem treinados e possuirem todas as certificagdes necessarias
para a observancia das regras de Seguranga e Medicina do Trabalho;

7.4.8. Manter todos os seus empregados colocados a servico na execuc¢do do objeto devidamente
uniformizados e munidos dos EPIl’s adequados, com a identificacdo da empresa contratada;
realizando a fiscalizagdo sobre o uso dos EPI’s pelos funcionarios e exigindo corretamente seu uso;

7.4.9. Atender as normas e regulamentos governamentais decorrentes da Lei n? 6.514/77, Normas
Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n2 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

7.4.10. Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de
materiais ndo especificados e/ou de m&o de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos

contados do término da obra;

7.4.11. Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado,
responsabilizando-se pelos servigos;
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7.4.12. Executar Diario da Obra comprovando o andamento dos servicos e os prazos de
execucao;

7.4.13. Formalizar expediente de designacdo do Responsavel Técnico da empresa;

7.4.14. Fornecer a Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacdo a documentacdo de
sua competéncia, relativa a Pasta de Obras do “e-Sfinge Obras” do Tribunal de Contas do Estado de
Santa Catarina;

7.4.15. Facilitar todas as atividades de fiscalizacao pelos servidores do Municipio, permitindo
inclusive o livre acesso dos servidores do 6rgao ou entidade publica concedente, bem como dos
6rgaos de controle, aos documentos e registros contabeis da CONTRATADA;

7.4.16. Fornecer Documento de Responsabilidade Técnica da obra/servicos executados;

7.4.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrec¢des, resultantes da
execucdo, ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da ciéncia
pela CONTRATADA, ou no prazo para tanto, estabelecido pela fiscalizacao;

7.4.18. Atender as determinacgOes regulares emitidas pelos fiscais ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

7.4.19. Atender a todos os pedidos de fornecimento, ndo se admitindo procrastinacdo em
funcdo de pedido de revisao de pregos;

7.4.20. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

7.4.21. Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagcGes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital;

7.4.22. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

7.4.23. Promover a destinacdo final ambientalmente adequada, sempre que a legislacdo
assim o exigir;

7.4.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais, securitarias e de gerenciamento e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e nao
podera onerar o objeto do contrato;

7.4.25. Deverd a CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdao especifica em caso de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a prestacdo do servigo ou em
conexdo com ele, ainda que acontecido em dependéncia do Municipio;

56



7.4.26. Ainda, a CONTRATADA se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam
ser vitimas seus profissionais e ainda, por danos ou avarias e/ou repara-los, quando causados
diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execucdo
do objeto;

7.4.27. Comunicar aos Fiscais do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual;

7.4.28. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

7.4.29. Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato;

7.4.30. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

7.4.31. Para fins de atendimento ao disposto na Lei n2 13.709/2018 - Lei Geral de Protegio
de Dados Pessoais (LGPD), as informacGes e dados apresentados para participar do processo
licitatdrio, sdo de dominio publico, em razao dos principios do interesse publico e da publicidade dos
atos efetuados pela municipalidade;

7.4.32. O contratado obriga-se ainda, em atendimento ao disposto na Lei n2 13.709/2018 —
Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), a manter sigilo de todas as informac&es sobre os
dados pessoais e dados pessoais sensiveis, repassados em decorréncia da execu¢ao da contratagao,
sendo vedado o repasse dessas informagoes, salvo aquelas decorrentes de obriga¢des legais ou para
viabilizar o cumprimento do objeto contratado.

7.5. SAO TAMBEM DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.5.1. Promover medidas de prote¢ao para a redugdo ou neutralizagao dos riscos ocupacionais aos
seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de protegdo individuais (EPI’s) necessarios,
observando e cumprindo as normas regulamentadoras e legislacGes Federais, Estaduais e Municipais
de Seguranca, Higiene e Medicina no Trabalho e elaborar o PCMAT — Programa de Condig¢des e Meio
Ambiente do Trabalho da obra;

7.5.2. Acatar e cumprir todas as regras e obrigacOes estabelecidas na convencao coletiva do
Sindicato de Classe a que seus empregados estiverem filiados, sem 6nus adicional ao Contratante;

7.5.3. Fornecer mensalmente, declaragdo por escrito, sob as penas da lei, de que estdao cumprindo
integralmente com todas as obrigacOes trabalhistas e previdencidrias decorrentes do Contrato, de
acordo com o disposto no art. 121 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da consulta acerca da
regularidade trabalhista prevista no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

7.5.4. Quando requerido, o Contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
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a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) CertidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

7.5.5. Pagar em dia os saldrios e demais beneficios aos seus empregados, bem como recolher, no
prazo legal, todos os encargos e tributos;

7.5.6. Alinadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos decorrentes do Contrato, ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Contratante, nem poderd onerar o objeto, razao
pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de responsabilidade,
ativa ou passiva, com o Contratante;

7.5.7. No caso de falhas, erros, discrepancias, omissées ou transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA formular imediata comunicagdo escrita ao
Contratante, buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao
perfeito desenvolvimento dos servigos;

7.5.8. Antecipar, sempre que possivel, a execucdo dos servicos, visando garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos e compensar, preventivamente, a ocorréncia de imprevistos que poderiam
implicar em atraso futuro de etapas especificas de servicos;

7.5.9. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacado acerca das atividades objeto
desta Licitagdao, sem prévia autorizagdo do Contratante;

7.5.10. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer ag¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e
prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais movidas por
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por for¢a de lei, ligadas ao cumprimento do Edital e do
Contrato;

7.5.11. Responder por danos materiais, ou fisicos, causados por seus empregados
diretamente ao Municipio ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.5.12. Os servicos de mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, ferramentas, equipamentos
e demais necessidades deverdao ser de responsabilidade da CONTRATADA, devendo exercer total
vigilancia nos locais dos servicos, responsabilizando-se por furtos, roubos e atos de vandalismo que
porventura vierem a ocorrer durante a execugao da obra;

7.5.13. Efetuar reunido, com a participacdo do Engenheiro Civil da CONTRATADA e o Fiscal do
Contratante, onde deverdo ser entregues os Didrios de Obra, os quais serdo analisados para
determinacdo de eventuais alteragdes, correcdes e regularizacdes dos servicos executados e/ou que
serdo executados;

7.5.14. A execugdo de todos os servigos previstos deve estar em conformidade com as
legislagdes vigentes estaduais e federais, com os Manuais e Especificacdes de Servigo de Engenharia,
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Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e aquelas complementares e pertinentes aos
respectivos projetos e servigos licitados, bem como, as instrucdes, recomendacdes e determinacgdes
da fiscalizacdo, dos érgdos ambientais de controle e demais aplicaveis a espécie;

7.5.15. A CONTRATADA devera ter pleno conhecimento dos servicos de engenharia a serem
executados. Em qualquer circunstancia, bem como a CONTRATADA deverd assumir a
responsabilidade técnica relativa a estes servigos.

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DA OBRA E DO SERVIGO

8.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato, dentro dos limites
estabelecidos pelo edital seus anexos, proposta da CONTRATANTE e no presente Contrato;

8.2. A CONTRATADA serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

8.3. A CONTRATADA responderd, nos termos do Cédigo Civil, pelos materiais e a execu¢do, durante o
prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razdao dos materiais,
como do solo.

8.3.1. Desta forma, cabe a CONTRATANTE, tdo logo que surja o vicio, defeito ou incorrecdo, contatar a
empresa responsavel pela execucdo da obra para que efetue os reparos necessarios, os quais devem ser
realizados sem 6nus para a Administragdo.

84. Na hipotese de a CONTRATADA se recusar em atender o disposto nesse item (da garantia da obra
e do servigo) do Contrato, utilize-se das prerrogativas inseridas no art. 104, inciso IV e art. 156 da Lei n?
14.133/2021, bem como dos meios legais para a responsabilizagdo civil da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracdo administrativa, o licitante que, com dolo ou culpa, cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, quais sejam:

I. Der causa a inexecugao parcial do contrato

Il. Der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

[Il. Der causa a inexecucgao total do contrato;

IV. Ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

V. Apresentar documentacao falsa ou prestar declarac¢do falsa durante a execuc¢do do contrato;
VI. Fraudar a licitagdo eletronica ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
VIl. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
VIII. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
9.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:
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9.2.1.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
qgue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n2 14.133, de
2021);

9.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 9.1.2 a 9.1.4, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021), e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

9.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos subitens 9.1.5. 2 9.1.8., que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021), bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
itens 9.1.2., 9.1.3. e 9.1.4. que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §59,
da Lein.214.133/2021.

9.24. MULTA:

9.2.4.1. Podera a CONTRATANTE aplicar multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (tinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato licitado, pela conduta do fornecedor, por qualquer das infragGes contidas
no item 9.1. e seus subitens, devendo ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacdo oficial, obedecendo-se aos seguintes parametros:

a) Para as infragOes previstas nos itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, e 9.1.8, a multa serad de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

b) Na ocorréncia dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, e 9.1.4, as multas a serem aplicadas observardo os
seguintes parametros:

l. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato por dia de mora na assinatura do Termo de
Contrato ou Instrumento Equivalente, ou atraso no inicio da execu¢do dos servigos ou entrega do
objeto, até o maximo de 3,5% (trés inteiros e cinco décimos por cento), o que configurara a inexecugdo
total do contrato e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
drgao ou entidade promotora da licitagao, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

Il Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato, quando ndo implicar em dano grave a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

Il. 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo parcial do contrato quando
implicar em dano grave a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo, e em caso de inexecucao total do contrato.

9.2.4.2. Serd configurada a inexecucdo total do objeto, quando:
l. Ap0ds o recebimento pela Contratada da ordem de servicos e findo o prazo para inicio da obra,
houver atraso injustificado, do inicio dos servigos por mais de 07 (sete) dias corridos.

Il. Todos os servicos executados ndo forem aceitos pelo Municipio por ndo atenderem as
especificagdes deste documento no caso de prestacdo Unica ou no caso de prestagdo
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continuada/continua de servigos ou entrega de materiais, forem recusados durante 30 (trinta) dias
consecutivos.

9.2.4.3. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA:

l. Se o valor a ser pago a proponente Contratada nao for suficiente para cobrir o valor da multa, fica
esta, obrigada a recolher a importdncia devida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
comunicacao oficial.

1. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela proponente Contratada
ao Municipio, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa e/ou cobranca judicial.

9.3. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §79, da Lei n? 14.133, de 2021).

9.3.1.  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.3.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante a CONTRATADA, além da perda desse valor,
a diferencga serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89,
da Lein?14.133, de 2021).

9.3.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacado enviada pela autoridade competente.

9.4. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Licitante/Adjudicatério, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lein? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.4.1. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.4.2. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.4.3. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.5. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021).
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9.6. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

9.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste procedimento
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021).

9.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. Art. 161, da Lei n? 14.133, de
2021).

9.9.1. lgualmente, serdo publicadas no Diadrio Oficial dos municipios, as sang¢des
administrativas previstas nos itens 9.2.2. e 9.2.3., deste contrato, inclusive a reabilitagcdo
perante a Administracdo Publica.

9.10. As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. art. 163 da Lei n® 14.133/21.

9.11. Os débitos da CONTRATADA para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DEZ - DA EXTINCAO CONTRATUAL
10.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa.

10.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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10.1.2. A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.1.3. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

10.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:
10.2.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.2.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.2.3. Indenizagdes e multas.

10.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.2 14,133, de 2021).

CLAUSULA ONZE - DA VIGENCIA E DO PRAZO.

11.1. A presente Contratagdo terd vigéncia de *** (****) meses, contados da data de publicacdo da
mesma, podendo ser prorrogada de acordo com a Lei n2 14.133/2021 e alteragdes posteriores.

11.2. O prazo de execucdo serd de *** (¥**) meses, iniciando com a emissdo e entrega da Ordem de
Servigo.

CLAUSULA DOZE - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 - Os recursos financeiros serdao provenientes da prépria contratante e de transferéncias constitucionais
e legais.

12.2 - As despesas decorrentes na execugao do Contrato relativo ao presente Edital correrdo por conta do
orcamento do exercicio financeiro 2026; conforme Lei Orcamentaria n® 3.830/2025 de 18/11/2025, na
seguinte rubrica, ou outra que vier a ser criada:

ok ¥k ok k¥
ok ¥ ok k ¥
ok ¥ ok k ¥

CLAUSULA TREZE - DOS CASOS OMISSOS.
13.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n2

14.133, de 2021 e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n?
8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA CATORZE - DA PUBLICAGAO.

14.1. O CONTRATANTE devera encaminhar extrato deste Contrato e, se for o caso, dos seus
respectivos Termos Aditivos, para ser publicado na Imprensa Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao
da sua assinatura, consoante disposicdo contida na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet e em atencao ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011.

14.2. Cabera ao CONTRATANTE as despesas que incidirem sobre a publicacdo do extrato do Contrato
e dos Termos Aditivos que porventura venham a ser firmados.

CLAUSULA QUINZE - DO FORO.
14.3. Fica eleito o foro da Comarca de Herval d’Oeste, para dirimir duvidas ou questdes oriundas do
presente Contrato, com renuncia expressa aos demais, sem prejuizo do inciso X do artigo 29 da Constituicdo

Federal, com a redagdo introduzida pela Emenda Constitucional n2 19/98.

E, para firmeza, como prova de haverem entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é
firmado o presente Contrato pelas partes na forma digital com igual teor para a publicacdo e execucgao.

Herval d’Oeste - SC, ** de **** de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PROCESSO LICITATORIO N2 111/2026
PREGAO ELETRONICO N 046/2026
ANEXO VII

MODELO DE QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

A Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
A4 #PUBLICO

|N° OPERACAO |N" TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

\iPELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE |

SES E SAA DA RUA EDMUNDO POLIGOWSKI / SES E SAA DA RUA EDMUNDO POLIGOWSKI

[Conforme legislag&o tributria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS | 100,00% |
[Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%) | 3,00% |
[ BDI1 ]
TIPO DE OBRA ‘
Construcdo de Redes de Abastecimento de Coleta de o
Itens Siglas *
g Adotado
Administragéo Central AC 4.,93%
Seguro e Garantia SG 0.49%
Risco R 1.39%
Despesas F DF 0,99%
Lucro L 8,04%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Confribuigao Previdenciana sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérdéo TCU) BDIPAD | 24,84%

- Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula
BDI= (1+AC+S +R+ G)*(1+ DF)*(14) 1
(1-CP-IS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag@o tributéria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuic3o Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragZo do orcamento foi SEM
Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracio Pablica

Observagoes:
HERVAL D'OESTE/SC sexta-feira, 21 de agosto de 2026
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: FABIO ZILIO CARON
CREAJ/CAU: 140.642-7
ART/RRT: 0
FABIO ZILIO
CARON:09021707918
2026.08.21 17:11:20-03'00
ANT o
PW3.07 171

OBS.: Este Modelo poderd ser adequado pela licitante, DEVERA SER APRESENTADO
(NOS ANEXOS estdo disponiveis o BDI).
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SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV
Demonstrativo de BDI
Beneficios e Despesas Indiretas

Fémula e parametros estabeleci elo Acdrddo 2622/2013-TCU-Plendrio

EMPREENDIMENTO TOMADOR DATA RESPONSAVEL TECNICO
EMPREENDIMENTO: PAVIMENTACAO RIGIDA TOMADOR: MUNICIPIO 26/08/2026 CAMILA ZAGONEL
RUA EDMUNDO POLIGOWSKI (RACAPE DE HERVAL D'OESTE-SC
CONCRETO)

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS BDI ey Daekem =Tl
Para o tipo de obra "CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS™ : doe do de: rodovias e outras vias néo-urbanas para passagem
de veiculos, linhas férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para pistas de Esta classe bém: a pavi 4o de
rodovias e outras vias ndo-urbanas; construgdo de pontes, viadutos e tineis; a instalagéo de barreiras acusticas; a construgdo de pragas de pedégio; a sinalizagio com pintura em
rodovias e ainstalagio de placas de si o de trifego e conforme classificagdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram.se a construgéo,
pavimentagéo e sinalizagaao de vias urbanas, ruas e locais p i de veiculos; a 40 de pragas e calgadas para pedestres, elevados, passarelas e ciclovias,

metrd e VLT. Além de quadras descoberas.

DEMONSTRATIVO BDI LIMITE 19.60% sem

I e T R N
AC Administracéo Central 3,80 467 401
S+G Seguro e Garantia 0,32 0,74 0,40
R Risco 0,50 0,97 0,56
DF Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11
LU Lucro 6,64 8,69 7,30
" Tributos * 5,65 10,65 6,65

TOTAL 22,00

VERIFICACAO 22,00 limite 19.60% a 24 23% (sem desoneragdo)

I * Em geral, os tributos (1) apliciveis so PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (com aliquota variavel conforme a legislagio municipal, normalmente entre 2,00% e 5,00%).

TRIBUTOS

0,65 3,00 0,00 3,00 6,65

Declaragéio sobre ISS Declaramos que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo do ISS é de 100,00 % sobre o valor da obra, e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio de
TOMADOR: MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE-SC & de 3.0 limite legal: 5,00 %.

spina1/2
Rua Roberto Trompowsky, 68 - Joagaba - 88600000 - 4935222800 - Ammoc@ammoc.org.be Pigmal/2

OBS.: Este Modelo poderd ser adequado pela licitante, DEVERA SER APRESENTADO
(NOS ANEXOS estdo disponiveis o BDI).
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