PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE o100

AMMOC - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE =]

AR REA 945829 DIs aplicados: 23.540000000 - 3.790000000 - 0.000000000
Municipio de Herval d'Oeste - SC Data: 07-08-25 Encargos sociais s/ m.o.
Programa néo vinculado IN° do contrato: Contrato n&o vinculado! 115.60 % (HORA)
EMPREENDIMENTO: 7689 - PROJETO DE AMPLIAGAO EM HOSPITAL ACESSIBILIDADE UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 71.80 % (M ES)

SINAPI-06/2025 Composicao Propria-06/2025 Cotagdo-03/2025 SEINFRA-10/2023 Cotacdo-08/2025 Cotacéo-04/2025 ORSE-05/2025 Cotagdo-05/2025

R$ 626.326,41

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT, T ‘Font®  SEM desoneracéo
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$

1 SERVICOS INICIAIS 5.189,33

11 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 2,50 468,11 23,54 578,30 1.445,75 103689-SINAPI-06/2024
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,50 27,78 23,54 34,3194 17,1597 102234
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 24,73 23,54 30,5514 34,1748 8831
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 36,35 23,54 44,9068 16,7457 88262
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132 17,83 23,54 22,0272 0,2908 5069
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113 33,28 23,54 41,1141 0,4646 5065
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X M2 1,00 400,00 23,54 494,16 494,16 4813
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 3,87 23,54 4,781 15,3389 4509

12 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE M 10,20 28,07 23,54 34,68 353,74 §7064-SINAPI-06/2025
TRANSPORTE HORlZON‘TAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU MXKM 0,402 15,12 23,54 18,6792 7,5091 100251
GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM).
AF_07/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1331 24,73 23,54 30,5514 4,0664 8831
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6977 26,82 23,54 33,1334 23,1172 88278

13 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, | MXME| 20,40 42,00 2354 51,89 1.058,56 10527-SINAPI-06/2025
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, S

INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM

1.4 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE M2 4,00 471,77 23,54 582,82 2.331,28 AMMOC-0313-C-Composicao Propria
MADEIRA COMPENSADA, TELHA EM FIBROCIMENTO, E PISO BRITADO 10CM, Cozecy
COM PONTO DE TOMADA E ILUMINACAO

2 REMOGOES E DEMOLICOES 11.410,23
2.1 REMOGAO DE TESOURAS METALICAS DE COBERTURA EXTERNA - LOCAL UN 2,00 382,66 23,54 472,74 945,48 97656-SINAPI-06/2025
ONDE SERA CONSTRUIDA ESCADA
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E CHI 3,5307 0,49 23,54 0,6053 2,1373 92717
MACARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E CHP 1,4465 109,99 23,54 135,8816 196,5528 92714
MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0951 35,96 23,54 44,425 93,0748 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9243 24,73 23,54 30,5514 180,9959 88314
2.2 REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL M2 17,02 41,60 23,54 51,39 874,66 97655-SINAPI-06/2025
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E CHI 0,4491 0,49 23,54 0,6053 0,2719 92717
MACARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E CHP 0,184 109,99 23,54 135,8816 25,0022 92716
MAGCARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1999 35,96 23,54 44,425 8,8806 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5652 24,73 23,54 30,5514 17,2677 88314
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R$ 626.326,41

*Fonte 5
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R§ TOTAL R§
2.3 REMOGAO DE TELHAS DE FORMA MANUAL M2 17,02 4,31 23,54 5,32 90,55 TSI AP I A0S
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 35,96 23,54 44,425 1,8125 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153 24,73 23,54 30,5514 3,5226 88314
24 REMOGAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL UN 9,00 14,98 23,54 18,51 166,59 97663-SINAPI-06/2029
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096 24,73 23,54 30,5514 12,5139 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1448 33,63 23,54 41,5465 6,0159 88267|
25 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 15,12 11,46 23,54 14,16 214,10 SIS A0S
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075 24,73 23,54 30,5514 9,3946 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087 35,59 23,54 43,9679 4,7793 88309
2.6 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL M2 3,24 29,61 23,54 36,58 118,52 97645-SINAPI-06/2029
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936 24,73 23,54 30,5514 24,2456 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807 35,59 23,54 43,9679 12,3418 88309
2.7 DEMOLIGCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL M2 158,22 22,21 23,54 27,44 4.341,56 97635-SINAPI-06/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2113 24,73 23,54 30,5514 6,4555 8831
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4815 35,29 23,54 43,5973 20,9921 8826
2.8 DEMOLIGAO DE PASSEIO PUBLICO M3 15,37 88,67 23,54 109,54 1.683,63 97629-SINAPI-06/2029
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHP 1,5122 27,35 23,54 33,7882 51,0945 102275
DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO CHI 1,1662 25,24 23,54 31,1815 36,3639 102274
DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5873 24,73 23,54 30,5514 17,9429 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0947 35,59 23,54 43,9679 4,1638 88309
2.9 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 1,76 66,89 23,54 82,64 145,45 97622-SINAPI-06/2029
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957 24,73 23,54 30,5514 67,0818 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541 35,59 23,54 43,9679 15,569 88309
2.10 DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 0,27 313,10 23,54 386,80 104,44 97628-SINAPI-06/2025
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2759 24,73 23,54 30,5514 313,9436 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6574 35,59 23,54 43,9679 72,8724 88309
211 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE| M3 52,03 10,26 23,54 12,68 659,74 100981-SINAPI-06/2025
6 M3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 CHI 0,0203 75,92 23,54 93,7916 1,904 67827]
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 CHP 0,0267 199,26 23,54 246,1658 6,5726 67829
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHI 0,0151 99,00 23,54 122,3046 1,8468 5632
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T CHP 0,0083 230,98 23,54 285,3527 2,3684 5631
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
212 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA M3XKM| 520,28 3,21 23,54 3,97 2.065,51 97914-SINAPI-06/2029
PAVIMENTADA
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 CHI 0,006 75,92 23,54 93,7916 0,5627 67827
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 CHP 0,0139 199,26 23,54 246,1658 3,4217 67829
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014
AMPLIAGAO- SALA 264.769,46
&Ll ESTRUTURA DE CONCRETO 56.198,51
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R$ 626.326,41 e
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT onte  SEM desoneragio
Custo R$| TRDE | Preco R$| TOTAL R$
3.1.1 FUNDAQAO - RADIER 21.183,37
3111 ESCAVAQAO MANUAL PARA RADIER. M3 17,55 71,81 23,54 88,71 1.556,86 97082-SINAPI-06/2029
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,904 24,73 23,54 30,5514 88,7214 88314
3.1.1.2 COMPACTA(;AO MECANICA DE SOLO PARA EXECU(;AO DE RADIER, COM M2 29,25 3,99 23,54 4,93 144,20 97083-SINAPI-06/2029
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI 0,042 0,81 23,54 1,0007 0,042 95264
CHI DIURNO. AF_09/2016
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP 0,025 6,63 23,54 8,1907 0,2048 95264
CHP DIURNO. AF_09/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 24,73 23,54 30,5514 2,7191 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 35,59 23,54 43,9679 1,9786 88309
3.1.13 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO M2 29,25 2,81 23,54 3,47 101,50 97087-SINAPI-06/2029
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 24,73 23,54 30,5514 0,1528 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 35,59 23,54 43,9679 0,6156 88309
LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA M2 1,04 2,12 23,54 2,619 2,7238 42408
3.1.14 FABRICA(;AO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, M2 8,60 192,00 23,54 237,20 2.039,92 97086-SINAPI-06/2025
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,357 36,35 23,54 44,9068 105,8453 88262
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,444 26,44 23,54 32,664 47,1668 8823
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 1,38 45,22 23,54 55,8648 77,0934 6193
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,095 17,50 23,54 21,6195 2,0539 5069
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,44 2,67 23,54 3,2985 1,4513 4517]
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,37 7,64 23,54 9,4385 3,4922 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,017 7,04 23,54 8,6972 0,1479 2692
3.1.15 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 460,00 11,79 23,54 14,57 6.702,20 92770-SINAPI-06/2025
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,48 23,54 11,7116 11,7116 92802
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403 35,29 23,54 43,5973 1,757 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066 26,59 23,54 32,8493 0,2168 88239
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,60 23,54 27,92 0,698 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,728 0,23 23,54 0,2841 0,2069 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
3.1.1.6 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M3 11,70 736,03 23,54 909,29 10.638,69 97096-SINAPI-06/2025
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,049 0,54 23,54 0,6671 0,0327 90587
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 0,053 1,27 23,54 1,569 0,0832 9058
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 24,73 23,54 30,5514 12,5566 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411 35,59 23,54 43,9679 18,0708 88309
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 M3 1,06 670,92 23,54 828,8546 878,5858 1525
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
3.1.2 PILARES 10.548,98
3121 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 37,80 120,94 23,54 149,41 5.647,70 92413-SINAPI-06/2024
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 M2 0,275 129,92 23,54 160,5032 44,1384 92269
MM. AF_09/2020
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,052 36,35 23,54 44,9068 92,1487 88262
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,376 26,44 23,54 32,664 12,2817 88239
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,027 21,59 23,54 26,6723 0,7202 40304
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. |  QUANT, BT ‘Fon®  SEM desoneracéo
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,017 7,04 23,54 8,6972 0,1479 2692

3122 |ARMACAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG | 49,60 14,97 2354 18,49 917,10 92759-SINAPI-06/2025
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,91 23,54 12,2428 12,2428 9280
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 35,29 23,54 43,5973 4,6605 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 26,59 23,54 32,8493 0,5749 88238
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,60 23,54 27,92 0,698 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,23 23,54 0,2841 0,3381 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

3123 |ARMACAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG | 161,80 10,92 2354 13,49 2.182,68 52762-SINAPI-06/2025
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,69 23,54 10,7356 10,7356 92803
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 35,29 23,54 43,5973 1,709 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 26,59 23,54 32,8493 0,2102 88239
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,60 23,54 27,92 0,698 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,23 23,54 0,2841 0,1543 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

3124 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 1,90 767,49 2354 948,16 1.801,50 103672-SINAPI-06/2029
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,13 0,54 23,54 0,6671 0,0867 90587
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 0,094 1,27 23,54 1,569 0,1475 90586
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,345 24,73 23,54 30,5514 41,0917 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 35,59 23,54 43,9679 9,8488 88309
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224 36,35 23,54 44,9068 10,0591 88262
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20 M3 1,103 650,90 23,54 804,1219 886,9464 1527
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

313 VIGAS 15.652,34

3131 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM M2 65,20 76,40 23,54 94,38 6.153,58 96536-SINAPI-06/2025
MADEIRA SERRADA, E=25 MM
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,053 31,77 23,54 39,2487 2,0802 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,013 32,87 23,54 40,6076 0,5279 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,088 36,35 23,54 44,9068 48,8586 88262
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,477 26,44 23,54 32,664 15,5807 88239
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,053 21,59 23,54 26,6723 1,4136 40304
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,134 12,67 23,54 15,6525 17,75 6212
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,026 17,83 23,54 22,0272 0,5727 5073
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,547 2,67 23,54 3,2985 1,8043 4517
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,605 7,64 23,54 9,4385 5,7103 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167 7,04 23,54 8,6972 0,1452 2692

3132  |ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 62,10 14,97 2354 18,49 1.148,23 92759-SINAPI-06/2025
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,91 23,54 12,2428 12,2428 92800
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 35,29 23,54 43,5973 4,6605 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175 26,59 23,54 32,8493 0,5749 88239
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,60 23,54 27,92 0,698 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 1,19 0,23 23,54 0,2841 0,3381 39017

*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
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3133 ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 163,70 12,42 23,54 15,34 2.511,16 92761-SINAPI-06/2025
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 9,48 23,54 11,7116 11,7116 92802
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561 35,29 23,54 43,5973 2,4458 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092 26,59 23,54 32,8493 0,3022 88239
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,60 23,54 27,92 0,698 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,743 0,23 23,54 0,2841 0,2111 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

3134 ARMACAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 51,60 10,92 23,54 13,49 696,08 92762-SINAPI-06/2025
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,00 8,69 23,54 10,7356 10,7356 92803
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 35,29 23,54 43,5973 1,709 88245
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064 26,59 23,54 32,8493 0,2102 8823
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025 22,60 23,54 27,92 0,698 43132
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 0,543 0,23 23,54 0,2841 0,1543 39017
*4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

3135 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — M3 4,90 849,64 23,54 1.049,65 5.143,29 96557-SINAPI-06/2025
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHI 0,075 0,54 23,54 0,6671 0,05 90587]
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE H\/IERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA CHP 0,092 1,27 23,54 1,569 0,1443 90586
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,501 24,73 23,54 30,5514 15,3063 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,334 35,59 23,54 43,9679 14,6853 8830
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- 20 M3 1,23 670,92 23,54 828,8546 1.019,4911 1524
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

3.1.4 LAJES 8.813,82

3141 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM M2 34,00 173,14 23,54 213,90 7.272,60 AMMOC-0437-C-Composicao Propria]
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE DE PROJETO Q572024
(ENCHIMENTO+CAPA DE 5CM)

3142 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO| M2 34,00 36,69 23,54 45,33 1.541,22 43127-SINAPI-06/2025]
DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

3.2 COBERTURA 13.915,10

3.2.1 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 5 M, UN 3,00 912,50 23,54 1.127,30 3.381,90 92606-SINAPI-06/2025
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
\NSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAISA 3,0 M E UN 1,00 205,73 23,54 254,1588 254,1588 92255
MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,328 24,73 23,54 30,5514 10,0209 88314
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,422 26,82 23,54 33,1334 47,1157 8827
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L =50 MM (5,07 KG 61,56 8,45 23,54 10,4391 642,6328 40598
KGIM)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,234 29,50 23,54 36,4443 8,528 10997
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 16,64 8,02 23,54 9,9079 164,8676 4777)

322 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 M2 34,00 47,98 23,54 59,27 2.015,18 92580-SINAPI-06/2025
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0094 32,16 23,54 39,7305 0,3735 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0068 33,03 23,54 40,8053 0,2775 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 24,73 23,54 30,5514 3,2385 88316
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Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,213 26,82 23,54 33,1334 7,0574 88278
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 KG 4,333 8,66 23,54 10,6986 46,3569 43083
MM (9,94 KG/M)
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)[ CENTO 0,007 231,33 23,54 285,7851 2,0005 40549
3.2.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA NAS DUAS FACES, TERMOACUSTICA M2 34,00 202,79 23,54 250,53 8.518,02 SHZIGEIN AP A0S
E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0012 32,16 23,54 39,7305 0,0477 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0009 33,03 23,54 40,8053 0,0367 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 35,96 23,54 44,425 2,4878 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 24,73 23,54 30,5514 1,8942 88314
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) M2 1,146 166,70 23,54 205,9412 236,0086 4074
INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA
TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE cJ 4,15 1,97 23,54 2,4337 10,10 11029
TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
3.3 INSTALACOES PLUVIAIS 8.525,08
331 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO M 6,45 86,88 23,54 107,33 692,28 94228-SINAPI-06/2029
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 32,16 23,54 39,7305 0,7271 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 33,03 23,54 40,8053 0,5386 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 35,96 23,54 44,425 12,3057 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,371 24,73 23,54 30,5514 11,3346 88314
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM 1,05 48,15 23,54 59,4845 62,4587 40783
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09 143,56 23,54 177,354 15,9619 13388
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0024 87,73 23,54 108,3816 0,2601 5104
UNIDADES)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,013 17,20 23,54 21,2489 0,2762 5061
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,081 35,15 23,54 43,4243 3,5174 142
3.3.2 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 17,00 51,80 23,54 63,99 1.087,83 94231-SINAPI-06/2029
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 32,16 23,54 39,7305 0,7271 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 33,03 23,54 40,8053 0,5386 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 35,96 23,54 44,425 4,9756 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,207 24,73 23,54 30,5514 6,3241 8831
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 1,05 26,72 23,54 33,0099 34,6604 40873
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,045 143,56 23,54 177,354 7,9809 13388
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0012 87,73 23,54 108,3816 0,1301 5104
UNIDADES)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,006 17,20 23,54 21,2489 0,1275 5061
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,198 35,15 23,54 43,4243 8,598 142
3.3.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. M 11,70 45,05 23,54 55,65 651,11 101979:SINARI:06/2025
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09 24,73 23,54 30,5514 2,7496 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179 35,59 23,54 43,9679 7,8703 8830
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,33 0,20 23,54 0,2471 0,3286 11950
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 1,15 28,67 23,54 35,4189 40,7318 1113
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,092 35,15 23,54 43,4243 3,995 142
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3.34 ENVELOPAMENTO INTERNO DE PLATIBANDA COM CHAPA DE ACO M 23,00 167,27 23,54 206,65 4.752,95 S I AP A0S
GALVANIZADA, CONECTADA A RUFO E PINGADEIRA, H=1,10
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 32,16 23,54 39,7305 0,7271 93282
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 33,03 23,54 40,8053 0,5386 93281
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,539 35,96 23,54 44,425 23,9451 88323
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,633 24,73 23,54 30,5514 19,3391 88314
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM 1,05 94,19 23,54 116,3623 122,1804 40784
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18 143,56 23,54 177,354 31,9237 13388
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 KG 0,0049 87,73 23,54 108,3816 0,5311 5104
UNIDADES)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025 17,20 23,54 21,2489 0,5312 5061
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,161 35,15 23,54 43,4243 6,9913 142
3.35 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 10,50 51,50 23,54 63,62 668,01 89512-SINAPI-06/2029
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 33,63 23,54 41,5465 16,7183 88267|
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4024 26,08 23,54 32,2192 12,965 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0224 2,22 23,54 2,7426 0,0614 38383
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M 1,0353 26,51 23,54 32,7505 33,9065 9841
3.36 POGO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- UN 1,00 544,68 23,54 672,90 672,90 99268-SINAPI-06/2029
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M COM TAMPA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, M3 0,2535 275,77 23,54 340,6863 86,364 101623
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE M3 0,0221 4.621,46 23,54 5.709,3517 126,1767 97734
POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3. AF_03/2024_PS
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO M3 0,029 656,00 23,54 810,4224 23,5022 88628
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4121 24,73 23,54 30,5514 12,5902 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5245 35,59 23,54 43,9679 23,0612 88309
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO UN 1,00 201,17 23,54 248,5254 248,5254 43447
DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO UN 1,00 93,88 23,54 115,9794 115,9794 43423
DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 11,7802 0,73 23,54 0,9018 10,6239 7258
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHI 0,1505 66,00 23,54 81,5364 12,2712 5679
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CHP 0,0739 151,74 23,54 187,4596 13,8533 5678
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
3.4 FORRO - TERREO E SUBSOLO 6.265,53
341 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, M2 63,40 74,15 23,54 91,60 5.807,44 96486-SINAPI-06/2029
E=10MM, COM LAUDO ANTICHAMAS, FIXADOS COM PARAFUSO, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO.
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 26,82 23,54 33,1334 19,8801 88278
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 KG 0,037 26,25 23,54 32,4293 1,1999 43131
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM)| CENTO 0,0336 58,44 23,54 72,1968 2,4258 40552
X 25 MM
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123 34,09 23,54 42,1148 0,518 40547
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 UN 2,2134 0,30 23,54 0,3706 0,8203 39443
MM, COMPRIMENTO 13 MM
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE UN 1,2267 2,00 23,54 2,4708 3,0309 39430y

PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
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PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, M 3,547 5,31 23,54 6,56 23,2682 39427
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, M2 1,0363 31,64 23,54 39,0881 40,507 36224
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
34.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PVC INCLUSO M 45,40 8,17 23,54 10,09 458,09 AMMOC-0470-C-Composic&o Propria;
INSTALACAO E CONEXOES 06,202
35 FECHAMENTOS 7.497,15
351 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 50,85 96,17 23,54 118,81 6.041,49 103324-SINAPI-06/2025
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 24,73 23,54 30,5514 13,1371 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86 35,59 23,54 43,9679 37,8124 88309
ARGAMASSA TFZA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA V\A_ED\A UMIDA) PARAA M3 0,0118 642,57 23,54 793,831 9,3672 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X UN 13,60 3,34 23,54 4,1262 56,1168 37593
19X 39 CM (LXAXC)
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 44,82 23,54 55,3706 0,5537 37395
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 3,59 23,54 4,4351 1,8627 34547
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
3.5.2 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. M 9,00 73,62 23,54 90,95 818,55 105024-SINAPI-06/2029
AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,021 553,19 23,54 683,4109 14,3516 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 9,48 23,54 11,7116 9,2522 92802
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,094 349,54 23,54 431,8217 40,5912 9227
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195 24,73 23,54 30,5514 5,9575 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,39 35,59 23,54 43,9679 17,1475 88309
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 6,00 0,23 23,54 0,2841 1,7049 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,203 7,64 23,54 9,4385 1,916 4491
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,008 7,04 23,54 8,6972 0,0696 2692
3.53 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* M 9,00 57,30 23,54 70,79 637,11 105030-SINAPI-06/2025
CM. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,021 553,19 23,54 683,4109 14,3516 94964
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79 9,48 23,54 11,7116 9,2522 92802
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,076 349,54 23,54 431,8217 32,8185 9227
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107 24,73 23,54 30,5514 3,269 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,213 35,59 23,54 43,9679 9,3652 88309
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO UN 6,00 0,23 23,54 0,2841 1,7049 39017
*4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,008 7,04 23,54 8,6972 0,0696 2692
3.6 REVESTIMENTOS 6.114,20
3.6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 101,70 5,34 23,54 6,60 671,22 87879-SINAPI-06/202
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 24,73 23,54 30,5514 0,7791 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 35,59 23,54 43,9679 2,9942 88309
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLyME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 620,61 23,54 766,7016 2,8368 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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36.2 EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM M2 101,70 43,32 23,54 53,52 5.442,98 104233-SINAPI-06/2024
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS,
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 24,73 23,54 30,5514 11,0902 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 35,59 23,54 43,9679 15,9603 88309
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UI\/HDA) PARAA M3 0,0293 642,57 23,54 793,831 23,2592 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 M2 0,1581 16,61 23,54 20,52 3,2442 37411
MM
3.7 PINTURA INTERNA 8.247,90
37.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 44,85 4,22 23,54 5,21 233,67 88485-SINAPI-06/2025
DEMAO.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 24,73 23,54 30,5514 0,6782 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 34,85 23,54 43,0537 2,8674 8831
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 8,21 23,54 10,1426 1,6898 6085
372 PINTURA LATEX ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 44,85 13,47 23,54 16,64 746,30 88489-SINAPI-06/2025
DEMAOS EM PAREDES AMPLIACAO SUBSOLO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,73 23,54 30,5514 1,662 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 34,85 23,54 43,0537 7,0221 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 28,25 23,54 34,9001 7,9747 7356
373 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDE, DUAS DEMAOS, INCLUSO M2 67,95 86,58 23,54 106,96 7.267,93 AMMOC-0409-C-Composigao Proprial
EMASSAMENTO, SELADOR E PINTURA 062024
3.8 PAVIMENTACOES 16.660,25
3.8.1 SUBSOLO 6.300,90
3811 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 29,25 47,59 23,54 58,79 1.719,61 87630-SINAPI-06/2025
MECANICO COM BETONEIRA 400 L
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 24,73 23,54 30,5514 3,7578 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,245 35,59 23,54 43,9679 10,7721 88309
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, M3 0,0431 726,50 23,54 897,5181 38,683 87301
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 19,75 23,54 24,3991 5,1238 7334
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I11-32 KG 0,50 0,79 23,54 0,976 0,488 1379
3812 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO | M2 29,25 117,96 23,54 145,73 4.262,60 87262-SINAPI-06/2025
DE DIMENSOES 60X60 CM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064 24,73 23,54 30,5514 6,3058 88314
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038 35,39 23,54 43,7208 35,1428 88256
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO M2 1,0864 59,13 23,54 73,0492 79,3607 4519
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 9,13 2,15 23,54 2,6561 24,2503 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 4,11 23,54 5,0775 0,7159 34357
3813 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO| M 22,65 11,39 23,54 14,07 318,69 88650-SINAPI-06/2024
DE DIMENSOES 60X60CM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0326 24,73 23,54 30,5514 0,996 88316
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0871 35,39 23,54 43,7208 3,8081 8825
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,089 4,11 23,54 5,0775 0,4519 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6392 0,70 23,54 0,8648 0,5528 1381
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 0,1875 35,81 23,54 44,2397 8,2949 1292
CM2
3.8.2 TERREO - SALA OBS 2 10.359,35
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3.8.2.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO M2 31,70 47,59 23,54 58,79 1.863,64 87630-SINAPI-06/2025
MECANICO COM BETONEIRA 400 L
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,123 24,73 23,54 30,5514 3,7578 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,245 35,59 23,54 43,9679 10,7721 8830
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, M3 0,0431 726,50 23,54 897,5181 38,683 87301
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 19,75 23,54 24,3991 5,1238 7334
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,50 0,79 23,54 0,976 0,488 137
3.8.2.2 ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE M2 31,70 26,42 23,54 32,64 1.034,69 88476-SINAPI-06/2025
PARA COLOCAGAO REVESTIMENTO VINILICO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026 4,73 23,54 30,5514 0,7943 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,053 35,59 23,54 43,9679 2,3303 8830
ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM M3 0,031 37,62 23,54 787,7157 24,4192 38544
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 19,75 23,54 24,3991 5,1238 7334
3.8.2.3 PISO VINILICO EM MANTA/ROLO, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,0MM - M2 31,70 174,92 23,54 216,10 6.850,37 101727-SINAPI-06/2025
FIXADO COM COLA PARA AMBIENTES HOSPITALAR
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 24,73 23,54 30,5514 2,5969 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 35,59 23,54 43,9679 7,5185 8830
PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) M2 1,11 147,19 23,54 181,8385 201,8408 4792
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,095 35,37 23,54 43,6961 4,1511 4791
3.8.2.4 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO HOSPITALAR, H=5CM M 23,00 21,49 23,54 26,55 610,65 4804-SINAPI-06/2025
3.9 ESQUADRIAS 31.713,18
3.9.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E M2 4,80 674,88 23,54 833,75 4.002,00 94569-SINAPI-06/2025
FERRAGENS. COM PUXADOR ATENDENDO A NBR 9050. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052 24,73 23,54 30,5514 15,4348 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104 35,59 23,54 43,9679 44,4258 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687 23,23 23,54 28,6983 33,5412 39961
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU UN 2,0833 284,97 23,54 352,0519 733,4298 34381
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 24,40 0,23 23,54 0,2841 6,9331 4377
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
3.9.2 PORTA DE MADEIRA LAQUEADA, DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), | UN 1,00 2.120,00 23,54 2.619,05 2.619,05 AMMOC-0406-I-Cotag&o-03/2025
PADRAO MEDIO, 100 OU 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3.9.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 2,00 1.272,93 23,54 1.572,58 3.145,16 90844-SINAPI-06/2025
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 10,20 12,98 23,54 16,0355 163,562 10065
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLENTA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO UN 1,00 201,76 23,54 249,2543 249,2543 90830
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM UN 1,00 466,03 23,54 575,7335 575,7335 90823
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO UN 1,00 472,75 23,54 584,0353 584,0353 9080
E INSTALACAO. AF_12/2019
3.9.4 LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA) - M2 7,56 58,51 23,54 72,28 546,44 AMMOC-0404-C-Composicdo Propria;

SO SERAO ACEITAS PORTAS LAQUEADAS DE FABRICA - NAO DEVEM SER
PINTADAS IN LOCO

06/2025
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395 FECHAMENTO FIXO DE ALUMINIO COM VIDRO, INCLUSO BATENTE E M2 11,10 772,50 23,54 954,35 10.593,29 100674-SINAPI-06/2025
FERRAGENS, PARA FECHAMENTO DE SALA NO SUBSOLO. FORNECIMENTO
E INSTALACAO.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711 24,73 23,54 30,5514 11,3384 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7422 35,59 23,54 43,9679 32,6351 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1688 23,23 23,54 28,6983 33,5426 39961
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 17,413 0,23 23,54 0,2841 4,9478 43717
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM M2 1,00 705,77 23,54 871,9083 871,9083 599
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

3.9.6 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, M2 11,35 770,75 23,54 952,18 10.807,24 100702-SINAPI-06/2025
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, TRILHO EMBUTIDO, FECHADURA E
PUXADOR
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,141 24,73 23,54 30,5514 4,3078 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,282 35,59 23,54 43,9679 12,3989 8830
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, 2,202 28,37 23,54 35,0483 77,1764 36888
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,72 0,61 23,54 0,7536 3,557 7564
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR M2 1,00 689,67 23,54 852,0183 852,0183 4922
EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0637 35,15 23,54 43,4243 2,7661 142

3.10 INSTALACOES ELETRICAS 15.597,20

3.10.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 6,00 11,80 23,54 14,58 87,48 93653-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 43,64 23,54 53,9129 1,8977 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352 27,19 23,54 33,5905 1,1824 88247
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,00 8,41 23,54 10,3897 10,3897 34653
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 1,00 0,91 23,54 1,1242 1,1242 157!
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

3.10.2 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1,00 69,29 23,54 85,60 85,60 93667-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055 43,64 23,54 53,9129 5,6878 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055 27,19 23,54 33,5905 3,5438 88247
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1,00 59,10 23,54 73,0121 73,0121 34709
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 3,00 0,91 23,54 1,1242 3,3726 157!
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

3.10.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 1,00 76,74 23,54 94,80 94,80 93669-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988 43,64 23,54 53,9129 10,7179 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988 27,19 23,54 33,5905 6,6778 88247
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A UN 1,00 59,10 23,54 73,0121 73,0121 34709
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, UN 3,00 1,19 23,54 1,4701 4,4104 1571
PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

3.10.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 68,40 16,01 23,54 19,78 1.352,95 91868-SINAPI-06/2025
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 43,64 23,54 53,9129 6,1461 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 27,19 23,54 33,5905 3,8293 88247
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,002 22,60 23,54 27,92 0,0558 43132
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 1,017 7,78 23,54 9,6114 9,7748 26845
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3.105 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 81,50 11,75 23,54 14,52 1.183,38 91867-SINAPI-06/2025
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 43,64 23,54 53,9129 5,0678 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 27,19 23,54 33,5905 3,1575 88247
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0018 22,60 23,54 27,92 0,0503 43132
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,017 4,98 23,54 6,1523 6,2569 2674

3.106 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| M 141,90 3,53 23,54 436 618,68 91924-SINAPI-06/2025
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 43,64 23,54 53,9129 1,24 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,023 27,19 23,54 33,5905 0,7726 88247
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,95 23,54 4,8798 0,0459 21127
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, M 1,2434 1,52 23,54 1,8778 2,3349 1013
450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

3.10.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| M 507,40 5,06 23,54 6,25 3.171,25 91926-SINAPI-06/2025
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 43,64 23,54 53,9129 1,5635 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 27,19 23,54 33,5905 0,9741 88247
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,95 23,54 4,8798 0,0459 21127
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, M 1,2434 2,41 23,54 2,9773 3,702 1014
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

3.108 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 204,80 7,76 23,54 9,59 1.964,03 91928-SINAPI-06/2025
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 43,64 23,54 53,9129 2,1026 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039 27,19 23,54 33,5905 1,31 88247
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 19 MM X5 M UN 0,0094 3,95 23,54 4,8798 0,0459 21127
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, M 1,2434 4,00 23,54 4,9416 6,1444 98]
450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

3.10.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00 38,40 23,54 47,44 47,44 91953-SINAPI-06/2025
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
\NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 24,28 23,54 29,9955 29,9955 91952
INSTALACAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 1,00 14,12 23,54 17,4438 17,4438 91946
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

3.10.10  |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 1,00 58,31 23,54 72,04 72,04 91950-SINAPI-06/2025
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
\NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 44,19 23,54 54,5923 54,5923 9195
INSTALACAO. AF_03/2023
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO UN 1,00 14,12 23,54 17,4438 17,4438 9194
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

3.10.11 | TOMADA DE SOBREPOR (2 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 22,00 46,16 23,54 57,03 1.254,66 AMMOC-0490-C-Composigao Préprial
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 0612025

310.12  |LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, UN 10,00 122,47 23,54 151,30 1.513,00 AMMOC-0312-C-Composicao Proprial
PARA 2 LAMPADAS, INCLUSO LAMPADAS LED 18/20W E INSTALACAO 06,202

3.10.13  |REMANEJAMENTO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORCAE | UN 2,00 1.379,80 23,54 1.704,60 3.409,20 16807-SEINFRA-10/2023
RECARGA DE GAS

310.14  |PONTO DE ESPERA DE CLIMATIZADOR, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS| UN 1,00 601,17 2354 742,69 742,69 AMMOC-0489-C-Composicao Proprial
TUBULACOES DE COBRE E E PVC, ATE 5 METROS - CLIMATIZADOR 0672023
18.000BTUS ATE 36.000BTUS

3.11 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 532,57
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3111 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 1,00 303,86 23,54 375,39 375,39 86042-SINAPI-06/2025
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TORNEIRA CNROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 1,00 107,55 23,54 132,8673 132,8673 86906
E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA %USPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 1,00 152,40 23,54 188,275 188,275 86904
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020 UN 1,00 11,53 23,54 14,2442 14,2442 86884
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E \NSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 22,14 23,54 27,3518 27,3518 86882
VALVULA EM PLASTICO 1" PABA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 10,24 23,54 12,6505 12,6505 8687
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
3.11.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 1,00 29,73 23,54 36,73 36,73 89712-SINAPI-06/2025
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 33,63 23,54 41,5465 13,2201 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182 26,08 23,54 32,2192 10,2522 8824
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177 2,22 23,54 2,7426 0,0485 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 10,16 23,54 12,5517 13,2408 9834
3113 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 1,10 24,00 23,54 29,65 32,62 89711-SINAPI-06/2025
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 33,63 23,54 41,5465 12,1731 88267]
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,293 26,08 23,54 32,2192 9,4402 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163 2,22 23,54 2,7426 0,0447 38383
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549 6,15 23,54 7,5977 8,0148 9835
3114 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO | M 5,20 13,67 23,54 16,89 87,83 89402-SINAPI-06/2025
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586 33,63 23,54 41,5465 6,5893 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586 26,08 23,54 32,2192 5,11 88248
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,037 2,22 23,54 2,7426 0,1015 38383
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493 3,94 23,54 4,8675 5,1074 986
3.12 INSTALAGOES DE GASES- REDIMENSIONADAS P/ ATENDER AMPLIAGAO 74.730,31
3121 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 240,00 69,02 23,54 85,27 20.464,80 103835-SINAPI-06/2025
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2909 33,63 23,54 41,5465 12,0859 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2909 26,08 23,54 32,2192 9,3726 88248
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA M 1,0225 50,53 23,54 62,4248 63,8293 39747
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
3122 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 115,00 106,73 23,54 131,85 15.162,75 103836-SINAPI-06/2025
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL, INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3876 33,63 23,54 41,5465 16,1034 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3876 26,08 23,54 32,2192 12,4882 88248
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA M 1,0225 81,77 23,54 101,0187 103,2916 3974
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
3123 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, M 20,00 134,45 23,54 166,10 3.322,00 103837-SINAPI-06/2025
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4706 33,63 23,54 41,5465 19,5518 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4706 26,08 23,54 32,2192 15,1624 88248
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TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA M 1,0225 104,02 23,54 128,5063 131,3977 3974
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
3124 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN | 187,00 2017 2354 24,92 4.660,04 103838-SINAPI-06/2029
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2286 33,63 23,54 41,5465 9,4975 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2286 26,08 23,54 32,2192 7,3653 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0007 56,57 23,54 69,8866 0,0489 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0762 2,22 23,54 2,7426 0,209 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0028 308,60 23,54 381,2444 1,0675 12732
CHUMBO)
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 5,48 23,54 6,77 6,77 12714
3125 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 26,00 32,31 2354 39,92 1.037,92 103841-SINAPI-06/2029
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3046 33,63 23,54 41,5465 12,6551 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3046 26,08 23,54 32,2192 9,814 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0012 56,57 23,54 69,8866 0,0839 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1015 2,22 23,54 2,7426 0,2784 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0048 308,60 23,54 381,2444 1,83 12732
CHUMBO)
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM UN 1,00 12,37 23,54 15,2819 15,2819 12715
3126 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, UN 4,00 45,65 2354 56,40 225,60 103845-SINAPI-06/2029
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3697 33,63 23,54 41,5465 15,3597 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3697 26,08 23,54 32,2192 11,9115 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0016 56,57 23,54 69,8866 0,1118 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1233 2,22 23,54 2,7426 0,3382 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0064 308,60 23,54 381,2444 2,44 12732
CHUMBO)
COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 1,00 21,25 23,54 26,2523 26,2523 1271
3.12.7 CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X UN 1,00 32,00 2354 39,53 39,53 103842-SINAPI-06/2029
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3046 33,63 23,54 41,5465 12,6551 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3046 26,08 23,54 32,2192 9,814 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0012 56,57 23,54 69,8866 0,0839 39897
CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM UN 1,00 12,06 23,54 14,8989 14,8989 39880
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1015 2,22 23,54 2,7426 0,2784 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0048 308,60 23,54 381,2444 1,83 12732
CHUMBO)
3128 CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X UN 1,00 43,77 2354 54,07 54,07 103846-SINAPI-06/2029
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3697 33,63 23,54 41,5465 15,3597 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3697 26,08 23,54 32,2192 11,9115 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0016 56,57 23,54 69,8866 0,1118 39897
CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 1,00 19,37 23,54 23,9297 23,9297 39881
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1233 2,22 23,54 2,7426 0,3382 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0064 308,60 23,54 381,2444 2,44 12732

CHUMBO)
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3129 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E UN 49,00 27,23 2354 33,64 1.648,36 103865-SINAPI-06/2025
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3047 33,63 23,54 41,5465 12,6592 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3047 26,08 23,54 32,2192 9,8172 882498
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0011 56,57 23,54 69,8866 0,0769 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1143 2,22 23,54 2,7426 0,3135 38383
TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 7,45 23,54 9,2037 9,2037 12733
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0042 308,60 23,54 381,2444 1,6012 12732
CHUMBO)

31210 |TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E UN 14,00 42,78 2354 52,85 739,90 103866-SINAPI-06/2025
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4061 33,63 23,54 41,5465 16,872 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4061 26,08 23,54 32,2192 13,0842 882498
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0018 56,57 23,54 69,8866 0,1258 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1523 2,22 23,54 2,7426 0,4177 38383
TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM UN 1,00 15,89 23,54 19,6305 19,6305 12734
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0072 308,60 23,54 381,2444 2,745 12732
CHUMBO)

31211 |TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E UN 1,00 59,06 2354 72,96 72,96 103867-SINAPI-06/2025
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 33,63 23,54 41,5465 20,4824 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 26,08 23,54 32,2192 15,8841 882498
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0024 56,57 23,54 69,8866 0,1677 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,185 2,22 23,54 2,7426 0,5074 38383
TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 1,00 26,14 23,54 32,2934 32,2934 12734
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0096 308,60 23,54 381,2444 3,6599 12732
CHUMBO)

31212 |BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, | UN 16,00 18,41 2354 22,74 363,84 103856-SINAPI-06/2025
PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1777 33,63 23,54 41,5465 7,3849 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1777 26,08 23,54 32,2192 5,727 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0009 56,57 23,54 69,8866 0,0664 39897
BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM UN 1,00 6,30 23,54 7,783 7,783 3988
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1333 2,22 23,54 2,7426 0,3656 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0038 308,60 23,54 381,2444 1,4487 12732
CHUMBO)

31213 |BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, | UN 1,00 25,04 2354 30,93 30,93 103864-SINAPI-06/2025
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2248 33,63 23,54 41,5465 9,3397 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2248 26,08 23,54 32,2192 7,2429 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0014 56,57 23,54 69,8866 0,0978 39897
BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM UN 1,00 9,46 23,54 11,6869 11,6869 39887
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1686 2,22 23,54 2,7426 0,4625 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0056 308,60 23,54 381,2444 2,135 12732

CHUMBO)
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31214 |CURVA DE TRANSPOSICAO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM, SEM ANEL DE UN 1,00 29,53 2354 36,48 36,48 103849-SINAPI-06/2025
SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1524 33,63 23,54 41,5465 6,3317 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1524 26,08 23,54 32,2192 4,9102 882498
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0007 56,57 23,54 69,8866 0,0489 39897
CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 19,39 23,54 23,9544 23,9544 3986
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0762 2,22 23,54 2,7426 0,209 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0028 308,60 23,54 381,2444 1,0675 12732
CHUMBO)
31215 |VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E| UN 17,00 54,78 2354 67,68 1.150,56 95248-SINAPI-06/2025
INSTALAGAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0719 33,63 23,54 41,5465 2,9872 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0719 26,08 23,54 32,2192 2,3166 88248
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" UN 1,00 50,36 23,54 62,2147 62,2147 11749
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084 17,15 23,54 21,1871 0,178 3144
31216 |VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 3,00 64,88 2354 80,15 240,45 95249-SINAPI-06/2025
INSTALAGAO. AF_08/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 33,63 23,54 41,5465 4,5784 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102 26,08 23,54 32,2192 3,5506 88248
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" UN 1,00 58,13 23,54 71,8138 71,8138 1174
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 17,15 23,54 21,1871 0,2246 3148
31217 |CONECTOR ROSCA MACHO DE COBRE 15 MM X 1/2" UN | 34,00 22,02 2354 27,20 924,80 103851-SINAPI-06/2075
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 33,63 23,54 41,5465 4,6615 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122 26,08 23,54 32,2192 3,615 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0003 56,57 23,54 69,8866 0,0245 39897
CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" UN 1,00 14,74 23,54 18,2098 18,2098 39862
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0381 2,22 23,54 2,7426 0,1045 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0014 308,60 23,54 381,2444 0,5337 12732
CHUMBO)
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0042 17,15 23,54 21,1871 0,089 3144
31218 |CONECTOR ROSCA MACHO DE COBRE 22 MM X 3/4" UN 6,00 28,86 23,54 35,65 213,90 103858-SINAPI-06/2029
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1567 33,63 23,54 41,5465 6,5103 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1567 26,08 23,54 32,2192 5,0488 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0006 56,57 23,54 69,8866 0,0419 39897
CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" UN 1,00 18,55 23,54 22,9167 22,9167 39864
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0508 2,22 23,54 2,7426 0,1392 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0024 308,60 23,54 381,2444 0,915 12732
CHUMBO)
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0053 17,15 23,54 21,1871 0,1123 3144
31219 |LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E| UN | 48,00 13,19 2354 16,29 781,92 103847-SINAPI-06/2025
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1524 33,63 23,54 41,5465 6,3317 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1524 26,08 23,54 32,2192 4,9102 88248
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0007 56,57 23,54 69,8866 0,0489 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0762 2,22 23,54 2,7426 0,209 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0028 308,60 23,54 381,2444 1,0675 12732
CHUMBO)
LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,00 3,05 23,54 3,768 3,768 12723
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31220 |LUVAEM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E| UN 23,00 19,74 23,54 24,39 560,97 103852-SINAPI-06/2025
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2031 33,63 23,54 41,5465 8,4381 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2031 26,08 23,54 32,2192 6,5437 8824
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0012 56,57 23,54 69,8866 0,083 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1015 2,22 23,54 2,7426 0,2784 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0048 308,60 23,54 381,2444 1,83 12732
CHUMBO)
LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM UN 1,00 5,86 23,54 7,2394 7,2394 12724
31221 |LUVAEM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E| UN 4,00 28,79 23,54 35,57 142,28 103859-SINAPI-06/2025
SUB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2022
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2465 33,63 23,54 41,5465 10,2412 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2465 26,08 23,54 32,2192 7,942 8824
PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) UN 0,0016 56,57 23,54 69,8866 0,1118 39897
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,1233 2,22 23,54 2,7426 0,3382 38383
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM UN 0,0064 308,60 23,54 381,2444 2,44 12732
CHUMBO)
LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM UN 1,00 11,76 23,54 14,5283 14,5283 12725
31222 |POSTO DE CONSUMO DE OXIGENIO, INCLUSO CANOPLA COM ADESIVO DE | UN 33,00 235,00 23,54 290,32 9.580,56 AMMOC-0493-I-Cotaga0-08/2025
IDENTIFICAGAO, TARUGO APARENTE OU EMBUTIDO E NIPLE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3.12.23 |POSTO DE CONSUMO DE AR MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 33,00 236,82 23,54 292,57 9.654,81 AMMOC-0494-I-Cotaga0-08/2025
3.12.24  |PAINEL DE ALARME DE OXIGENIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 732,72 23,54 905,20 1.810,40 AMMOC-0491-I-Cotagao-08/2025
3.12.25 | PAINEL DE ALARME DE AR MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 732,75 23,54 905,24 1.810,48 AMMOC-0492-I-Cotagao-08/2025
3.13 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO - AJUSTES EM TODA A EDIFICAGAO 14.012,49
3.13.1 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO UN 7,00 159,41 23,54 196,94 1.378,58 ST B N R P
GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 06/2023
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
3.13.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR| UN 7,00 21,37 23,54 26,40 184,80 97599-SINAPI-06/2025
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1765 43,64 23,54 53,9129 9,5156 88264
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0552 27,19 23,54 33,5905 1,8527 88247
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 1,00 12,18 23,54 15,0472 15,0472 38774
3.13.3 PLACA LUMINOSA DE SINALIZACAO SAIDA DE EMERGENCIA EM LED - UN 1,00 57,39 23,54 70,90 70,90 AMMOC-0495-I-Cotagao-08/2025
VERMELHA - 25X16CM
3.13.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, UN 13,00 44,84 23,54 55,40 720,20 37558-SINAPI-06/2025
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)-
SUBSTITUICAO DE TODAS PARA ATENDER AS NORMAS
3.135 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE | UN 1,00 213,08 23,54 263,24 263,24 101908-SINAPI-06/2025
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 33,63 23,54 41,5465 19,0034 88267
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 26,08 23,54 32,2192 14,7371 88248
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 1,00 184,20 23,54 227,5607 227,5607 10891
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 2,00 0,79 23,54 0,976 1,9519 435
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
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3.13.6 CONJUNTO DE DUAS MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", UN 2,00 1.344,78 23,54 1.661,34 3.322,68 AMMOC-0488-C-Composicao Propria;
COMPRIMENTO 15M CADA, ESGUICHO JATO REGULAVEL 13MM E CHAVE Cozecy
DUPLA PARA CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.13.7 PLACAS PLANO DE EMERGENCIA EM ACRILICO - FORNECIMENTO E UN 23,00 64,39 23,54 79,55 1.829,65 10851-SINAPI-06/2025
INSTALACAO

3.13.8 FOGAO COOKTOP ELETRICO, COM MESA VITROCERAMICA- 02 UN 1,00 1.006,90 23,54 1.243,92 1.243,92 AMMOC-0500-1-Cotacéo-08/2025
QUEIMADORES ELETRICOS - 3500W - DIMENSOES MINIMAS (AXLXP) 93 X
302 X 514 MM

3.13.9 LAUDOS PARA ENCAMINHAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS DE SANTA UN 4,00 1.011,52 23,54 1.249,63 4.998,52 AMMOC-0487-C-Composigao Prépria]
CATARINA, SEGUINDO NORMAS TECNICAS (PODENDO SER: 06/2023
ESTANQUEIDADE DO GAS, ILUMINACAO, SONORIDADE, ETC) INCLUSO ART
EM VERSAO DIGITAL CONFORME CBMSC

3.14 DRENAGEM, ESCADA EXTERNA E JARDIM 4.759,99

3.14.1 DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM M 11,20 56,02 23,54 69,21 775,15 102722-SINAPI-06/2025
TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,09 97,8 23,54 120,8468 10,8762 93358
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1211 24,73 23,54 30,5514 3,6998 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0404 35,59 23,54 43,9679 1,7763 88309
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA M 1,003 12,13 23,54 14,9854 15,0304 38052
DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0821 112,50 23,54 138,9825 11,4105 4718
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A M2 2,30 9,31 23,54 11,5016 26,4536 4021
TRACAO = 14 KN/M

3.14.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO | M2 4,65 117,96 23,54 145,73 677,64 87262-SINAPI-06/2025
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM ESCADA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064 24,73 23,54 30,5514 6,3058 8831
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038 35,39 23,54 43,7208 35,1428 88256
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO M2 1,0864 59,13 23,54 73,0492 79,3607 4519
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 9,13 2,15 23,54 2,6561 24,2503 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 4,11 23,54 5,0775 0,7159 34357)

3.14.3 CORRIMAO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXO NO PISO, INCLUSO PILARES, M 474 330,00 23,54 407,68 1.932,40 AMMOC-0414-I-Cotagao-04/2025
COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E
BOMBEIRO, EM ACO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUCAO E FIXACAO

3.14.4 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 20,00 47,05 23,54 58,13 1.162,60 98509-SINAPI-06/2025
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108 25,95 23,54 32,0586 0,3462 88441
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0542 24,73 23,54 30,5514 1,6559 8831
MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CM UN 1,00 45,43 23,54 56,1242 56,1242 365

3.145 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 2,00 85,88 23,54 106,10 212,20 98510-SINAPI-06/2025
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2117 25,95 23,54 32,0586 6,7868 88441)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0584 24,73 23,54 30,5514 32,3356 88316
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE UN 1,00 54,22 23,54 66,9834 66,983 358
DA REGIAO, H=*1* M

4 ADEQUAGCAO A ACESSIBILIDADE- NiVEL -1 (SUBSOLO) 9.078,82

4.1 AJUSTES BWC FEMININO/PCD 9.078,82

411 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO | M2 5,36 117,96 23,54 145,73 781,11 87262-SINAPI-06/2025
DE DIMENSOES 60X60 CM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064 24,73 23,54 30,5514 6,3058 8831
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AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038 35,39 23,54 43,7208 35,1428 8825
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO M2 1,0864 59,13 23,54 73,0492 79,3607 45190y
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI KG 9,13 2,15 23,54 2,6561 24,2503 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 4,11 23,54 5,0775 0,7159 34357

4.1.2 JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E M2 0,48 674,88 23,54 833,75 400,20 94569-SINAPI-06/2025
FERRAGENS. COM PUXADOR ATENDENDO A NBR 9050. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052 24,73 23,54 30,5514 15,4348 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104 35,59 23,54 43,9679 44,4258 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687 23,23 23,54 28,6983 33,5412 39961
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU UN 2,0833 284,97 23,54 352,0519 733,4298 34381
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 24,40 0,23 23,54 0,2841 6,9331 4377
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

413 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 1,00 303,86 23,54 375,39 375,39 86942-SINAPI-06/2025
INCLUSO SIFAO METALICO, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM,
ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA CNROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 1,00 107,55 23,54 132,8673 132,8673 8690
E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA §USPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 1,00 152,40 23,54 188,275 188,275 86904
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020 UN 1,00 11,53 23,54 14,2442 14,2442 86884
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E \NSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 22,14 23,54 27,3518 27,3518 86882
VALVULA EM PLASTICO 1" PABA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 10,24 23,54 12,6505 12,6505 86879
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

414 TORNEIRA METALICA COM ALAVANCA PARA BANHEIRO PCD, PARA UN 1,00 212,56 23,54 262,60 262,60 36796-SINAPI-06/2025
LAVATORIO, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050)

4.15 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 1,00 765,42 23,54 945,60 945,60 95472-SINAPI-06/2025
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL f’ARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA UN 1,00 756,74 23,54 934,8766 934,8766 95471
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM UN 1,00 8,68 23,54 10,7233 10,7233 6142
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

4.1.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 49,57 23,54 61,24 61,24 100849-SINAPI-06/2025
AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484 24,73 23,54 30,5514 1,4787 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1536 33,63 23,54 41,5465 6,3815 88267
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 43,22 23,54 53,394 53,394 377

4.1.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, UN 2,00 184,45 23,54 227,87 455,74 36081-SINAPI-06/2025
DIAMETRO MINIMO 3 CM

4.1.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 1,00 337,06 23,54 416,40 416,40 100867-SINAPI-06/2025
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 24,73 23,54 30,5514 9,1288 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 33,63 23,54 41,5465 39,4069 88267]
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 172,99 23,54 213,7118 213,7118 36205
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,00 20,80 23,54 25,6963 154,1779 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

4.1.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 3,00 149,62 23,54 184,84 554,52 AMMOC-0411-I-Cotag&o-03/2025

DIAMETRO MINIMO 3 CM
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41.10 KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE UN 1,00 794,09 23,54 981,02 981,02 13333-ORSE-05/2025
AUDIOVISUAL - FORNE CIMENTO E INSTALAGCAO

4111 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 56,95 23,54 70,36 70,36 37400-SINAPI-06/2025

4112 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 1,00 56,95 23,54 70,36 70,36 37401-SINAPI-06/2025
INTERFOLHADO

4113 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM | UN 1,00 67,79 2354 83,75 83,75 95547-SINAPI-06/2025
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 24,73 23,54 30,5514 3,0429 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 33,63 23,54 41,5465 13,137 88267
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 1,00 54,70 23,54 67,5764 67,5764 1175
1500 ML

4114 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 1,00 22,24 23,54 27,48 27,48 37399-SINAPI-06/2025

4115 ESPELHO CRISTALE = 4 MM M2 0,96 344,00 23,54 424,98 407,98 11186-SINAPI-06/2025

4116 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA UN 1,00 599,91 23,54 741,13 741,13 100863-SINAPI-06/2025
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4483 24,73 23,54 30,5514 13,6962 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4228 33,63 23,54 41,5465 59,1124 88267
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 353,79 23,54 437,0722 437,0722 36207
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 9,00 20,80 23,54 25,6963 231,2669 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

4117 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 1,00 337,06 2354 416,40 416,40 100867-SINAPI-06/2025
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 24,73 23,54 30,5514 9,1288 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 33,63 23,54 41,5465 39,4069 88267
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 172,99 23,54 213,7118 213,7118 36205
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,00 20,80 23,54 25,6963 154,1779 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

4118 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN 1,00 1.017,53 2354 1.257,06 1.257,06 100875-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3985 24,73 23,54 30,5514 12,1747 88314
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2647 33,63 23,54 41,5465 52,5439 88267
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,00 798,75 23,54 986,7758 986,7758 36215
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 8,00 20,80 23,54 25,6963 205,5706 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

4119 CHUVEIRO ELETRICO MULTITEMPERATURA 220V BRANCO REDONDO, UN 1,00 623,67 23,54 770,48 770,48 AMMOC-0496-I-Cotagao-08/2025
EQUIPADO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL SEGUINDO NBR 9050
FORNECIMENTO E INSTALACAO

5 ADEQUAGAO A ACESSIBILIDADE- - NiVEL 0 (TERREO) 78.552,63

5.1 PISO- SALAS DE OBS. 2 E POSTO DE ENFERMAGEM 15.641,46

51.1 ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE M2 57,77 26,42 23,54 32,64 1.885,61 88476-SINAPI-06/2025
PARA COLOCAGAO REVESTIMENTO VINILICO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026 24,73 23,54 30,5514 0,7943 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,053 35,59 23,54 43,9679 2,3303 88309
ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM M3 0,031 637,62 23,54 787,7157 24,4192 3854
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,21 19,75 23,54 24,3991 5,1238 7334

5.1.2 PISO VINILICO EM MANTA/ROLO, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,0MM - M2 57,77 174,92 23,54 216,10 12.484,10 101727-SINAPI-06/2025
FIXADO COM COLA PARA AMBIENTES HOSPITALAR
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085 24,73 23,54 30,5514 2,5969 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 35,59 23,54 43,9679 7,5185 88309
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PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) M2 1,11 147,19 23,54 181,8385 201,8408 4792
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,095 35,37 23,54 43,6961 4,1511 4791
5.1.3 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO HOSPITALAR, H=5CM M 47,90 21,49 23,54 26,55 1.271,75 4804-SINAPI-06/2024
5.2 FECHAMENTOS 23.528,28
5.2.1 ADEQUAGCAO DE SALA PARA ACESSO DE PLATAFORMA 5.069,25
5.2.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL M2 4,00 96,17 23,54 118,81 475,24 103324-SINAPI-06/2025
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,43 24,73 23,54 30,5514 13,1371 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86 35,59 23,54 43,9679 37,8124 88309
ARGAMASSA TRA(;O 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARAA M3 0,0118 642,57 23,54 793,831 9,3672 87292
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X UN 13,60 3,34 23,54 4,1262 56,1168 37593
19 X 39 CM (L X A X C)
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 44,82 23,54 55,3706 0,5537 37395
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA M 0,42 3,59 23,54 4,4351 1,8627 34547
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
5.2.1.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 8,00 5,34 23,54 6,60 52,80 87879-SINAPI-06/2029
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 24,73 23,54 30,5514 0,7791 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 35,59 23,54 43,9679 2,9942 8830
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLpME DE CIMENTO E AREIA GROSSA U!\/HDA) PARA CHAPISCO M3 0,0037 620,61 23,54 766,7016 2,8368 87313
CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
5.2.1.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 8,00 43,32 23,54 53,52 428,16 104233-SINAPI-06/2025
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF_08/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 24,73 23,54 30,5514 11,0902 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 35,59 23,54 43,9679 15,9603 88309
ARGAMASSA TRAQO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED\A UMIDA) PARA" M3 0,0293 642,57 23,54 793,831 23,2592 87292
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 M2 0,1581 16,61 23,54 20,52 3,2442 37411
MM
5.2.1.4 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO M2 9,15 63,91 23,54 78,95 722,39 96370-SINAPI-06/2025
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 24,73 23,54 30,5514 3,4218 88314
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,344 26,82 23,54 33,1334 11,3979 88279
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 UN 0,4803 0,30 23,54 0,3706 0,178 39443
MM, COMPRIMENTO 13 MM
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), UN 10,0934 0,13 23,54 0,1606 1,621 39435
COMPRIMENTO 25 MM
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG 0,5489 3,73 23,54 4,608 2,5294 39434
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE M 0,7407 2,98 23,54 3,6815 2,7269 39432
GESSO PARA DRYWALL
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE M 1,2513 0,33 23,54 0,4077 0,5101 39431
GESSO PARA DRYWALL
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E =0,5 M 2,0006 8,19 23,54 10,1179 20,2419 39422
MM, 70 X 3000 MM (L X C)
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X M 0,7624 7,22 23,54 8,9196 6,8003 3941

3000 MM (L X C)
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PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 M2 1,053 21,52 23,54 26,5858 27,9949 39413
MM (L X C)
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM CENTO 0,0248 52,12 23,54 64,389 1,5968 37584
(ACAO INDIRETA)
5215 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS M2 70,20 21,41 23,54 26,45 1.856,79 88497-SINAPI-06/2025
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203 24,73 23,54 30,5514 3,6753 88316
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,361 34,85 23,54 43,0537 15,5424 88310
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389 4,30 23,54 5,3122 7,1125 4362
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802 1,45 23,54 1,7913 0,1437 3767
52.1.6 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 70,20 422 23,54 521 365,74 88485-SINAPI-06/2025
DEMAO. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 24,73 23,54 30,5514 0,6782 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 34,85 23,54 43,0537 2,8674 88310
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 8,21 23,54 10,1426 1,6898 6085
52.1.7 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, M2 70,20 13,47 23,54 16,64 1.168,13 88489-SINAPI-06/2025
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,73 23,54 30,5514 1,662 88316
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 34,85 23,54 43,0537 7,0221 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 28,25 23,54 34,9001 7,9747 7356
5.2.2 DIVISORIA POSTO DE ENFERMAGEM E PAREDE BANHEIRO 7.352,89
522.1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO M2 5,36 156,07 23,54 192,81 1.033,46 AMMOC-0486-C-Composicao Propria]
INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE SIMPLES RESISTENTE A Q572024
AGUA E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS
5222 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE DE BANHEIRO QUE SERA M2 14,40 58,83 23,54 72,68 1.046,59 87265-SINAPI-06/2025
FECHADA VAO DA PORTA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 20X20 CM, IGUAL MODELO EXISTENTE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,73 23,54 30,5514 8,2061 88314
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 35,39 23,54 43,7208 23,3513 88256
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,422 4,11 23,54 5,0775 2,1427 34357]
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,70 23,54 0,8648 4,2461 1381
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 1,0553 26,66 23,54 32,9358 34,7571 536
CM2
5223 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. M2 8,47 404,53 23,54 499,76 4.232,97 102235-SINAPI-06/2025
AF_01/2021_PS
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHI 0,993 31,77 23,54 39,2487 38,9739 91693
10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO CHP 0,095 32,87 23,54 40,6076 3,8577 91692
10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,088 27,84 23,54 34,3935 37,4202 88325
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 24,73 23,54 30,5514 16,62 88314
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,23 23,23 23,54 28,6983 6,6006 39961
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE M 1,47 2,98 23,54 3,6815 5,4118 39432
GESSO PARA DRYWALL
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,284 53,81 23,54 66,4769 18,8794 34360
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 2,37 0,20 23,54 0,2471 0,5856 1195
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,987 304,64 23,54 376,3523 371,4597 10507
5224 BANCADA DE JANELA PARA PASSAGEM DE MEDICAMENTOS DE FORMICA M2 1,20 701,44 23,54 866,56 1.039,87 C0353-SEINFRA-10/2023
(VINILICO) ANEXO A DIVISORIA DE VIDRO DO POSTO DE ENFERMANGEM E
SALAS DE OBSERVACOES 01 E 02
5.2.3 PINTURA POSTO DE ENFERMAGEM E SALA OBS. 01 11.106,14
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52.3.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 50,10 4722 23,54 5,21 261,02 88485-SINAPI-06/2025
DEMAO. AF_04/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 24,73 23,54 30,5514 0,6782 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 34,85 23,54 43,0537 2,8674 8831
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 8,21 23,54 10,1426 1,6898 6085
5232 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, M2 50,10 13,47 23,54 16,64 833,66 88489-SINAPI-06/202
DUAS DEMAOS EM POSTO DE ENFERMAGEM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,73 23,54 30,5514 1,662 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 34,85 23,54 43,0537 7,0221 88310
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 28,25 23,54 34,9001 7,9747 7354
5233 PINTURA COM TINTA EPOXI EM PAREDE, DUAS DEMAOS, INCLUSO M2 93,60 86,58 23,54 106,96 10.011,46 AMMOC-0409-C-Composicao Preprial
EMASSAMENTO, SELADOR E PINTURA 0612025
5.3 ESQUADRIAS 11.091,58
53.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 1,00 1.272,93 23,54 1.572,58 1.572,58 90844-SINAPI-06/2025
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ALIZAR DE;5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E M 10,20 12,98 23,54 16,0355 163,562 100659
INSTALACAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLENTA. ACABAMENTO PADRAO MEDIO UN 1,00 201,76 23,54 249,2543 249,2543 9083
INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU ME’D\A)‘ 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 1,00 466,03 23,54 575,7335 575,7335 90823
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA F\XACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO UN 1,00 472,75 23,54 584,0353 584,0353 90806
E INSTALACAO. AF_12/2019
532 LAQUEAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA (PINTURA COM RESINA LACA) - M2 3,78 58,51 23,54 72,28 273,22 AMMOC-0404-C-Composicao Proprial
SO SERAO ACEITAS PORTAS LAQUEADAS DE FABRICA - NAO DEVEM SER 0612025
PINTADAS IN LOCO
533 PORTA EM ALUMINIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU M2 3,00 598,56 23,54 739,46 2.218,38 13049-ORSE-05/2025
CORRER, COMPLETA , INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADICAS OU ROLDANAS
E FECHADURA
534 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, SEGUINDO PADRAO M2 1,89 991,78 23,54 1.225,25 2.315,72 91341-SINAPI-06/2025
EXISTENTE, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191 24,73 23,54 30,5514 5,8353 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826 35,59 23,54 43,9679 16,8221 88309
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 UN 0,5473 1.361,51 23,54 1.682,0095 920,5638 39025
CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, M 6,8504 28,37 23,54 35,0483 240,0949 3688
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 4,8166 0,61 23,54 0,7536 3,6298 756
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,8829 35,15 23,54 43,4243 38,3393 142
535 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNICAO, 87X210CM, UN 2,00 1.421,03 23,54 1.755,54 3.511,08 94805-SINAPI-06/2025
FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,325 24,73 23,54 30,5514 9,9292 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,651 35,59 23,54 43,9679 28,6231 88309
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO UN 1,00 1.327,79 23,54 1.640,3518 1.640,3518 39024
ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 8,80 0,61 23,54 0,7536 6,6316 756
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,613 35,15 23,54 43,4243 70,0434 142
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5.3.6 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E M2 1,44 674,88 23,54 833,75 1.200,60 94569-SINAPI-06/2025
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052 24,73 23,54 30,5514 15,4348 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104 35,59 23,54 43,9679 44,4258 88309
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687 23,23 23,54 28,6983 33,5412 39961
JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU UN 2,0833 284,97 23,54 352,0519 733,4298 34381
BRILHANTE, BATENTE DE 4 A5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO UN 24,40 0,23 23,54 0,2841 6,9331 4377
4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
5.4 BALCAO RECEPCAO 1.005,06
5.4.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA COM CORTE DE FORMA CUIDADOSA PARA M3 0,46 66,89 23,54 82,64 38,01 97622-SINAPI-06/2025
EVITAR DANOS AO RESTANTE DA ESTRUTURA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957 24,73 23,54 30,5514 67,0818 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541 35,59 23,54 43,9679 15,569 88309
5.4.2 REMANEJAMENTO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO - VIDRO BALCAO DE M2 6,71 84,64 23,54 104,56 701,60 C3729-SEINFRA-10/2023
ENTRADA
5.4.3 REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO DO BALCAO M2 0,92 157,57 23,54 194,66 179,09 C4633-SEINFRA-10/2023
5.4.4 PINTURA LATEX ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 5,19 13,47 23,54 16,64 86,36 88489-SINAPI-06/2025
DEMAOS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 24,73 23,54 30,5514 1,662 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 34,85 23,54 43,0537 7,0221 8831
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 28,25 23,54 34,9001 7,9747 735
5.5 AJUSTES BWC PCD'S 27.286,25
5.5.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 13,48 117,96 23,54 145,73 1.964,44 87262-SINAPI-06/2025
DE DIMENSOES 60X60 CM
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064 24,73 23,54 30,5514 6,3058 88316
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038 35,39 23,54 43,7208 35,1428 8825
PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO M2 1,0864 59,13 23,54 73,0492 79,3607 4519
MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 9,13 2,15 23,54 2,6561 24,2503 37595
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,141 4,11 23,54 5,0775 0,7159 34357
5.5.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA BANHEIROS QUE SERAOS ADEQUADOS M2 79,50 58,83 23,54 72,68 5.778,06 87265-SINAPI-06/2025
QUANTO A ACESSIBILIDADE, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 24,73 23,54 30,5514 8,2061 88316
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341 35,39 23,54 43,7208 23,3513 8825
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,422 4,11 23,54 5,0775 2,1427 34357
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 491 0,70 23,54 0,8648 4,2461 1381
REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 1,0553 26,66 23,54 32,9358 34,7571 53
CM2
5.5.3 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, UN 3,00 303,86 23,54 375,39 1.126,17 86942-SINAPI-06/2025
INCLUSO SIFAO METALICO, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM,
ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TORNEIRA C;ROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 1,00 107,55 23,54 132,8673 132,8673 86906
E INSTALACAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUCA BRANCA §USPENSO 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UN 1,00 152,40 23,54 188,275 188,275 86904
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020 UN 1,00 11,53 23,54 14,2442 14,2442 86884
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E \NSTALAQ/:\O. AF _01/2020 UN 1,00 22,14 23,54 27,3518 27,3518 86882
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 1,00 10,24 23,54 12,6505 12,6505 86879

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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55.4 TORNEIRA METALICA COM ALAVANCA PARA BANHEIRO PCD, PARA UN 3,00 212,56 23,54 262,60 787,80 36796-SINAPI-06/2025
LAVATORIO, ATENDENDO ACESSIBILIDADE (NBR 9050)

555 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 3,00 765,42 23,54 945,60 2.836,80 95472-SINAPI-06/2025
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA UN 1,00 756,74 23,54 934,8766 934,8766 95471
SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM UN 1,00 8,68 23,54 10,7233 10,7233 6142
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

5.5.6 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 49,57 23,54 61,24 183,72 100849-SINAPI-06/2025
AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484 24,73 23,54 30,5514 1,4787 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1536 33,63 23,54 41,5465 6,3815 88267
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,00 43,22 23,54 53,394 53,394 377

5.5.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, UN 6,00 184,45 23,54 227,87 1.367,22 36081-SINAPI-06/2025
DIAMETRO MINIMO 3 CM

55.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, UN 1,00 172,99 23,54 213,71 213,71 36205-SINAPI-06/2025
DIAMETRO MINIMO 3 CM

5.5.9 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX UN 2,00 548,69 23,54 677,85 1.355,70 100865-SINAPI-06/2025
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1992 24,73 23,54 30,5514 6,0858 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6323 33,63 23,54 41,5465 26,2699 88267
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO UN 1,00 439,31 23,54 542,7236 542,7236 3621
MINIMO 3 CM
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 4,00 20,80 23,54 25,6963 102,7853 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

5.5.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, UN 9,00 149,62 23,54 184,84 1.663,56 AMMOC-0411-1-Cotagao-03/2025
DIAMETRO MINIMO 3 CM

55.11 KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE UN 3,00 794,09 23,54 981,02 2.943,06 13333-ORSE-05/2025
AUDIOVISUAL - FORNE CIMENTO E INSTALACAO

55.12 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 3,00 56,95 23,54 70,36 211,08 37400-SINAPI-06/2025

55.13 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 3,00 56,95 23,54 70,36 211,08 37401-SINAPI-06/2025
INTERFOLHADO

5.5.14 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM | UN 3,00 67,79 23,54 83,75 251,25 95547-SINAPI-06/2025
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 24,73 23,54 30,5514 3,0429 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3162 33,63 23,54 41,5465 13,137 88267
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 1,00 54,70 23,54 67,5764 67,5764 1175
1500 ML

5.5.15 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 3,00 22,24 23,54 27,48 82,44 37399-SINAPI-06/2025

5.5.16 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 2,88 344,00 23,54 424,98 1.223,94 11186-SINAPI-06/2025

55.17 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA UN 2,00 599,91 23,54 741,13 1.482,26 100863-SINAPI-06/2025
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4483 24,73 23,54 30,5514 13,6962 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4228 33,63 23,54 41,5465 59,1124 88267
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 353,7 23,54 437,0722 437,0722 36207
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 9,00 20,80 23,54 25,6963 231,2669 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

5.5.18 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 2,00 337,06 23,54 416,40 832,80 100867-SINAPI-06/2025
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 24,73 23,54 30,5514 9,1288 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485 33,63 23,54 41,5465 39,4069 88267
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,00 172,99 23,54 213,7118 213,7118 36205
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 6,00 20,80 23,54 25,6963 154,1779 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

5.5.19 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - UN 2,00 1.017,53 23,54 1.257,06 2.514,12 100875-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3985 24,73 23,54 30,5514 12,1747 8831
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2647 33,63 23,54 41,5465 52,5439 88267
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM UN 1,00 798,75 23,54 986,7758 986,7758 36219
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI UN 8,00 20,80 23,54 25,6963 205,5706 4351
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

5.5.20 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — UN 2,00 104,03 23,54 128,52 257,04 100860-SINAPI-06/2025
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407 24,73 23,54 30,5514 4,2986 88316
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4467 33,63 23,54 41,5465 18,5588 88267
FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 4,65 23,54 5,7446 0,1206 3146
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN 1,00 85,45 23,54 105,5649 105,5649 1368

6 GERAIS ACESSIBILIDADE 46.134,83

6.1 CADEIRA PARA ATENDIMENTO DE OBESO COM APOIO PARA OS BRACOS UN 2,00 1.241,00 23,54 1.533,13 3.066,26 AMMOC-0497-I-Cotag&o-08/2025
ATENDENDO NBR9050

6.2 ADESIVO PARA LOCAL DE ESPERA PRIORIZADA ( ATENDIMENTO UN 1,00 155,00 23,54 191,49 191,49 AMMOC-0498-1-Cotag&o-08/2025
PREFERENCIAL), 0,8X1,2

6.3 PLACA EM DUAS FACES, 25 X 20CM, INSERIDAS NA PAREDE, FABRICADA EM| UN 57,00 166,17 23,54 205,29 11.701,53 13963-ORSE-05/2025
CHAPA METAL ICA E=4MM PINTURA ELETROSTATICA PRETA FOSCA, ABA
METALICA EM "T" INSERIDA EM 4 PARAFUSOS COM BUCHA, PELICULA DA
LOGOMARCA COM LETRAS "ARIAL NEGRITO", LEIT URA TATIL - BRAILE

6.4 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO | M 59,10 153,30 23,54 189,39 11.192,95 101094-SINAPI-06/2025
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 24,73 23,54 30,5514 6,6602 88316
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 35,59 23,54 43,9679 19,214 8830
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E =12 MM, PARA M2 0,25 518,29 23,54 640,2955 160,0739 38186
ARGAMASSA
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 1,215 2,15 23,54 2,6561 3,2272 37595
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,24 0,79 23,54 0,976 0,2342 137

6.5 CORRIMAO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXADO EM PAREDE, COM M 64,70 250,00 23,54 308,85 19.982,60 AMMOC-0446-I-Cotag&o-05/2025
PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E
BOMBEIRO, EM AGO CARBONO DN 40MM, COM PINTURA ELETROSTATICA,
INCLUSO EXECUGCAO E FIXACAO

7 PINTURA EXTERNA 52.090,09

7.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO M2 | 1.045,55 2,25 23,54 2,78 2.906,63 99814-SINAPI-06/2025
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 CHP 0,015 3,72 23,54 4,5957 0,0689 99833
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 24,73 23,54 30,5514 2,7191 88316

7.2 RASPAGEM DE PINTURA ANTIGA NOS FUNDOS DA EDIFICACAO M2 405,00 8,10 23,54 10,01 4.054,05 C4913-SEINFRA-10/2023

7.3 PINTURA IMPERMEAVEL EM PAREDE COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL, [ M2 405,00 14,38 23,54 17,77 7.196,85 CA4072-SEINFRA-10/2023
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E RESINA ACRILICA, DUAS DEMAOS,
NOS FUNDOS DA EDIFICACAO

7.4 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA M2 | 1.045,55 4,22 23,54 5,21 5.447,32 88485-SINAPI-06/2025

DEMAO.
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 24,73 23,54 30,5514 0,6782 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 34,85 23,54 43,0537 2,8674 88310
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 8,21 23,54 10,1426 1,6898 6085
7.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA, M2 1.045,55 25,15 23,54 31,07 32.485,24 88424-SINAPI-06/2025
DUAS CORES.
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0395 24,73 23,54 30,5514 1,2068 88314
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2417 34,85 23,54 43,0537 10,4061 8831
MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO KG 2,3393 6,74 23,54 8,3266 19,4787 38877
8 PLATAFORMA 85.341,36
8.1 PLATAFORMA DE ELEVACAO PARA CADEIRANTE E ACOMPANHANTE (ABNT UN 1,00 74.566,50 14,45 85.341,36 85.341,36 AMMOC-0499-I-Cotagao-08/2025
ISSO 9386-1:2013), CABINE FECHADA AUTOPORTANTE, EM ESTRUTURA
METALICA EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA,
ENCLAUSURAMENTO EM VIDRO, DESNIVEL DE 2,5M, PORTA ADJACENTE,
INCLUSO ACESSORIOS, SENSORES, PLACAS DE SINALIZACAO E CORRIMAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
9 PISO ACESSIVEL ESTACIONAMENTOS 19.536,79
9.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM M3 7,06 198,00 23,54 244,61 1.726,95 100322-SINAPI-06/2025
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*
PLACA VIBRATORIA»REVERS\’VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,03 0,67 23,54 0,8277 0,0248 91279
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIAAREVERS\'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,032 10,61 23,54 13,1076 0,4194 91277
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 24,73 23,54 30,5514 19,3696 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 35,59 23,54 43,9679 69,4253 88309
PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,19 105,71 23,54 130,5941 155,407 4722
9.2 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 141,20 100,41 23,54 124,05 17.515,86 94995-SINAPI-06/2025
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM
TELA Q-196
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 24,73 23,54 30,5514 6,648 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 35,59 23,54 43,9679 3,8428 88309
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 36,35 23,54 44,9068 5,8424 88262
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP =100 +/- M3 0,0985 584,36 23,54 721,9183 71,109 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 25,64 23,54 31,6757 34,2604 7154
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 17,50 23,54 21,6195 0,5189 506
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,67 23,54 3,2985 0,6597 4517
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,87 23,54 4,781 1,1952 4509
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 7,04 23,54 8,6972 0,0148 2692
9.3 DEMARCACAO DE VAGAS E SIMBOLOS COM TINTA ACRILICA, APLICACAO M2 10,84 21,95 23,54 27,12 293,98 102491-SINAPI-06/2025
MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115 24,73 23,54 30,5514 3,5134 8831
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 34,85 23,54 43,0537 11,8398 8831
FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,01 13,37 23,54 16,5173 0,1652 128145
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,427 18,95 23,54 23,4108 9,9964 7344
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16 8,21 23,54 10,1426 1,6228 6085
10 PASSEIO PUBLICO 30.403,89
10.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM M 76,85 46,07 23,54 56,91 4.373,53 94264-SINAPI-06/2025
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
MAQU\NA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV CHI 0,1097 5,38 23,54 6,6465 0,7291 92961

- CHI DIURNO. AF_12/2015
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*Fonte 5
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANT, EDI K] SEM desoneragido
Custo RY "1gpe Preco R$ TOTAL R§
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV CHP 0,0219 19,59 23,54 24,2015 0,53 9296
- CHP DIURNO. AF_12/2015
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0016 696,74 23,54 860,7526 1,3772 88631
AF_08/2019
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4977 24,73 23,54 30,5514 15,2055 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2489 35,59 23,54 43,9679 10,9436 88309
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1316 25,97 23,54 32,0833 4,2222 88243
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- M3 0,0314 584,36 23,54 721,9183 22,6682 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 160,00 23,54 197,664 1,3046 37
10.2 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 153,70 3,02 23,54 3,73 573,30 100576-SINAPI-06/2025
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO CHI 0,0061 68,20 23,54 84,2543 0,5136 93244
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086 24,73 23,54 30,5514 0,2632 88314
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO CHP 0,0025 162,34 23,54 200,5548 0,5053 73434
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG CHI 0,0083 113,42 23,54 140,1191 1,1648 5934
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG CHP 0,0003 282,30 23,54 348,7534 0,1055 5932
LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHI 0,0075 83,81 23,54 103,5389 0,7812 5903
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, CHP 0,0011 329,87 23,54 407,5214 0,4361 5901
D\STANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
10.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA M3 7,69 205,72 23,54 254,15 1.954,41 100324-SINAPI-06/2025
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024
PLACA \/IBRATORIAAREVERS\’VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHI 0,03 0,67 23,54 0,8277 0,0248 91278
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,032 10,61 23,54 13,1076 0,4194 91277|
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,634 24,73 23,54 30,5514 19,3696 88314
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,579 35,59 23,54 43,9679 69,4253 88309
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595 111,91 23,54 138,2536 82,2609 4721
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,595 112,50 23,54 138,9825 82,6946 4718
104 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM M2 153,70 100,41 23,54 124,05 19.066,49 94995-SINAPI-06/2025
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176 24,73 23,54 30,5514 6,648 8831
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874 35,59 23,54 43,9679 3,8428 88309
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 36,35 23,54 44,9068 5,8424 88262
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- M3 0,0985 584,36 23,54 721,9183 71,109 34492
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, M2 1,0816 25,64 23,54 31,6757 34,2604 7154
LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 17,50 23,54 21,6195 0,5189 5068
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,20 2,67 23,54 3,2985 0,6597 4517
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,25 3,87 23,54 4,781 1,1952 4509
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 7,04 23,54 8,6972 0,0148 2692
105 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO | M2 19,21 147,58 23,54 182,32 3.502,37 104658-SINAPI-06/2025
SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279 24,73 23,54 30,5514 39,0753 88314
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PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,639 35,59 23,54 43,9679 28,0955 8830
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO UN 6,4375 12,59 23,54 15,5537 100,1269 3617
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24 4,11 23,54 5,0775 1,2186 34357
ARGAMASSA COLANTE AC 1l KG 8,62 1,30 23,54 1,606 13,8439 34353

10.6 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E UN 1,00 755,86 23,54 933,79 933,79 AP T e Tl
LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE Ce.202
40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E
COLCHAO DE PO DE PEDRAE =5 CM

11 COMPLEMENTACAO DA OBRA 23.818,98

11.1 LIMPEZA DA OBRA- REMOGAO E DESCARTE DE ENTULHOS COM EMPRESA | M2 914,35 2,39 23,54 2,95 2.697,33 99803-SINAPI-06/2025
LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIGOS DE COLETA DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 24,73 23,54 30,5514 2,9635 88316

11.2 ADMINISTRAGAO LOCAL CONFORME IN SIE 03/2021 - 3,49% - MEDIGAO UN 1,00 21.121,65 0,00 21.121,65 21.121,65 AMMOC-0502--Cotagao-08/2025
CONFORME EVOLUGAO FiSICA DA OBRA

[Total Geral 626.326,41
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