
PREFEITURA DE HERVAL D’OESTE 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DANIEL OLÍMPIO DA ROCHA 
RESTAURAÇÃO DE ÁREA CENTRAL 

 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERVAL D’OESTE, JULHO DE 2017.



SUMÁRIO 

 
 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 3 

2. IDENTIFICAÇÃO .................................................................................................................. 8 

3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ................................................................................ 9 

4. SERVIÇOS INICIAIS ............................................................................................................. 9 

4.1. Retirada de canteiros existentes.................................................................................... 9 

4.2. Locação da obra ........................................................................................................... 9 

4.3. Anotação de responsabilidade técnica .......................................................................... 9 

5. PAISAGISMO ........................................................................................................................ 9 

6. CANTEIROS ELEVADOS ................................................................................................... 10 

7. ANFITEATRO ABERTO/ARENA ....................................................................................... 10 

7.1. Revestimento de parede ............................................................................................. 10 

7.2. Guarda-corpo ............................................................................................................. 10 

8. ACEITAÇÃO E DIÁRIO DE OBRA .................................................................................... 11 



 3
1. INTRODUÇÃO 
 

Este documento tem por objetivo apresentar o Memorial Descritivo da 
revitalização da Praça Daniel Olímpio da Rocha com a manutenção das 
instalações elétricas junto aos canteiros, pintura dos canteiros, pergolados, 
guarda corpo, paredes e ajardinamento com a implantação de projeto 
paisagístico com flores, árvores/arbustos, etc, para tornar a cidade mais bonita 
não só para os turistas, mas para a população que transita nestes locais 
diariamente.    

Relatório fotográfico da área de intervenção. 

 
Foto 01 – Canteiros elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha 

 
Foto 02 – Anfiteatro Aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha 
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Foto 03 – Anfiteatro Aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha 

 

 
Foto 04 – Anfiteatro Aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha 
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Foto 05 – Pergolados Praça Daniel Olímpio da Rocha 

 
 

 
Foto 06 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha 
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Foto 07 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha 

 

 
Foto 08 – Pergolados e Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha 
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Foto 09 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha 

 
 

 
Foto 10 – Canteiros Elevados Praça Daniel Olímpio da Rocha 
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2. IDENTIFICAÇÃO 

 
Obra: Revitalização da Praça Daniel Olímpio da Rocha 
Local: Avenida Beira Rio 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste (SC) 
Área Total: 8.192,00 m2 
 

 
Imagem 01 –Praça Daniel Olímpio da Rocha 

 
 

 
Imagem 02 –Praça Daniel Olímpio da Rocha 
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3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 
 

As obras da revitalização da Praça Daniel Olímpio da Rocha deverão seguir 
as especificações técnicas apresentadas nos seguintes documentos: 

� Planilha de orçamento de material e mão-de-obra; 
� Projetos executivos; 
� Memorial Descritivo. 

 
4. SERVIÇOS INICIAIS: 
 

4.1. Retirada de canteiros existentes: 
 
A retirada das plantas dos canteiros compreende os serviços de escavação 

e remoção. As plantas selecionadas deverão ser retiradas com equipamentos 
apropriados, já prevendo o futuro nivelamento do terreno, e transportado para 
local aprovado pela Prefeitura. 
 

4.2. Locação da obra: 
 
A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os 

projetos de implantação e canteiros.  
Para identificação da responsabilidade técnica deverá existir na obra, já no 

início, a placa do projeto e do responsável técnico. 
 

4.3. Anotação de responsabilidade técnica: 
 

A obra será conduzida por profissional habilitado e registrado no CREA que 
dará total assistência aos mestre-de-obras, auxiliares ou encarregados. A 
fiscalização caberá aos representantes técnicos do órgão municipal. 

 
 
5. PAISAGISMO: 
 

Os trabalhos de paisagismo deverão ser executados conforme descrições 
do projeto paisagístico e orçamento. 

 

 
Imagem 03 –Praça Daniel Olímpio da Rocha 
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6. CANTEIROS ELEVADOS: 

 
Os canteiros elevados deverão ser lavados e posteriormente deverá ser 

aplicada pintura acrílica.  
 

7. ANFITEATRO ABERTO/ARENA: 
 

 
Imagem 04 – Anfiteatro aberto/Arena Praça Daniel Olímpio da Rocha 

 
7.1. Revestimento de parede: 

 
Toda área revestida deverá receber aplicação manual de  pintura com 

tinta látex acrílica. 
I 
7.2. Guarda-corpo: 
 
Deverá ocorrer a limpeza e pintura esmalte alto brilho do guarda-corpo 

metálico, o qual possui altura e demais dimensões conforme ilustração. 
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Ilustração 1 - Guarda corpo 



 11
8. ACEITAÇÃO E DIÁRIO DE OBRA: 
 

Na conclusão dos serviços propostos, a Fiscalização elaborará um Termo de 

Aceitação de Obra na qual decidirá sobre a qualidade e validade dos serviços 
executados, podendo ser mandado que sejam refeitos aqueles que se 
encontrarem incompatíveis com os Projetos e/ou Especificações. 

Será exigido durante a execução dos trabalhos, que a Empresa Executora 
mantenha na Obra, em local de fácil manuseio pela Fiscalização, um Diário de 
Obra atualizado, no qual se farão os registros de todas as ocorrências relativas ao 
andamento dos serviços. 
 

OBSERVAÇÕES: 
• Antes do início de quaisquer serviços, deverá ser solicitado a Empresa 

Construtora, a matrícula da referida Obra junto ao INSS; 
• Salientamos da necessidade de visitar o local dos serviços antes da 

elaboração do Orçamento definitivo. 


