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1. INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo apresentar o Memorial Descritivo da
revitalizacdo da Praca Daniel Olimpio da Rocha com a manutencdo das
instalacdes elétfricas junto aos canteiros, pinfura dos canteiros, pergolados,
guarda corpo, paredes e aqjardinamento com a implantacdo de projeto
paisagistico com flores, arvores/arbustos, etc, para tornar a cidade mais bonita
ndo s6 para os turistas, mas para a populacdo que transita nestes locais
diariamente.

Relatério fotogrdfico da drea de intervencdo.
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Foto 02 — Anfiteatro Aberto/Arena Praca Donil Olimpio da Rocha
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Foto 06 — Canteiros Elevados Praca ieI OI|'mpi da Rocha
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Foto 07 — Canteiros Elevados Praca Daniel Olimpio da Rocha
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Foto 08 — Pergolados e Canteiros Elevados Praca Daniel Olimpio da Rocha
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2. IDENTIFICAGCAO

Obra: Revitalizagdo da Pragca Daniel Olimpio da Rocha
Local: Avenida Beira Rio

Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Herval d’ Oeste (SC)
Area Total: 8.192,00 m2

Imagem 01 —-Praca Daniel Olimpio da Rocha

Imagem 02 —-Praca Daniel Olimpio da Rocha



3. DOCUMENTAGCAO DE REFERENCIA

As obras da revitalizacdo da Praga Daniel Olimpio da Rocha deverdo seguir
as especificagcdes técnicas apresentadas nos seguintes documentos:

*» Planilha de orcamento de material e mdo-de-obra;

» Projetos executivos;

=  Memorial Descritivo.

4. SERVICOS INICIAIS:

4.1. Refirada de canteiros existentes:

A retfirada das plantas dos canteiros compreende 0s servicos de escavacdo
e remocdo. As plantas selecionadas deverdo ser retiradas com equipamentos
apropriados, j& prevendo o futuro nivelamento do terreno, e transportado para
local aprovado pela Prefeitura.

4.2. Locagdo da obra:

A locacdo da obra deverd ser feita rigorosamente de acordo com os
projetos de implantacdo e canteiros.

Para identificacdo da responsabilidade técnica deverd existir na obra, j& no
inicio, a placa do projeto e do responsavel técnico.

4.3. Anotagdo de responsabilidade técnica:

A obra serd conduzida por profissional habilitado e registrado no CREA que

dard total assisténcia aos mestre-de-obras, auxiliares ou encarregados. A
fiscalizacdo caberd aos representantes técnicos do érgdo municipal.

5. PAISAGISMO:

Os trabalhos de paisagismo deverdo ser executados conforme descricoes
do projeto paisagistico e orcamento.
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Imagem 03 -Praca Daniel Olimpio da Rocha
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6. CANTEIROS ELEVADOS:

Os canteiros elevados deverdo ser lavados e posteriormente deverd ser
aplicada pintura acrilica.

7. ANFITEATRO ABERTO/ARENA:

Imoge - nfi’re’rro aberto/Arena Praca Daniel Olimpio da Rocha
7.1.  Revestimento de parede:

Toda drea revestida deverd receber aplicacdo manual de pintura com
tinta 1&tex acrilica.
I

7.2. Guarda-corpo:

Deverd ocorrer a limpeza e pintura esmalte alto brilho do guarda-corpo
metdlico, o qual possui altura e demais dimensdes conforme ilustracdo.
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[lustragdo 1 - Guarda corpo
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8. ACEITACAO E DIARIO DE OBRA:

Na conclusdo dos servicos propostos, a Fiscalizacdo elaborard um Termo de
Aceitacdo de Obra na qual decidird sobre a qualidade e validade dos servicos
executados, podendo ser mandado que sejam refeitos aqueles que se
enconfrarem incompativeis com os Projetos e/ou Especificacdes.

Serd exigido durante a execucdo dos trabalhos, que a Empresa Executora
mantenha na Obra, em local de facil manuseio pela Fiscalizagdo, um Didrio de
Obra atualizado, no qual se fardo os registros de todas as ocorréncias relativas ao
andamento dos servicos.

OBSERVACOES:

e Antes do inicio de quaisquer servicos, deverd ser solicitado a Empresa
Construtora, a matricula da referida Obra junto ao INSS;

* Salientamos da necessidade de visitar o local dos servicos antes da
elaboracdo do Orcamento definitivo.



