29.45m 15.03m 29.97m 14.92m 15.05m

9+10.000

12.87m 13.05m 91.05m

- Quantitativos
=== Faixa de Divisdo de Fluxos Opostos_________ 165,00 m
== Linha de Bordo ContinuaBranca____________ 348,00 m
B= Linha de Bordo Seccionada Branca__________ 00,00 m
Faixas de Travessia ________________________ 25,15 m?

Servigo:

[ MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE )| pROJETO DE m.z>:~>o>@

Responsavel Técnico

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
MICHEL ALBERTI - ENG. CIVIL - CREA/SC 80.032-6

ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL- CREA/SC 139.964-0

Assinatura Prefeito(a) Municipal Desenho: Data: Escala:
LUCAS FELIPE BALESTRIN ) JUNHO DE 2018 vh 1/500 )

Obra:
_u><__<_mz._.>O>O EM ASFALTO C.A.U.Q. DE Trecho:
PARTE DA RUA FRANCISCO PORTO MOREIRA Est. OPP - 9+10,000
Projeto: Prancha:

SIN.
01/03




