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1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Este memorial tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execugdo de servicos de Arquitetura e
Complementares para a execugao das obras destinadas a constru¢do de uma area de recreacéo (caixa de areia) da CMEI
TANIA PIOVESAN. Todas as informagdes constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetbnico e
respectivos detalhes, projetos especializados, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte
integrante do contrato e visam orientar e esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execugdo das obras.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de 12 qualidade e satisfazer rigorosamente
as especificagcdes a seguir. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica,
devendo atender as normas brasileiras e praticas complementares. O projeto ndo podera ser modificado sem a autorizagdo
dos seus respectivos autores.

2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucédo de todos os servigos objeto do edital devera atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servigos publicos;

Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA;

Normas da ABNT e do INMETRO.

3. FISCALIZAGAO
A Fiscalizagado devera realizar as atividades mencionadas na Pratica Geral de Construgéo e Servigos Técnico-Profissionais,

partes integrantes deste Caderno de Especificagdes Técnicas. Caso algum procedimento ndo se encontre descrito neste
documento, a Contratada devera se reportar a fiscalizagdo para maiores esclarecimentos.



4. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

A construgdo da caixa de areia para area de recreagdo da CMEI TANIA PIOVESAN, com area de 45,71m
contemplara:
e Area Externa: Execucdo da estrutura em concreto armado para contencdo da areia e estrutura metalica
(pilares, vigas, acessorios, pintura - completa inclusive montagem) para fechamento em tela das laterais.

A execugéo de todos os servicos deve esta rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e
prescrigdes contidos nas especificagdes, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.

5. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

5.1. SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1. Instalagdo do canteiro

Construir as instalagdbes minimas necessarias ao desenvolvimento dos servigos técnicos e administrativos e compativeis
com o porte da obra (utilizara as instalagcdes existentes da CMEI TANIA PIOVESAN) , assim como ao atendimento do
pessoal empregado, inclusive com execugdo das instalagdes, a saber:

Escritério para Empreiteira e Fiscalizagao;

Refeitorios;

Deposito de materiais;

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miudos, utensilios, pecgas e ferramentas;

Instalagbes sanitarias para todo o pessoal da obra;

Instalagdes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagao e distribuicao de agua;

Instalagdes necessarias ao adequado fornecimento, transformagéo e condugéo da energia elétrica (luz e forga);

Outras construgbes ou instalagdes necessarias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene
pessoal e de ambiente.

5.1.2. Locacao da obra

A locagdo da obra consiste na marcagdo dos elementos construtivos da edificagdo. Devera ser planimétrica e altimétrica,
assim como devera ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos adequados,
devendo implantar marcos (estacas de posigdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagéo dos eixos.

A Contratada procedera a locagéo da obra de acordo com a planta de situagéo aprovada pelo 6rgdo publico competente,
solicitando a este, que por meio de seu topografo, faga a marcacdo de ponto(s) de referéncia, a partir do(s) qual(is)
prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

A Contratada deve proceder a afericdo das dimensdes dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagbes
constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais condigbes
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia devera ser objeto de comunicagéo, por escrito, a Fiscalizagéo, a
quem competira.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada implicara, para a Contratada, a obrigagéo de proceder - por sua conta e
nos prazos estipulados - as modificagbes, demolicbes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizagao,
ficando, além disso, sujeito as san¢des multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e
com o presente Caderno de Especificagdes Técnicas.

5.1.3. Placa da obra

Instrumento padronizado e obrigatério que serve para que os 6rgaos fiscalizadores observem quem é o responsavel por
cada tipo de servigo contratado.

Para sua execucgdo deverdo ser observadas as disposigdes da Resolugao n° 250, de 16/12/77, do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que ‘regula o tipo e uso das placas de identificagdo de exercicio
profissional em obras, instalagdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

No Brasil é obrigatério o recolhimento de taxa no CREA da Regido desse mesmo profissional, podendo sofrer adverténcia e
multa no caso de inexisténcia desta.

A colocagdo e manutencéo das placas sdo obrigatérias enquanto durar a obra. Deverao estar visiveis e legiveis ao publico,
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artisticos, assim como dos
responsaveis pela execugao dos trabalhos.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagZo, placa:



e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugio;

5.1.4. Mobilizacado / desmobilizagao da obra

Cabera a Empreiteira efetuar a mobilizagdo e a completa desmobilizagdo do Canteiro de Obras, com a retirada completa de
instalagcbes provisorias, equipamentos, maquinas, etc, necessarias para execugdo dos servigcos, devendo deixar a area
totalmente livre de vestigios da obra.

5.1.5. Taxas e emolumentos

Cabera a contratada efetuar a regularizagdo das obras junto aos 6rgéos publicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionarias,
etc.). A contratada devera providenciar copia dos projetos para execugao das obras e apresentacéo junto a prefeitura. A
regularizagdo da obra, bem como a quitagcdo das taxas e emolumentos, devera ser realizada em tempo habil, para evitar
transtornos ao bom andamento dos servigos.

6. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGOES

6.1.1. Escavacdo Mecanizada — Material 12 Categoria
A execugdo dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito nesta especificagdo, todas as prescricdes da NBR

6122. As escavacgdes serao todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depésito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias,
siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados por agregagao natural, que
possam ser escavados com ferramentas de mao ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual ou inferior a
0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que n&o possa ser

classificado como de 22 ou 3? categoria.

Antes de iniciar os servigos de escavagdo, devera efetuar levantamento da area da obra que servira como base para os
levantamentos dos quantitativos efetivamente realizados.
As escavacgdes além de 1,50m de profundidade ser&o taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contengéo.

Quando se tratar de escavag¢des permanentes deverdo seguir os projetos pertinentes.

Se necessario, os taludes deverao der protegidos das escavagdes contra os efeitos de eroséo interna e superficial.
A execucédo das escavagdes implicara responsabilidade integral pela sua resisténcia e estabilidade.
6.1.2. Escavagao Manual de Vala — Material 12 Categoria
Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdao manual em solo, em profundidade ndo superior a
2,0m. Para fins desse servigo, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do
terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.
Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061.
Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

6.1.3. Reaterro e Compactag¢ao Manual de Valas

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavagédo de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, devera ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se
0 servigo através de compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera ser executado reaterro com solo

contendo material organico.

6.1.4. Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavagao de valas.



O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagZo, devera ser executado manualmente. Nos demais
casos é obrigatorio executar o reaterro compactado mecanicamente. N&o devera ser executado reaterro com solo contendo
material organico.

6.1.5. Nivelamento e Compactacao do Terreno

Consiste no nivelamento e compactagao de todo o terreno que sofrera intervencgdo, a fim de deixar a base pronta para os
servigos a serem posteriormente executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as escavagdes que se fizerem
necessarias durante a obra.

7. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

7.1.1. Geral
Os servicos em fundagdes, contengcdes e estrutura em concreto armado serdo executados em estrita observancia as
disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigéo

mais recente, entre outras:

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;

NBR-8800 Projeto e execugéo de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulagbes através de vigas e outros elementos estruturais deverao obedecer ao projeto executivo, ndo
sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a ndo ser com autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagéo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execugao de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso controle para que as

pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugdo das fundagdes, contencgdes e estruturas, é o responsavel civil

e criminal por qualquer dano a obra, as edifica¢des vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios ou terceiros.

7.1.2. Formas e escoramentos

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das formas e dos escoramentos sera feito de férma a evitar possiveis deformagdes devido a fatores
ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As fdrmas serdo dotadas das contra-flechas necessarias
conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginagdo das férmas conforme as orientagbes do projeto
arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deveréo estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecgas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, sera necessaria a abertura de pequenas janelas na parte
inferior da forma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturagéo a fim de evitar-se a absorgdo da agua de amassamento do concreto.



Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na superficie da férma antes da
colocagao da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que
suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das férmas no momento da
concretagem. E preferivel o emprego de andaimes metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e
vibragdes do concreto, sem sofrer deférmagdes fazendo com que, por ocasido da desférma, a estrutura reproduza o
determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir que sejam danificadas as superficies
de concreto.

As férmas para a execug¢ao dos elementos de concreto armado aparente, sem a utilizagdo de massa corrida, serdo de
compensado laminado com revestimento plastico, metalico ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de dleo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de outros produtos que,

posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de colorag&o do concreto aparente.
A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas ser&o verificados e corrigidos permanentemente, antes e
durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados: faces laterais: 3 dias; faces
inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espacgados; faces inferiores sem
escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para pecas em
balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverao ser
tomados nos casos de emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia
inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo de 21 dias.

7.1.3. Armaduras
A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a distAncia minima prevista na NBR-
6118 e no projeto estrutural. Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de

argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a

sua conformidade com o projeto, antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza prévia e

deverdo estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢gdes indicadas em projeto, quando do
langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o
que as protegera da agdo atmosférica no periodo entre a colocacdo da férma e o langamento do concreto. Antes do

langamento do concreto, esta nata devera ser removida.

7.1.4. Concreto

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que atendam a NBR-5732 e NBR-5737.



A fim de se evitar quaisquer variacdes de coloragdo ou textura, serdo empregados materiais de qualidade rigorosamente

uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra o permitir, e de uma sé partida de
fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo

indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do concreto, e protegidas da agao dos

raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que essa aguada venha a depositar-se sobre
superficies ja concretadas, a remogédo sera imediata, 0 que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob

pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente em paredes armadas, serdo aparentes,

executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

A concretagem s6 podera ser iniciada apds a colocagao prévia de todas as tubulagdes e outros elementos exigidos pelos

demais projetos.
A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, ap6s a concretagem.

N&o devera ser utilizado concreto remisturado.
O concreto devera ser convenientemente adensado apos o langamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem e a

segregagdo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a serem utilizados terdo
dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pegas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagéo precisa no projeto estrutural, havera a preocupacéo de situar os
furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragéo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros, serdo empregados fios de ago com
diametro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este tipo de amarragdo distanciados entre si a cada duas fiadas de

tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

7.1.5. Aditivos
Nao deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que possa favorecer a corrosdo das
armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra para comprovagdes de composi¢cio e desempenho.

S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por laboratério nacional especializado e idéneo.

7.1.6. Dosagem
O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional), na férma preconizada na NBR-
6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que satisfaca as exigéncias do projeto
estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:
Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

Dimensdao maxima caracteristica (didmetro maximo) do agregado em fungcdo das dimensbes das pecas a serem

concretadas;

Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;



Composigéo granulométrica dos agregados;

Fator agua/cimento em funcéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

Adensamento a que sera submetido o concreto;

indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de inchamento e umidade).

A fixacdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungdo da resisténcia caracteristica do concreto (fck)

estabelecida no projeto.

7.1.7. Controle tecnolégico
O controle tecnoldgico abrangera as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos
constituintes e da resisténcia mecanica.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto obedecera rigorosamente ao

disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra. A totalidade de concreto sera
dividida em lotes. Um lote nZo tera mais de 20m?® de concreto, correspondera no maximo a 200m? de construgéo e o seu
tempo de execugdo ndo excedera a 2 semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando houver
grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m?3 mas o tempo de execugdo ndo excedera a uma semana. A
amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice de amostragem a ser adotado serdo

conformes ao preconizado na NBR-6118.

7.1.8. Transporte
O transporte do concreto sera efetuado de maneira que n&o haja segregagéo ou desagregagéo de seus componentes, nem
perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou evaporagao.
Poderdo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh&o-betoneira ao ponto de descarga ou local da
concretagem, carrinhos de m&o com roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo pemitido,
em hipotese alguma, o uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a segregacgao. O diametro
interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no
caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento, que é de 1,5 horas, contadas a

partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas férmas. Nao sendo
possivel, serdo adotadas precaugdes para manuseio do concreto em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de movimentos capazes de manter
uniforme o concreto misturado.
No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condigdes de percurso suave, tais como rampas, aclives e
declives, inclusive estrados.

7.1.9. Langamento
O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregagéo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do
calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio
de funis ou trombas.



Nas pecgas com altura superior a 2,0m, com concentragdo de ferragem e de dificil langamento, além dos cuidados do item
anterior sera colocada no fundo da férma uma camada de argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo traco

do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a férmagao de "nichos de pedras”.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto ndo seja langado havendo
agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, n&o seja levado pela agua de infiltragao.

7.1.10. Adensamento

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de altura.
O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da forma.

Serado adotadas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a ndo férmar vazios ao seu redor nem dificultar a

aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo nao serao deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a suficiente para que aparegam

bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibragdo sera feita a uma profundidade nado superior a agulha do vibrador. As camadas a serem vibradas teréo,
preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagdo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha
(aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo). E aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés

de periodos longos num unico ponto ou em pontos distantes.
Sera evitada a vibragdo proxima as férmas (menos de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posigao vertical, ou, se impossivel, com a inclinagdo maxima de
45°, sendo retirada lentamente para evitar formagdo de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragdo por
camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligagao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagao, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

7.1.11. Juntas de concretagem
Durante a concretagem poderao ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em qualquer caso, a junta entdo férmada
denomina-se fria, se ndo for possivel retomar a concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.

Cuidar-se-a para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas serdo localizadas onde forem
menores os esforgos de cisalhamento.

Quando nZo houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas, preferencialmente, em posigdo normal ao

eixo longitudinal da peca (juntas verticais). Tal posi¢do sera assegurada através de férma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois é possivel fazer-se formas de sarrafos
verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armagao e n&o do concreto, evitando a formagéo da nata de cimento na

superficie, que se verifica em juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apds a face das vigas, preservando as

ferragens negativas e positivas.
Antes da aplicagdo do concreto deve ser feita a remocgao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de cimento (vitrificada) e feita limpeza da
superficie da junta com a retirada de material solto. Pode ser retirada a nata superficial com a aplicag&o de jato de agua sob
forte pressdo logo apds o fim da pega. Em outras situagdes, para se obter a aderéncia desejada entre a camada
remanescente e o concreto a ser langado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da superficie da junta,
com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.



As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser langado, devendo, portanto, a
superficie das juntas receber tratamento com escova de acgo, jateamento de areia ou qualquer outro processo que
proporcione a féormagédo de redentes, ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e
quando a pega apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente sera preparada efetuando-se a
limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a
saturacdo com jatos de agua, deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a
remocao do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja endurecido e o recém-langado, a fim de
se garantir a perfeita ligagéo das partes.

7.1.12. Cura do concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O
processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer
outro material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura sera mantida entre 38 e 66°C, pelo
periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

Molhagem continua das superficies expostas do concreto;
Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;
Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas de cor clara, para evitar o
aquecimento do concreto e a subsequente retragdo térmica;

Peliculas de cura quimica.

7.1.13. Limpeza e tratamento final do concreto

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;
Manchas de lapis serdo removidas com uma solugéo de 8% (oito por cento) de acido oxalico ou com ftricloroetileno;
Manchas de tinta serdo removidas com uma solugao de 10% (dez por cento) de acido fosforico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugado constituida por 1 (uma) parte de nitrato de sodio e 6 (seis) partes de

agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies, sera tomado com argamassa de
cimento, no trago que lhe confira estanqueidade e resisténcia, bem como coloragdo semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

8. IMPERMEABILIZAGCAO - SERVIGOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo (tanto em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em
contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverado estar completamente secas, asperas e desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma demao de penetracdo (bem diluida) e duas de cobertura, apds a

completa secagem da anterior.



Os respaldos de fundagéo, a menos de orientagao contraria da fiscalizagdo, deverao ser impermeabilizados na face superior
das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

9. ESTRUTURA METALICA

A fabricagédo da estrutura abrangera os servigos: Fabricagc&o, pintura da estrutura metalica e a montagem da estrutura. Os
servigos deverdo apresentar um produto de primeira qualidade, devendo seguir adequada técnica de fabricagdo. A matéria
prima dos elementos de chapa dobrados em ago com aplicagdo de pintura com fundo primer anticorrosivo e tinta de
acabamento com pelicula seca final = 77micras. Utilizag&do de parafusos de acgo tipo A-307 para as ligagdes secundarias e
nas principais tipo A-325. Os parafusos a serem empregados deverdo ter estampado seu tipo e fabricante. A Mao de obra
devera ser especializada, da melhor qualidade, empregada com o maior cuidado e precisdo em todas as fases, de modo a
assegurar uma perfeita montagem das estruturas no campo. Os cortes, furagbes e o dobramento deverdo ser executados
com precisao, ndo sendo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos. Quanto ao acabamento, todas as pegas deverao ter
um aspecto estético agradavel, sem apresentar mordeduras de magarico, rebarbas nos furos, etc. Ndo serdo aceitas com
defeitos ou empenamentos. A montagem devera ser previamente planejada, em comum acordo com a Contratante,
evitando-se, assim, eventuais paralisagdes dos servigcos. Deverdo serem executados os fechamentos laterais e cobertura

com tela de arame galvanizado fio 12#8 para alambrado.

10. LIMPEZA DA OBRA

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverdo ser postos fora pela
CONTRATADA, apo6s inspegao e autorizagdo do IFBA que constatara a auséncia de sujeira, po, riscos, colas, salpicos de
tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradigas, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverdo ser totalmente limpos e
polidos com cera e polidores.

A obra devera ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela
fiscalizagdo do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para ndo danificar vidros, luminarias, revestimentos e pinturas. Apds
limpeza, todas as superficies lavaveis serdo lavadas com sabdo neutro e agua.

11. GERENCIAMENTO E ADMINISTRAGAO DE OBRAS

11.1.1. Despesas especificas da administracdo local da obra

Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licengas, PCMAT, ensaios tecnolégigos,
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estdo autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZACAO.

Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas
decorrentes, alem de despesas com alimentagao, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera propiciar aos seus funcionarios, atuantes em servigos relacionados ao objeto da Licitag&o, o

atendimento das medidas preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspens&o
dos servigcos pela FISCALIZACAO, durante o prazo de execugao, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.
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