Prefeitura Municipal de Herval d Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenacéo

MEMORIAL DESCRITIVO AMPLIACAO E REFORMA
GEM NOSSA SENHORA DE FATIMA

Proprietario...PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

Localizacdo..: Rua Manoel Ferreira/ Rua Jacob Jacomel
Herval d’Oeste — SC
Area da Intervencéo: Reforma:1.385,21mz2
Ampliacdo com area de 38,18m?2

1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Este memorial tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execugcdo de servicos de Arquitetura e
Complementares para a execugdo das obras destinadas a reforma do GEM NOSSA SENHORA DE FATIMA. Todas as
informagfes constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetdnico e respectivos detalhes, projetos
especializados, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte integrante do contrato e visam
orientar e esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execu¢éo das obras.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de 12 qualidade e satisfazer rigorosamente
as especificacdes a seguir. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica,
devendo atender as normas brasileiras e praticas complementares. O projeto ndo podera ser modificado sem a autorizagao
dos seus respectivos autores.

2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo de todos 0s servigos objeto do edital devera atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:
Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servigos publicos;

Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA;

Normas da ABNT e do INMETRO.

3. FISCALIZACAO
A Fiscalizacdo devera realizar as atividades mencionadas na Pratica Geral de Construcédo e Servigos Técnico-Profissionais,

partes integrantes deste Caderno de Especificagcdes Técnicas. Caso algum procedimento ndo se encontre descrito neste
documento, a Contratada devera se reportar a fiscalizacéo para maiores esclarecimentos.



4. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

A reforma do GEM NOSSA SENHORA DE FATIMA, com area de 1.385,21m2 e ampliagdo com area de 38,18m2
contemplara:

e Area Externa: Retirada da cobertura existente, execucdo da cobertura do hall de entrada e area de
circulagdo com telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm e estrutura metdlica (pilares,
vigas, acessorios, pintura - completa inclusive montagem), remocao estrutura metalica e guarda corpos
existentes, execuc¢do de corrimdo e guarda corpo nas escadas e rampa existentes.

A execucdo de todos os servigos deve estd rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e
prescri¢cdes contidos nas especificagcdes, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.

Relatério Fotografico:

Imagem 1 — Execucdo de corrimdo duplo (Segundo Pavimento)



Imagem 2 — Execug¢édo de corriméo duplo e guarda corpo (Segundo Pavimento)
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Imagem 3 — Execugéo de corrimdo duplo e guarda corpo (Primiro Pavimento)
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Imagem 5 Execugao de corrimao duplo e guarda corpo(Prlme|ro Pavnmento)



Imagem 7 — Remocéao da cobertura existente (Pavimento Térreo)



5. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

5.1. SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1. Instalac&o do canteiro

Construir as instalagdes minimas necessarias ao desenvolvimento dos servigos técnicos e administrativos e compativeis
com o porte da obra (utilizara as instalagBes existentes do GEM NOSSA SENHORA DE FATIMA) , assim como ao
atendimento do pessoal empregado, inclusive com execug¢édo das instalacdes, a saber:

Escritdrio para Empreiteira e Fiscalizacao;

Refeitorios;

Deposito de materiais;

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos mitdos, utensilios, pecas e ferramentas;

InstalagOes sanitarias para todo o pessoal da obra;

InstalagOes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagao e distribuicdo de agua;

InstalagOes necessarias ao adequado fornecimento, transformacao e conducgao da energia elétrica (luz e forga);

Outras construgdes ou instalacdes necessarias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene
pessoal e de ambiente.

5.1.2. Locacédo da obra

A locacdo da obra consiste ha marcacgdo dos elementos construtivos da edificagdo. Devera ser planimétrica e altimétrica,
assim como devera ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos adequados,
devendo implantar marcos (estacas de posi¢cdo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagéo dos eixos.

A Contratada procedera a locacdo da obra de acordo com a planta de situacdo aprovada pelo érgdo publico competente,
solicitando a este, que por meio de seu topografo, faga a marcacdo de ponto(s) de referéncia, a partir do(s) qual(is)
prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

A Contratada deve proceder a afericdo das dimens@es dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes do projeto com as reais condi¢gbes encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais condigdes
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia devera ser objeto de comunicagao, por escrito, a Fiscalizagdo, a
guem competira.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara, para a Contratada, a obrigacao de proceder - por sua conta e
nos prazos estipulados - as modificacdes, demoli¢cbes e reposi¢cdes que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizagéo,
ficando, além disso, sujeito as san¢g8es multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e
com o presente Caderno de Especificagbes Técnicas.

5.1.3. Placada obra

Instrumento padronizado e obrigatério que serve para que os 6rgéos fiscalizadores observem quem é o responsavel por
cada tipo de servigo contratado.

Para sua execuc¢do deverdo ser observadas as disposi¢fes da Resolucao n® 250, de 16/12/77, do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que ‘regula o tipo e uso das placas de identificagdo de exercicio
profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

No Brasil é obrigatério o recolhimento de taxa no CREA da Regido desse mesmo profissional, podendo sofrer adverténcia e
multa no caso de inexisténcia desta.

A colocagdo e manutencéo das placas sdo obrigatdrias enquanto durar a obra. Deverdo estar visiveis e legiveis ao publico,
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos 0s seus aspectos técnicos e artisticos, assim como dos
responsaveis pela execucéo dos trabalhos.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placa:

e Da Empreiteira, com 0s Responsaveis Técnicos pela execuc¢éo;

5.1.4. Mobilizac&o / desmobilizacdo da obra

Cabera a Empreiteira efetuar a mobilizacao e a completa desmobilizagdo do Canteiro de Obras, com a retirada completa de
instalagdes provisérias, equipamentos, maquinas, etc, necessarias para execu¢do dos servicos, devendo deixar a area
totalmente livre de vestigios da obra.

5.1.5. Taxas e emolumentos

Cabera a contratada efetuar a regularizacéo das obras junto aos 6rgaos publicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionarias,
etc.). A contratada devera providenciar copia dos projetos para execucdo das obras e apresentacdo junto a prefeitura. A



regularizagcdo da obra, bem como a quitacdo das taxas e emolumentos, devera ser realizada em tempo habil, para evitar
transtornos ao bom andamento dos servicos.

5.1.6. Estrutura Metalica de cobertura

A fabricagdo da estrutura abrangerd os servigos: Fabricacdo, pintura da estrutura metélica e a montagem da
estrutura. Os servicos deverdo apresentar um produto de primeira qualidade, devendo seguir adequada técnica de
fabricagcdo. A matéria prima dos elementos de chapa dobrados em ago com aplicacdo de pintura com fundo primer
anticorrosivo e tinta de acabamento com pelicula seca final = 77micras. Utilizac@o de parafusos de ago tipo A-307 para as
ligagbes secundarias e nas principais tipo A-325. Os parafusos a serem empregados deverdo ter estampado seu tipo e
fabricante. A Mao de obra devera ser especializada, da melhor qualidade, empregada com o maior cuidado e precisdo em
todas as fases, de modo a assegurar uma perfeita montagem das estruturas no campo. Os cortes, furagdes e o dobramento
deverdo ser executados com precisdo, ndo sendo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos. Quanto ao acabamento,
todas as pecas deverdo ter um aspecto estético agradavel, sem apresentar mordeduras de macarico, rebarbas nos furos,
etc. Nao serdo aceitas com defeitos ou empenamentos. A montagem devera ser previamente planejada, em comum acordo

com a Contratante, evitando-se, assim, eventuais paralisagdes dos servigos.

5.1.7. Telhamento

A cobertura serd de telha metalica termo acustica com espessura de 30mm, fixada em estrutura metalica com
parafusos com vedacéo e fixadores apropriados. O telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocagao das
telhas sera iniciada das bordas para a cumeeira. As telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem
perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposicédo perfeitos.

5.1.8. Refor¢o de fixacdo de telhas

Todas as telhas deverdo ser analisadas quanto a sua fixacdo na estrutura metdlica e reforcadas onde estiverem
soltas e apoiadas somente na estrutura, ou com fixagdo deficiente.

5.1.9. Execucdo das calhas e rufos

Os rufos, calhas deverdo ser em chapas metalicas galvanizadas e seus complementos deverdo ser instalados de

modo a garantir a estanqueidade da ligagdo entre as telhas, beiral e seus condutores.

5.1.10. Corrimao e guarda-corpo

Os corrimdos e guarda corpos deverao ser constituidos de estrutura tubular de ago galvanizado e pintura esmalte
sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovacgéo da FISCALIZACAO. Os tubos utilizados para o apoio das méos (pega
mé&o) serdo de ® 40mm (1 1/2” — Didametro Externo maximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverdo
apresentar um ® 40mm (1 1/2”). Ja os tubos para as longarinas horizontais serdo de ® 15mm (1/2”). Deveréo ser instalados
nos patamares, escadas e rampas guarda-corpo, com altura de 110cm e longarinas horizontais (entre 0s montantes) com
distdncia maxima de 15cm entre a face externa das tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas escadas e rampas, 0
corrimdo devera ser aplicado em ambos os lados com tubos de ® 40mm (1 1/2”), sendo o principal com altura maxima de
92cm e o corrimao auxiliar com medida de 70cm. Estas alturas séo consideradas quando medidas verticalmente do topo do
apoio das maos (pega méao) a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. Os Guarda-Corpos deverédo
ser chumbados ao piso por uma chapa de ancoragem com luva e fixados por meio de Chumbador Parabolt C 72" x 4”,
instalados no eixo da luva. A luva deverd possuir altura de 15cm e didmetro inferior ao montante (® 40mm - 1 1/2”),
permitindo um encaixe macho-fémea. O Corrimédo das escadas e rampas devera ser soldada aos montantes do Guarda-

Corpo, conforme detalhamento em projeto.



6 LIMPEZA DA OBRA

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverdo ser postos fora pela
CONTRATADA, apds inspec¢éo e autorizacdo do IFBA que constatari a auséncia de sujeira, po, riscos, colas, salpicos de
tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradi¢cas, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverdo ser totalmente limpos e
polidos com cera e polidores.

A obra devera ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela
fiscalizagdo do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para ndo danificar vidros, luminérias, revestimentos e pinturas. Apos
limpeza, todas as superficies lavaveis serdo lavadas com sab&o neutro e agua.

7 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAGAO DE OBRAS

7.1 Despesas especificas da administragao local da obra

Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licengas, PCMAT, ensaios tecnoldgicos,
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estdo autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZACAO.

Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas
decorrentes, alem de despesas com alimentagéo, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera propiciar aos seus funcionrios, atuantes em servigos relacionados ao objeto da Licitagédo, o

atendimento das medidas preventivas de Seguranga do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspens&o
dos servigos pela FISCALIZACAO, durante o prazo de execug¢do, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Herval d’Oeste (SC),05 de novembro de 2018

Responsavel Técnico



Prefeitura Municipal de Herval d Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenacgéo

MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUCAO GUARDA CORPO E CORRIMAO

Proprietario...PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

Localizag&o..: Rua Senador Euzébio, Centro
Herval d’Oeste — SC

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem o0 objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execucdo de servicos de Arquitetura e
Complementares para a execucdo das obras destinadas a regularizagdo dos estabelecimentos de ensino do municipio de
Herval d’Oeste. Todas as informagdes constantes deste documento juntamente com o projeto arquiteténico e respectivos
detalhes, projetos especializados, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte integrante do
contrato e visam orientar e esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execucado das obras.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de 12 qualidade e satisfazer rigorosamente
as especificacdes a seguir. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica,
devendo atender as normas brasileiras e praticas complementares. O projeto ndo podera ser modificado sem a autorizagdo
dos seus respectivos autores.

2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo de todos 0s servigos objeto do edital devera atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servigos publicos;

Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA;

Normas da ABNT e do INMETRO.

3. FISCALIZACAO
A Fiscalizacdo devera realizar as atividades mencionadas na Préatica Geral de Construcéo e Servigos Técnico-Profissionais,

partes integrantes deste Caderno de Especificagcdes Técnicas. Caso algum procedimento ndo se encontre descrito neste
documento, a Contratada devera se reportar a fiscalizagdo para maiores esclarecimentos.



4. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Execucéo de corriméo e guarda corpo no C.M.E. Pequeno Principe.
A execucdo de todos os servigos deve esta rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescricdes

contidos nas especificagfes, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.

Relatorio Fotografico:

Imagem 02 — Execuc&o de corrim&o na Rampa de Acesso a Sala Aula(Area Recreacdo/Nivel 2)



Imagem 03 — Execucdo de corriméo e guarda corpo rampa de acesso ao Primeiro Pavimento
Sala de Administracdo

Imagem 04— Execucdo de corriméo rampa de acesso ao Primeiro Pavimento
Bloco | - Circulagdo
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Imagem 05— Execucdo de corriméo escada Sala de Aula — Bloco 2

5. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Instalagéo do canteiro

Construir as instalacdes minimas necessarias ao desenvolvimento dos servigos técnicos e administrativos e compativeis
com o porte da obra (utilizara as instalagfes existentes dos estabelecimentos de ensino existentes a serem regularizados) ,
assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com execugao das instalacdes, a saber:

Escritério para Empreiteira e Fiscalizagao;

Refeitorios;

Depdsito de materiais;

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos mitudos, utensilios, pecas e ferramentas;

InstalagOes sanitarias para todo o pessoal da obra;

Instalagdes necessérias ao adequado abastecimento, acumulagao e distribui¢cdo de agua;

Instalagdes necessérias ao adequado fornecimento, transformacéo e condugéo da energia elétrica (luz e forga);

Outras construgdes ou instalacdes necessarias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene
pessoal e de ambiente.

5.1.2 Locacéo da obra

A locagdo da obra consiste na marcagdo dos elementos construtivos da edificagcdo. Devera ser planimétrica e altimétrica,
assim como devera ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos adequados,
devendo implantar marcos (estacas de posi¢ao) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacao dos eixos.



A Contratada procedera a locacéo da obra de acordo com a planta de situagédo aprovada pelo 6rgao publico competente,
solicitando a este, que por meio de seu topografo, faca a marcacdo de ponto(s) de referéncia, a partir do(s) qual(is)
prosseguira o servico sob sua responsabilidade.

A Contratada deve proceder a afericdo das dimens@es dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes do projeto com as reais condi¢bes encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais condi¢des
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia devera ser objeto de comunicagao, por escrito, a Fiscalizacéo, a
guem competira.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada implicara, para a Contratada, a obrigacéo de proceder - por sua conta e
nos prazos estipulados - as modificagdes, demolicdes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizagéo,
ficando, além disso, sujeito as sangGes multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e
com o presente Caderno de Especificagbes Técnicas.

5.1.3 Placa da obra

Instrumento padronizado e obrigatério que serve para que os 6rgaos fiscalizadores observem quem é o responsavel por
cada tipo de servigo contratado.

Para sua execugdo deverdo ser observadas as disposicdes da Resolugdo n° 250, de 16/12/77, do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das placas de identificagdo de exercicio
profissional em obras, instalagbes e servigos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

No Brasil é obrigatério o recolhimento de taxa no CREA da Regido desse mesmo profissional, podendo sofrer adverténcia e
multa no caso de inexisténcia desta.

A colocagdo e manutencéo das placas sdo obrigatorias enquanto durar a obra. Deveréo estar visiveis e legiveis ao publico,
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos 0s seus aspectos técnicos e artisticos, assim como dos
responsaveis pela execucéo dos trabalhos.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscaliza¢&o, placa:

e Da Empreiteira, com 0s Responséaveis Técnicos pela execuc¢éo;

5.14 Mobilizagédo / desmobilizacdo da obra

Cabera a Empreiteira efetuar a mobilizagdo e a completa desmobilizacéo do Canteiro de Obras, com a retirada completa de
instalacdes provisérias, equipamentos, maquinas, etc, necessarias para execucdo dos servicos, devendo deixar a area
totalmente livre de vestigios da obra.

5.1.5 Taxas e emolumentos

Cabera a contratada efetuar a regularizacéo das obras junto aos érgéos publicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionarias,
etc.). A contratada devera providenciar copia dos projetos para execucdo das obras e apresentacdo junto a prefeitura. A
regularizagdo da obra, bem como a quitacdo das taxas e emolumentos, devera ser realizada em tempo habil, para evitar
transtornos ao bom andamento dos servi¢os.

5.1.6 Corriméo e guarda-corpo

Os corrimdos e guarda corpos deverao ser constituidos de estrutura tubular de ago galvanizado e pintura esmalte
sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovagéo da FISCALIZACAO. Os tubos utilizados para o apoio das maos (pega
mé&o) serdo de ® 40mm (1 1/2” — Didametro Externo maximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverdo
apresentar um ® 40mm (1 1/2”). Ja os tubos para as longarinas horizontais serdo de ® 15mm (1/2”). Deveréo ser instalados
nos patamares, escadas e rampas guarda-corpo, com altura de 110cm e longarinas horizontais (entre os montantes) com
distdncia maxima de 15cm entre a face externa das tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas escadas e rampas, 0
corrimdo devera ser aplicado em ambos os lados com tubos de ® 40mm (1 1/2”), sendo o principal com altura maxima de
92cm e o corrimdo auxiliar com medida de 70cm. Estas alturas séo consideradas quando medidas verticalmente do topo do
apoio das maos (pega mao) a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. Os Guarda-Corpos deverédo
ser chumbados ao piso por uma chapa de ancoragem com luva e fixados por meio de Chumbador Parabolt C ¥%” x 4”,
instalados no eixo da luva. A luva deverd possuir altura de 15cm e didmetro inferior ao montante (® 40mm - 1 1/2”),
permitindo um encaixe macho-fémea. O Corrimédo das escadas e rampas devera ser soldada aos montantes do Guarda-

Corpo, conforme detalhamento em projeto.



6 LIMPEZA DA OBRA

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverdo ser postos fora pela
CONTRATADA, apés inspec¢ao e autorizacao do IFBA que constatara a auséncia de sujeira, po, riscos, colas, salpicos de
tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradi¢cas, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverdo ser totalmente limpos e
polidos com cera e polidores.

A obra devera ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela
fiscalizagdo do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para ndo danificar vidros, luminérias, revestimentos e pinturas. Apos
limpeza, todas as superficies lavaveis serdo lavadas com sab&o neutro e agua.

7  GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE OBRAS

7.1 Despesas especificas da administragado local da obra

Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licengas, PCMAT, ensaios tecnoldgicos,
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estdo autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZACAO.

Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas
decorrentes, alem de despesas com alimentagéo, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera propiciar aos seus funcionrios, atuantes em servigos relacionados ao objeto da Licitagédo, o

atendimento das medidas preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspens&o
dos servigos pela FISCALIZACAO, durante o prazo de execug¢do, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Herval d’Oeste (SC),05 de novembro de 2018

Responsavel Técnico



Prefeitura Municipal de Herval d Oeste

Secretaria de Planejamento e Coordenacgéo

MEMORIAL DESCRITIVO
EXECUCAO GUARDA CORPO E CORRIMAO

Proprietario...PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

Localizacdo..: Rua Francisco Porto Moreira, Bairro Santo Anténio
Herval d’Oeste — SC

1 CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execuc¢do de servicos de Arquitetura e
Complementares para a execugdo das obras destinadas a regularizagcdo dos estabelecimentos de ensino do municipio de
Herval d’Oeste. Todas as informagdes constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetdnico e respectivos
detalhes, projetos especializados, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte integrante do
contrato e visam orientar e esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execuc¢ado das obras.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverédo ser comprovadamente de 12 qualidade e satisfazer rigorosamente
as especificagfes a seguir. Todos os servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica,
devendo atender as normas brasileiras e praticas complementares. O projeto ndo podera ser modificado sem a autorizagdo
dos seus respectivos autores.

2 NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucdo de todos 0s servigos objeto do edital devera atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessiondrias de
servicos publicos;

Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA;

Normas da ABNT e do INMETRO.

3 FISCALIZACAO
A Fiscalizacédo devera realizar as atividades mencionadas na Préatica Geral de Construcédo e Servigos Técnico-Profissionais,

partes integrantes deste Caderno de Especificagdes Técnicas. Caso algum procedimento ndo se encontre descrito neste
documento, a Contratada devera se reportar a fiscalizagdo para maiores esclarecimentos.



4 DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

Execucéo de corrim&o e guarda corpo na E.B. Odilon Fernandes.
A execucdo de todos os servigos deve esta rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescricdes
contidos nas especificagfes, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.

Relatério Fotografico:

Imagem 02 — Execucéo de corrimdo — Rampa de Aceso



metalica a ser executada — fechamento canto escola/muro

-
.




5 DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

5.1 SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1 Instalacdo do canteiro

Construir as instalagdes minimas necessérias ao desenvolvimento dos servigos técnicos e administrativos e compativeis
com o porte da obra (utilizara as instalacdes existentes dos estabelecimentos de ensino existentes a serem regularizados) ,
assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com execucao das instalagbes, a saber:

Escritério para Empreiteira e Fiscalizagao;

Refeitorios;

Depdsito de materiais;

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos mitudos, utensilios, pecas e ferramentas;

Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da obra;

Instalagdes necessarias ao adequado abastecimento, acumulacgéo e distribuicdo de agua;

Instalagcdes necessarias ao adequado fornecimento, transformacao e conducéo da energia elétrica (luz e forga);

Outras construcdes ou instalagbes necessarias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene
pessoal e de ambiente.

5.1.2 Locacédo daobra

A locagdo da obra consiste na marcagdo dos elementos construtivos da edificacdo. Devera ser planimétrica e altimétrica,
assim como devera ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos adequados,
devendo implantar marcos (estacas de posi¢éo) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcacéo dos eixos.

A Contratada procedera a locacéo da obra de acordo com a planta de situagédo aprovada pelo 6rgdo publico competente,
solicitando a este, que por meio de seu topografo, faca a marcacao de ponto(s) de referéncia, a partir do(s) qual(is)
prosseguira o servico sob sua responsabilidade.

A Contratada deve proceder a afericdo das dimensdes dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indica¢des
constantes do projeto com as reais condicfes encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais condigbes
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia devera ser objeto de comunicacao, por escrito, a Fiscalizacéo, a
guem competira.

A ocorréncia de erro na locacéo da obra projetada implicara, para a Contratada, a obrigacéo de proceder - por sua conta e
nos prazos estipulados - as modificagbes, demoli¢cBes e reposicdes que se tornarem necessérias, a juizo da Fiscalizagéo,
ficando, além disso, sujeito as san¢g8es multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e
com o presente Caderno de Especificagcdes Técnicas.

5.1.3 Placa da obra

Instrumento padronizado e obrigatério que serve para que os 6rgados fiscalizadores observem quem é o responséavel por
cada tipo de servigo contratado.

Para sua execuc¢do deverdo ser observadas as disposicfes da Resolucdo n® 250, de 16/12/77, do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que ‘regula o tipo e uso das placas de identificagdo de exercicio
profissional em obras, instalagbes e servigos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

No Brasil é obrigatdrio o recolhimento de taxa no CREA da Regido desse mesmo profissional, podendo sofrer adverténcia e
multa no caso de inexisténcia desta.

A colocacgdo e manutencgéo das placas sdo obrigatdrias enquanto durar a obra. Deverao estar visiveis e legiveis ao publico,
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos 0s seus aspectos técnicos e artisticos, assim como dos
responsaveis pela execugéo dos trabalhos.

Deverdo ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizac&o, placa:

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

5.1.4 Mobilizag&o / desmobilizacao da obra

Cabera a Empreiteira efetuar a mobilizagédo e a completa desmobilizagdo do Canteiro de Obras, com a retirada completa de
instalacbes provisérias, equipamentos, maquinas, etc, necessarias para execucdo dos servicos, devendo deixar a area
totalmente livre de vestigios da obra.



5.15 Taxas e emolumentos

Cabera a contratada efetuar a regularizacéo das obras junto aos érgaos publicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionarias,
etc.). A contratada dever& providenciar copia dos projetos para execug¢do das obras e apresentacdo junto a prefeitura. A
regularizagdo da obra, bem como a quitacdo das taxas e emolumentos, devera ser realizada em tempo habil, para evitar
transtornos ao bom andamento dos servigos.

5.1.6 Corrimé&o e guarda-corpo

Os corrimaos e guarda corpos deverdo ser constituidos de estrutura tubular de aco galvanizado e pintura esmalte
sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovagdo da FISCALIZAGCAO. Os tubos utilizados para o apoio das méos (pega
mao) serdo de ® 40mm (1 1/2” — Didmetro Externo maximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverédo
apresentar um ® 40mm (1 1/2”). Ja os tubos para as longarinas horizontais serdo de ® 15mm (1/2”). Deveréo ser instalados
nos patamares, escadas e rampas guarda-corpo, com altura de 110cm e longarinas horizontais (entre 0s montantes) com
distancia maxima de 15cm entre a face externa das tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas escadas e rampas, 0
corriméo devera ser aplicado em ambos os lados com tubos de ® 40mm (1 1/2”), sendo o principal com altura maxima de
92cm e o corrimao auxiliar com medida de 70cm. Estas alturas sdo consideradas quando medidas verticalmente do topo do
apoio das maos (pega mao) a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. Os Guarda-Corpos deverdo
ser chumbados ao piso por uma chapa de ancoragem com luva e fixados por meio de Chumbador Parabolt C %" x 4”,
instalados no eixo da luva. A luva devera possuir altura de 15cm e didmetro inferior ao montante (® 40mm - 1 1/2”),
permitindo um encaixe macho-fémea. O Corrimédo das escadas e rampas devera ser soldada aos montantes do Guarda-
Corpo, conforme detalhamento em projeto.

6 LIMPEZA DA OBRA

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverdo ser postos fora pela
CONTRATADA, apés inspec¢éo e autorizagdo do IFBA que constatara a auséncia de sujeira, po, riscos, colas, salpicos de
tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradicas, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverdo ser totalmente limpos e
polidos com cera e polidores.

A obra deverd ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela
fiscalizacdo do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para ndo danificar vidros, lumindrias, revestimentos e pinturas. Apos
limpeza, todas as superficies lavaveis serdo lavadas com sab&o neutro e agua.

7  GERENCIAMENTO E ADMINISTRAGAO DE OBRAS

7.1.1 Despesas especificas da administracdo local da obra

Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licengas, PCMAT, ensaios tecnoldgicos,
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estdo autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZACAO.

Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas
decorrentes, alem de despesas com alimentagdo, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera propiciar aos seus funcionarios, atuantes em servigos relacionados ao objeto da Licitagdo, o

atendimento das medidas preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspenséo
dos servigos pela FISCALIZACAO, durante o prazo de execug¢ao, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Herval d’Oeste (SC),05 de novembro de 2018

Responsavel Técnico



