
               

 

Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste 
Secretaria de Planejamento e Coordenação 

 

MEMORIAL DESCRITIVO AMPLIAÇÃO E REFORMA  

GEM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

Proprietário..:PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE 

Obra.............: GEM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

Localização..: Rua Manoel Ferreira/ Rua Jacob Jacomel   

Herval d’Oeste – SC 

Área da Intervenção:  Reforma:1.385,21m²  

Ampliação com área de 38,18m² 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Este memorial tem o objetivo de estabelecer às diretrizes gerais para a execução de serviços de Arquitetura e 
Complementares para a execução das obras destinadas a reforma do GEM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. Todas as 

informações constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos detalhes, projetos 
especializados, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato e visam 
orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução das obras. 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente 
as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, 
devendo atender as normas brasileiras e práticas complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização 
dos seus respectivos autores.  
 
2. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

 
A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de 
serviços públicos; 
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA; 
Normas da ABNT e do INMETRO. 
 
3. FISCALIZAÇÃO 

 
A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços Técnico-Profissionais, 
partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum procedimento não se encontre descrito neste 
documento, a Contratada deverá se reportar à fiscalização para maiores esclarecimentos. 
 
 



 
4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
 A reforma do GEM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, com área de 1.385,21m² e ampliação com área de 38,18m² 

contemplara: 

 Área Externa: Retirada da cobertura existente, execução da cobertura do hall de entrada e área de 
circulação com telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm e estrutura metálica (pilares, 
vigas, acessórios, pintura - completa inclusive montagem), remoção estrutura metálica e guarda corpos 
existentes, execução de corrimão e guarda corpo nas escadas e rampa existentes. 

 
A execução de todos os serviços deve está rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e 

prescrições contidos nas especificações, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.  
 
Relatório Fotográfico: 

 
 

 
Imagem 1 – Execução de corrimão duplo (Segundo Pavimento) 

 



 
Imagem 2 – Execução de corrimão duplo e guarda corpo (Segundo Pavimento) 

 
Imagem 3 – Execução de corrimão duplo e guarda corpo (Primeiro Pavimento) 



 
Imagem 4 – Execução de corrimão duplo na rampa(Primeiro Pavimento) 

 
Imagem 5 – Execução de corrimão duplo e guarda corpo(Primeiro Pavimento) 

 



 
Imagem 6 – Execução de corrimão duplo (Pavimento Térreo - Biblioteca) 

 
Imagem 7 – Remoção da cobertura existente (Pavimento Térreo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1. Instalação do canteiro 

Construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos e compatíveis 
com o porte da obra (utilizara as instalações existentes do GEM NOSSA SENHORA DE FÁTIMA) , assim como ao 

atendimento do pessoal empregado, inclusive com execução das instalações, a saber: 

Escritório para Empreiteira e Fiscalização; 

Refeitórios; 

Depósito de materiais; 

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas; 

Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água; 

Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica (luz e força); 

Outras construções ou instalações necessárias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene 
pessoal e de ambiente. 

 
5.1.2. Locação da obra 

A locação da obra consiste na marcação dos elementos construtivos da edificação. Deverá ser planimétrica e altimétrica, 
assim como deverá ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos adequados, 
devendo implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. 

A Contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público competente, 
solicitando a este, que por meio de seu topógrafo, faça a marcação de ponto(s) de referência, a partir do(s) qual(is) 
prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.  

A Contratada deve proceder à aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações 
constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições 
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a 
quem competirá.      

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder - por sua conta e 
nos prazos estipulados - as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, 
ficando, além disso, sujeito às sanções multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e 
com o presente Caderno de Especificações Técnicas. 

5.1.3. Placa da obra 

Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é o responsável por 
cada tipo de serviço contratado.  

Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das placas de identificação de exercício 
profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. 

No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA da Região desse mesmo profissional, podendo sofrer advertência e 
multa no caso de inexistência desta.  

A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis e legíveis ao público, 
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como dos 
responsáveis pela execução dos trabalhos. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placa:  
 

 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução; 

 

5.1.4. Mobilização / desmobilização da obra 

Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com a retirada completa de 
instalações provisórias, equipamentos, máquinas, etc, necessárias para execução dos serviços, devendo deixar a área 
totalmente livre de vestígios da obra. 

5.1.5. Taxas e emolumentos 

Caberá a contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionárias, 
etc.). A contratada deverá providenciar copia dos projetos para execução das obras e apresentação junto à prefeitura. A 



regularização da obra, bem como a quitação das taxas e emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar 
transtornos ao bom andamento dos serviços.  

5.1.6. Estrutura Metálica de cobertura  

A fabricação da estrutura abrangerá os serviços: Fabricação, pintura da estrutura metálica e a montagem da 

estrutura. Os serviços deverão apresentar um produto de primeira qualidade, devendo seguir adequada técnica de 

fabricação. A matéria prima dos elementos de chapa dobrados em aço com aplicação de pintura com fundo primer 

anticorrosivo e tinta de acabamento com película seca final = 77micras. Utilização de parafusos de aço tipo A-307 para as 

ligações secundárias e nas principais tipo A-325. Os parafusos a serem empregados deverão ter estampado seu tipo e 

fabricante. A Mão de obra deverá ser especializada, da melhor qualidade, empregada com o maior cuidado e precisão em 

todas as fases, de modo a assegurar uma perfeita montagem das estruturas no campo. Os cortes, furações e o dobramento 

deverão ser executados com precisão, não sendo toleradas rebarbas, trincas e outros defeitos. Quanto ao acabamento, 

todas as peças deverão ter um aspecto estético agradável, sem apresentar mordeduras de maçarico, rebarbas nos furos, 

etc. Não serão aceitas com defeitos ou empenamentos. A montagem deverá ser previamente planejada, em comum acordo 

com a Contratante, evitando-se, assim, eventuais paralisações dos serviços. 

5.1.7. Telhamento 

A cobertura será de telha metálica termo acústica com espessura de 30mm, fixada em estrutura metálica com 

parafusos com vedação e fixadores apropriados. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocação das 

telhas será iniciada das bordas para a cumeeira. As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem 

perfeitamente a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos.  

5.1.8. Reforço de fixação de telhas  

Todas as telhas deverão ser analisadas quanto a sua fixação na estrutura metálica e reforçadas onde estiverem 

soltas e apoiadas somente na estrutura, ou com fixação deficiente. 

5.1.9. Execução das calhas e rufos  

Os rufos, calhas deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser instalados de 

modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas, beiral e seus condutores.  

5.1.10. Corrimão e guarda-corpo  

Os corrimãos e guarda corpos deverão ser constituídos de estrutura tubular de aço galvanizado e pintura esmalte 

sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovação da FISCALIZAÇÃO. Os tubos utilizados para o apoio das mãos (pega 

mão) serão de  40mm (1 1/2’’ – Diâmetro Externo máximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverão 

apresentar um  40mm (1 1/2’’). Já os tubos para as longarinas horizontais serão de  15mm (1/2’’). Deverão ser instalados 

nos patamares, escadas e rampas guarda-corpo, com altura de 110cm e longarinas horizontais (entre os montantes) com 

distância máxima de 15cm entre a face externa das tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas escadas e rampas, o 

corrimão deverá ser aplicado em ambos os lados com tubos de  40mm (1 1/2’’), sendo o principal com altura máxima de 

92cm e o corrimão auxiliar com medida de 70cm. Estas alturas são consideradas quando medidas verticalmente do topo do 

apoio das mãos (pega mão) a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. Os Guarda-Corpos deverão 

ser chumbados ao piso por uma chapa de ancoragem com luva e fixados por meio de Chumbador Parabolt C ½’’ x 4’’, 

instalados no eixo da luva. A luva deverá possuir altura de 15cm e diâmetro inferior ao montante ( 40mm - 1 1/2’’), 

permitindo um encaixe macho-fêmea. O Corrimão das escadas e rampas deverá ser soldada aos montantes do Guarda-

Corpo, conforme detalhamento em projeto.  

 



6 LIMPEZA DA OBRA 

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverão ser postos fora pela 
CONTRATADA, após inspeção e autorização do IFBA que constatará a ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente limpos e 
polidos com cera e polidores. 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela 
fiscalização do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas. Após 
limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água. 

 

7     GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

7.1 Despesas específicas da administração local da obra 

 
Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licenças, PCMAT, ensaios tecnológicos, 
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estão autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZAÇÃO. 
  
Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas 
decorrentes, alem de despesas com alimentação, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá propiciar aos seus funcionários, atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação, o 
atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão 
dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas. 
 

Herval d’Oeste (SC),05 de novembro de 2018 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste 
Secretaria de Planejamento e Coordenação 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

EXECUÇÃO GUARDA CORPO E CORRIMÃO 

 

Proprietário..:PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE 

Obra.............: C.M.E. Pequeno Príncipe 

Localização..: Rua Senador Euzébio, Centro  

Herval d’Oeste – SC 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Este memorial tem o objetivo de estabelecer às diretrizes gerais para a execução de serviços de Arquitetura e 
Complementares para a execução das obras destinadas a regularização dos estabelecimentos de ensino do município de 
Herval d’Oeste. Todas as informações constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos 
detalhes, projetos especializados, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte integrante do 
contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução das obras. 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente 
as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, 
devendo atender as normas brasileiras e práticas complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização 
dos seus respectivos autores.  
 

2. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

 
A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de 
serviços públicos; 
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA; 
Normas da ABNT e do INMETRO. 
 

3. FISCALIZAÇÃO 

 
A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços Técnico-Profissionais, 
partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum procedimento não se encontre descrito neste 
documento, a Contratada deverá se reportar à fiscalização para maiores esclarecimentos. 
 
 
 



 
 
 

4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Execução de corrimão e guarda corpo no C.M.E. Pequeno Príncipe. 
A execução de todos os serviços deve está rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições 
contidos nas especificações, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.  
 
Relatório Fotográfico: 
 
 

 
Imagem 01 – Execução de corrimão e guarda corpo acesso ao Pavimento Térreo 

 

 
Imagem 02 – Execução de corrimão na Rampa de Acesso a Sala Aula(Área Recreação/Nível 2) 



 
Imagem 03 – Execução de corrimão e guarda corpo rampa de acesso ao Primeiro Pavimento 

Sala de Administração  

 
Imagem 04– Execução de corrimão rampa de acesso ao Primeiro Pavimento 

Bloco I - Circulação 



 
Imagem 05– Execução de corrimão escada Sala de Aula – Bloco 2 

 
 

 
5. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1 Instalação do canteiro 

Construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos e compatíveis 
com o porte da obra (utilizara as instalações existentes dos estabelecimentos de ensino existentes a serem regularizados) , 
assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com execução das instalações, a saber: 

Escritório para Empreiteira e Fiscalização; 

Refeitórios; 

Depósito de materiais; 

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas; 

Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água; 

Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica (luz e força); 

Outras construções ou instalações necessárias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene 
pessoal e de ambiente. 

 
5.1.2 Locação da obra 

A locação da obra consiste na marcação dos elementos construtivos da edificação. Deverá ser planimétrica e altimétrica, 
assim como deverá ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos adequados, 
devendo implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. 



A Contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público competente, 
solicitando a este, que por meio de seu topógrafo, faça a marcação de ponto(s) de referência, a partir do(s) qual(is) 
prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.  

A Contratada deve proceder à aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações 
constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições 
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a 
quem competirá.      

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder - por sua conta e 
nos prazos estipulados - as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, 
ficando, além disso, sujeito às sanções multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e 
com o presente Caderno de Especificações Técnicas. 

5.1.3 Placa da obra 

Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é o responsável por 
cada tipo de serviço contratado.  

Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das placas de identificação de exercício 
profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. 

No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA da Região desse mesmo profissional, podendo sofrer advertência e 
multa no caso de inexistência desta.  

A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis e legíveis ao público, 
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como dos 
responsáveis pela execução dos trabalhos. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placa:  
 

 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução; 

 

5.1.4 Mobilização / desmobilização da obra 

Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com a retirada completa de 
instalações provisórias, equipamentos, máquinas, etc, necessárias para execução dos serviços, devendo deixar a área 
totalmente livre de vestígios da obra. 

 

5.1.5 Taxas e emolumentos 

Caberá a contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionárias, 
etc.). A contratada deverá providenciar copia dos projetos para execução das obras e apresentação junto à prefeitura. A 
regularização da obra, bem como a quitação das taxas e emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar 
transtornos ao bom andamento dos serviços.  

 

5.1.6 Corrimão e guarda-corpo  

Os corrimãos e guarda corpos deverão ser constituídos de estrutura tubular de aço galvanizado e pintura esmalte 

sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovação da FISCALIZAÇÃO. Os tubos utilizados para o apoio das mãos (pega 

mão) serão de  40mm (1 1/2’’ – Diâmetro Externo máximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverão 

apresentar um  40mm (1 1/2’’). Já os tubos para as longarinas horizontais serão de  15mm (1/2’’). Deverão ser instalados 

nos patamares, escadas e rampas guarda-corpo, com altura de 110cm e longarinas horizontais (entre os montantes) com 

distância máxima de 15cm entre a face externa das tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas escadas e rampas, o 

corrimão deverá ser aplicado em ambos os lados com tubos de  40mm (1 1/2’’), sendo o principal com altura máxima de 

92cm e o corrimão auxiliar com medida de 70cm. Estas alturas são consideradas quando medidas verticalmente do topo do 

apoio das mãos (pega mão) a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. Os Guarda-Corpos deverão 

ser chumbados ao piso por uma chapa de ancoragem com luva e fixados por meio de Chumbador Parabolt C ½’’ x 4’’, 

instalados no eixo da luva. A luva deverá possuir altura de 15cm e diâmetro inferior ao montante ( 40mm - 1 1/2’’), 

permitindo um encaixe macho-fêmea. O Corrimão das escadas e rampas deverá ser soldada aos montantes do Guarda-

Corpo, conforme detalhamento em projeto.  

 



6 LIMPEZA DA OBRA 

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverão ser postos fora pela 
CONTRATADA, após inspeção e autorização do IFBA que constatará a ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente limpos e 
polidos com cera e polidores. 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela 
fiscalização do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas. Após 
limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água. 

 

7     GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

7.1 Despesas específicas da administração local da obra 

 
Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licenças, PCMAT, ensaios tecnológicos, 
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estão autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZAÇÃO. 
  
Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas 
decorrentes, alem de despesas com alimentação, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá propiciar aos seus funcionários, atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação, o 
atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão 
dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas. 
 

Herval d’Oeste (SC),05 de novembro de 2018 
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Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste 
Secretaria de Planejamento e Coordenação 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

EXECUÇÃO GUARDA CORPO E CORRIMÃO 

 

Proprietário..:PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE 

Obra.............: E.B. Odilon Fernandes 

Localização..: Rua Francisco Porto Moreira, Bairro Santo Antônio  

Herval d’Oeste – SC 

 
 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Este memorial tem o objetivo de estabelecer às diretrizes gerais para a execução de serviços de Arquitetura e 
Complementares para a execução das obras destinadas a regularização dos estabelecimentos de ensino do município de 
Herval d’Oeste. Todas as informações constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos 
detalhes, projetos especializados, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte integrante do 
contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução das obras. 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e satisfazer rigorosamente 
as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, 
devendo atender as normas brasileiras e práticas complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização 
dos seus respectivos autores.  
 

2 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

 
A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas Complementares: 
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de 
serviços públicos; 
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA; 
Normas da ABNT e do INMETRO. 
 

3 FISCALIZAÇÃO 

 
A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços Técnico-Profissionais, 
partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum procedimento não se encontre descrito neste 
documento, a Contratada deverá se reportar à fiscalização para maiores esclarecimentos. 
 
 
 
 
 



 
4 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Execução de corrimão e guarda corpo na E.B. Odilon Fernandes. 
A execução de todos os serviços deve está rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e prescrições 
contidos nas especificações, normas técnicas da ABNT e decretos municipais.  
 

Relatório Fotográfico: 
 

 
Imagem 01 – Execução de guarda corpo e corrimão – Acesso a Área de Recreação 

 

 
Imagem 02 – Execução de corrimão – Rampa de Acesso 

 
 
 
 



 
 

 
 

Imagem 03 – Cerca metálica a ser executada – fechamento canto escola/muro 

 
Imagem 04 – Execução de guarda corpo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1.1 Instalação do canteiro 

Construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos e compatíveis 
com o porte da obra (utilizara as instalações existentes dos estabelecimentos de ensino existentes a serem regularizados) , 
assim como ao atendimento do pessoal empregado, inclusive com execução das instalações, a saber: 

Escritório para Empreiteira e Fiscalização; 

Refeitórios; 

Depósito de materiais; 

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas; 

Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água; 

Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica (luz e força); 

Outras construções ou instalações necessárias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene 
pessoal e de ambiente. 

 
5.1.2 Locação da obra 

A locação da obra consiste na marcação dos elementos construtivos da edificação. Deverá ser planimétrica e altimétrica, 
assim como deverá ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos adequados, 
devendo implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. 

A Contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta de situação aprovada pelo órgão público competente, 
solicitando a este, que por meio de seu topógrafo, faça a marcação de ponto(s) de referência, a partir do(s) qual(is) 
prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.  

A Contratada deve proceder à aferição das dimensões dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações 
constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições 
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a 
quem competirá.      

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a Contratada, a obrigação de proceder - por sua conta e 
nos prazos estipulados - as modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da Fiscalização, 
ficando, além disso, sujeito às sanções multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e 
com o presente Caderno de Especificações Técnicas. 

5.1.3 Placa da obra 

Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é o responsável por 
cada tipo de serviço contratado.  

Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das placas de identificação de exercício 
profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”. 

No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA da Região desse mesmo profissional, podendo sofrer advertência e 
multa no caso de inexistência desta.  

A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis e legíveis ao público, 
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como dos 
responsáveis pela execução dos trabalhos. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placa:  
 

 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução; 

 

5.1.4 Mobilização / desmobilização da obra 

Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com a retirada completa de 
instalações provisórias, equipamentos, máquinas, etc, necessárias para execução dos serviços, devendo deixar a área 
totalmente livre de vestígios da obra. 



 

5.1.5 Taxas e emolumentos 

Caberá a contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionárias, 
etc.). A contratada deverá providenciar copia dos projetos para execução das obras e apresentação junto à prefeitura. A 
regularização da obra, bem como a quitação das taxas e emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar 
transtornos ao bom andamento dos serviços.  

 

5.1.6 Corrimão e guarda-corpo  

Os corrimãos e guarda corpos deverão ser constituídos de estrutura tubular de aço galvanizado e pintura esmalte 

sintética fosco na cor cinza médio, sujeito aprovação da FISCALIZAÇÃO. Os tubos utilizados para o apoio das mãos (pega 

mão) serão de  40mm (1 1/2’’ – Diâmetro Externo máximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverão 

apresentar um  40mm (1 1/2’’). Já os tubos para as longarinas horizontais serão de  15mm (1/2’’). Deverão ser instalados 

nos patamares, escadas e rampas guarda-corpo, com altura de 110cm e longarinas horizontais (entre os montantes) com 

distância máxima de 15cm entre a face externa das tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas escadas e rampas, o 

corrimão deverá ser aplicado em ambos os lados com tubos de  40mm (1 1/2’’), sendo o principal com altura máxima de 

92cm e o corrimão auxiliar com medida de 70cm. Estas alturas são consideradas quando medidas verticalmente do topo do 

apoio das mãos (pega mão) a uma linha que una as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus. Os Guarda-Corpos deverão 

ser chumbados ao piso por uma chapa de ancoragem com luva e fixados por meio de Chumbador Parabolt C ½’’ x 4’’, 

instalados no eixo da luva. A luva deverá possuir altura de 15cm e diâmetro inferior ao montante ( 40mm - 1 1/2’’), 

permitindo um encaixe macho-fêmea. O Corrimão das escadas e rampas deverá ser soldada aos montantes do Guarda-

Corpo, conforme detalhamento em projeto.  

6 LIMPEZA DA OBRA 

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverão ser postos fora pela 
CONTRATADA, após inspeção e autorização do IFBA que constatará a ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de 
tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente. 

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente limpos e 
polidos com cera e polidores. 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela 
fiscalização do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas. Após 
limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água. 

 

7     GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

7.1.1 Despesas específicas da administração local da obra 

 
Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licenças, PCMAT, ensaios tecnológicos, 
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estão autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZAÇÃO. 
  
Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas 
decorrentes, alem de despesas com alimentação, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá propiciar aos seus funcionários, atuantes em serviços relacionados ao objeto da Licitação, o 
atendimento das medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspensão 
dos serviços pela FISCALIZAÇÃO, durante o prazo de execução, em caso de não cumprimento dessas medidas. 
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