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Planilha orçamentária 
 
Obra: Regularização Escola Básica Municipal Cruz e Sousa. 

Proprietário: Município de Herval do Oeste. 

Endereço: Rua 1º de Janeiro, Bairro São Jorge, Herval do Oeste -SC. 

Referência de preços: Pesquisa de mercado. 

Data: Setembro / 2019. 

 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

001 07 Pç Caixa de PVC circular ∅300x400mm para aterramento 12,29 86,03 

002 21 Pç Haste terra 5/8” x 2400 mm  67,77 1.423,17 

003 21 Pç Conector Grampo para Cabo Haste de Aterramento #35,0 x 

#50,0 x haste 

9,11 191,31 

004 28 Pç Abraçadeira tipo D 2” com chaveta 1,56 43,68 

005 07 Pç Tubo PVC rígido 2” x 3,0 m 32,65 228,55 

006 70 Pç Barras chata alumínio 7/8" x 1/8" x 6000mm 42,48 2.973,60 

007 400 Pç Parafuso cabeça chata 1/4" x 5/8" porca em alumninio 

sextavada 1/4" 

0,96 384,00 

008 400 Pç Parafuso inox r/s 4.2 x 32mm + bucha nylon nº6 0,73 292,00 

009 50 Pç Parafuso inox 1/4 x 7/8" Porca inox 1/4" 0,47 23,50 

010 50 Pç Terminal aéreo de alumínio 7/8" x 1/8" x 600mm 17,88 894,00 

011 80 Pç Parafuso fenda com bucha plástica N8 0,49 39,20 

012 10 Pç Terminal a compressão #35,0mm² 1,91 19,10 

013 200 M Cabo cobre nu # 50,0 mm² 19,68 3.936,00 

014 50 M Cabo cobre nu # 35,0 mm² 15,65 782,50 

015 200 Pç Rebite pop 4.0 x 18mm 0,06 12,00 

016 05 Pç. Tubo de cola de silicone 280g 11,59 57,95 

017 01 Pç. Diversos materiais não relacionados nesta lista. 500,00 500,00 

018      

019      

020      

021   Total Material  11.886,59 

022   Mão de obra  12.000,00 

023   Total   23.886,59 

024      

025      
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Joaçaba, 30 de Setembro de 2019. 
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