NOEMIR PERONDI

Eng.° Eletricista

CREA 22.312-4
Planilha orcamentaria

Obra: Regularizagio CMEI Tio Zezinho / PSF Bairro Santo Ant6nio.

Proprietério: Municipio de Herval do Oeste.

Enderego: Rua Sarandi, Bairro Santo Antonio, Herval do Oeste -SC.

Referéncia de pregos: Pesquisa de mercado.

Data: Setembro / 2019.

Item | Quant. | Unid. Descricao Valor Unit. | Valor Total
001 05 P¢ Caixa de PVC circular $300x400mm para aterramento 12,29 61,45
002 15 P¢ Haste terra 5/8” x 2400 mm 67,77 1.016,55
003 15 P¢ Conector Grampo para Cabo Haste de Aterramento #35,0 x 9,11 136,65

#50,0 x haste

004 20 P¢ Abragadeira tipo D 2” com chaveta 1,56 31,20
005 05 P¢ Tubo PVC rigido 2” x 3,0 m 32,65 163,25
006 45 P¢ Barras chata aluminio 7/8" x 1/8" x 6000mm 42,48 1.911,60
007 200 P¢ Parafuso cabega chata 1/4" x 5/8" porca em alumninio 0,96 192,00

sextavada 1/4"
D08 200 P¢ Parafuso inox 1/s 4.2 x 32mm + bucha nylon n°6 0,73 146,0&
‘7)09 50 P¢ Parafuso inox 1/4 x 7/8" Porca inox 1/4" 0,47 23,50
010 23 P¢ Terminal aéreo de aluminio 7/8" x 1/8" x 600mm 17,88 411,24
F)l 1 35 P¢ Parafuso fenda com bucha plastica N8 0,49 ‘ 17,15
\ 012 08 P¢ Terminal a compressao #35,0mm? 1,91 15,28
| 013 35 M | Cabo cobre nu # 50,0 mm? 19,68 688,80
W4 45 M Cabo cobre nu # 35,0 mm? 15,65 704,25
015 | 100 Pc | Rebite pop 4.0 x 18mm 0,06 6,00
016 05 Ps. Tubo de cola de silicone 280g 11,59 57,95
017 01 Pe. \ Diversos materiais nao relacionados nesta lista. 500,00 500,00
KL | |
| 019
020
021 Total Material 6.082,87
022 Mao de obra 10.000,00
023 Total 16.082,87
024
| 025
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Noemir Perondi.
/  Engenheiro Eletricista
CREA SC 22312-4

Joagaba, 30 de Setembro de 2019.



