
NOEMIR PERONDI  
Eng.º Eletricista 
CREA 22.312-4 

Cel: (49) 9980-1313 E-mail: noemir.perondi@unoesc.edu.br 

Planilha orçamentária 
 
Obra: Regularização Escola Básica Municipal Estação Luzerna e PSF Estação Luzerna. 

Proprietário: Município de Herval do Oeste. 

Endereço: Rua Nereu Ramos, Bairro Estação Luzerna, Herval do Oeste -SC. 

Referência de preços: Pesquisa de mercado. 

Data: Setembro / 2019. 

 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

001 08 Pç Caixa de PVC circular ∅300x400mm para aterramento 12,29 98,32 

002 19 Pç Haste terra 5/8” x 2400 mm  67,77 1.287,63 

003 19 Pç Conector Grampo para Cabo Haste de Aterramento #35,0 x 

#50,0 x haste 

9,11 173,09 

004 32 Pç Abraçadeira tipo D 2” com chaveta 1,56 49,92 

005 08 Pç Tubo PVC rígido 2” x 3,0 m 32,65 261,20 

006 40 Pç Barras chata alumínio 7/8" x 1/8" x 6000mm 42,48 1.699,20 

007 300 Pç Parafuso cabeça chata 1/4" x 5/8" porca em alumninio 

sextavada 1/4" 

0,96 288,00 

008 300 Pç Parafuso inox r/s 4.2 x 32mm + bucha nylon nº6 0,73 219,00 

009 50 Pç Parafuso inox 1/4 x 7/8" Porca inox 1/4" 0,47 23,50 

010 25 Pç Terminal aéreo de alumínio 7/8" x 1/8" x 600mm 17,88 447,00 

011 32 Pç Parafuso fenda com bucha plástica N8 0,49 15,68 

012 10 Pç Terminal a compressão #35,0mm² 1,91 19,10 

013 70 M Cabo cobre nu # 50,0 mm² 19,68 1.377,60 

014 50 M Cabo cobre nu # 35,0 mm² 15,65 782,50 

015 100 Pç Rebite pop 4.0 x 18mm 0,06 6,00 

016 05 Pç. Tubo de cola de silicone 280g 11,59 57,95 

017 01 Pç. Diversos materiais não relacionados nesta lista. 500,00 500,00 

018      

019      

020      

021   Total Material  7.305,69 

022   Mão de obra  12.000,00 

023   Total   19.305,69 

024      

025      
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Noemir Perondi. 

Engenheiro Eletricista 

CREA SC 22312-4 

Joaçaba, 30 de setembro de 2019. 
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