NOEMIR PERONDI

Eng.° Eletricista
CREA 22.312-4
Planilha orgamentaria

Obra: Regularizagio Escola Bésica Municipal Cruz e Sousa.

Proprietario: Municipio de Herval do Oeste.

Endereco: Rua 1° de Janeiro, Bairro Séo Jorge, Herval do Oeste -SC.

Referéncia de pregos: Pesquisa de mercado.

Data: Setembro / 2019.

Item | Quant. | Unid. Descricio Valor Unit. | Valor Total
001 07 P¢ Caixa de PVC circular $300x400mm para aterramento 12,29 86,03
002 21 P¢ Haste terra 5/8” x 2400 mm 67,77 1.423,17
003 21 P¢ Conector Grampo para Cabo Haste de Aterramento #35,0 x 9,11 191,31

#50,0 x haste
004 28 P¢ Abragadeira tipo D 2” com chaveta 1,56 43,68

005 07 P¢ Tubo PVC rigido 2” x 3,0 m 32,65 228,55
006 70 Pg Barras chata aluminio 7/8" x 1/8" x 6000mm 42,48 2.973,60
007 400 Pe Parafuso cabega chata 1/4" x 5/8" porca em alumninio 0,96 384,00

sextavada 1/4"

008 400 P¢ Parafuso inox /s 4.2 x 32mm + bucha nylon n°6 0,73 292,00
009 50 P¢ Parafuso inox 1/4 x 7/8" Porca inox 1/4" 0,47 23,50
010 50 P¢ Terminal aéreo de aluminio 7/8" x 1/8" x 600mm 17,88 894,00
011 80 P¢ Parafuso fenda com bucha plastica N8 0,49 39,20
012 10 P¢ Terminal a compressdo #35,0mm? 1,91 19,10
013 200 M Cabo cobre nu # 50,0 mm? 19,68 3.936,00
014 50 M Cabo cobre nu # 35,0 mm? 15,65 782,50
015 200 P¢ Rebite pop 4.0 x 18mm 0,06 12,00
016 05 Pg. Tubo de cola de silicone 280g 11,59 57,95
017 01 Pg: Diversos materiais ndo relacionados nesta lista. 500,00 500,00
018
019
020
021 Total Material 11.886,59
022 Maio de obra 12.000,00
023 Total 23.886,59
024
025
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Noemir Perondi.

Engenheiro Eletricista
CREA SC 22312-4
Joagaba, 30 de Setembro de 2019.



