
NOEMIR PERONDI  
Eng.º Eletricista 
CREA 22.312-4 

Cel: (49) 9980-1313 E-mail: noemir.perondi@unoesc.edu.br 

Planilha orçamentária 
 
Obra: Regularização CMEI Tio Zezinho / PSF Bairro Santo Antônio. 

Proprietário: Município de Herval do Oeste. 

Endereço: Rua Sarandi, Bairro Santo Antônio, Herval do Oeste -SC. 

Referência de preços: Pesquisa de mercado. 

Data: Setembro / 2019. 

 
 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. Valor Total 

001 05 Pç Caixa de PVC circular ∅300x400mm para aterramento 12,29 61,45 

002 15 Pç Haste terra 5/8” x 2400 mm  67,77 1.016,55 

003 15 Pç Conector Grampo para Cabo Haste de Aterramento #35,0 x 

#50,0 x haste 

9,11 136,65 

004 20 Pç Abraçadeira tipo D 2” com chaveta 1,56 31,20 

005 05 Pç Tubo PVC rígido 2” x 3,0 m 32,65 163,25 

006 45 Pç Barras chata alumínio 7/8" x 1/8" x 6000mm 42,48 1.911,60 

007 200 Pç Parafuso cabeça chata 1/4" x 5/8" porca em alumninio 

sextavada 1/4" 

0,96 192,00 

008 200 Pç Parafuso inox r/s 4.2 x 32mm + bucha nylon nº6 0,73 146,00 

009 50 Pç Parafuso inox 1/4 x 7/8" Porca inox 1/4" 0,47 23,50 

010 23 Pç Terminal aéreo de alumínio 7/8" x 1/8" x 600mm 17,88 411,24 

011 35 Pç Parafuso fenda com bucha plástica N8 0,49 17,15 

012 08 Pç Terminal a compressão #35,0mm² 1,91 15,28 

013 35 M Cabo cobre nu # 50,0 mm² 19,68 688,80 

014 45 M Cabo cobre nu # 35,0 mm² 15,65 704,25 

015 100 Pç Rebite pop 4.0 x 18mm 0,06 6,00 

016 05 Pç. Tubo de cola de silicone 280g 11,59 57,95 

017 01 Pç. Diversos materiais não relacionados nesta lista. 500,00 500,00 

018      

019      

020      

021   Total Material  6.082,87 

022   Mão de obra  10.000,00 

023   Total   16.082,87 

024      

025      

 

 

 

 
____________________ 

Noemir Perondi. 

Engenheiro Eletricista 

CREA SC 22312-4 

Joaçaba, 30 de Setembro de 2019. 
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