



CONVENÇÕES

- Estaqueamento
- Caixa
- Meio-fio a Executar
- Meio-fio Existente
- Muro Existente
- Poste Existente
- PV - Poço de Visita

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITO MUNICIPAL



Projeto: ANA JÚLIA UNGERICH - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
ANDRE BRITO DOTTI - ENG. CIVIL-CREA/SC 162.237-5
DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8
LUCAS FELIPE BALESTRIN - ENG. AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7
MAX MOOSHAMMER - ENG. CIVIL - CREA/SC 139.164-0

Desenho: FELIPE L. PARISOTO

Data: SETEMBRO DE 2019

Revisão: --

Escala: 1/500

Projeto: GEOMÉTRICO

Trecho: Est. 9+0,000 - 17+0,000

Prancha:

GEO.
02/04