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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Município de Herval d'Oeste

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

10-21 (N DES.) Construção do Muro de contenção no PSF Nossa Senhora Aparecida 23,54% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

40.013,23 

1. SINAPI
CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO PSF NOSSA SENHORA 

APARECIDA
- - BDI 1 - 40.013,23 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 617,70 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2    2,50                200,00 BDI 1 247,08 617,70 RA

1.2. SINAPI DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - - BDI 1 - 229,77 RA

1.2.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO
M3 3,00                  50,00 BDI 1 61,77 185,31 RA

1.2.2. SINAPI 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE
M3 3,00                    3,50 BDI 1 4,32 12,96 RA

1.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHÃO BASCULANTE, 

DMT = 5 KM
M3XKM 15,00                    1,70 BDI 1 2,10 31,50 RA

1.3. SINAPI ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - - BDI 1 - 2.529,35 RA

1.3.1. SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA MURO DE CONTENÇÃO COM MINI-

ESCAVADEIRA
M3 45,50                  32,00 BDI 1 39,53 1.798,62 RA

1.3.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 45,50                    4,50 BDI 1 5,56 252,98 RA

1.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHÃO BASCULANTE, 

DMT = 5 KM
M3XKM 227,50                    1,70 BDI 1 2,10 477,75 RA

1.4. SINAPI MURO DE CONTENÇÃO - - BDI 1 - 24.955,32 RA

1.4.1. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM
M3 0,88                115,00 BDI 1 142,07 125,02 RA

1.4.2. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 21,00                  60,00 BDI 1 74,12 1.556,52 RA

1.4.3. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM
KG 67,41                  13,10 BDI 1 16,18 1.090,69 RA

1.4.4. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM
KG 232,26                  17,50 BDI 1 21,62 5.021,46 RA

1.4.5. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM
KG 51,45                  18,80 BDI 1 23,23 1.195,18 RA

1.4.6. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 5,60                515,00 BDI 1 636,23 3.562,89 RA

1.4.7. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA

M2 9,60                  50,00 BDI 1 61,77 592,99 RA

1.4.8. SINAPI 92779
ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM
KG 83,82                  12,90 BDI 1 15,94 1.336,09 RA

1.4.9. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM
KG 18,22                  20,40 BDI 1 25,20 459,14 RA

1.4.10. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA E COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,96                515,00 BDI 1 636,23 610,78 RA
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1.4.11. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM
M2 14,17                  40,00 BDI 1 49,42 700,28 RA

1.4.12. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM
KG 55,30                  17,50 BDI 1 21,62 1.195,59 RA

1.4.13. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM
KG 51,17                  20,40 BDI 1 25,20 1.289,48 RA

1.4.14. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,42                515,00 BDI 1 636,23 903,45 RA

1.4.15. SINAPI 87451

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA

M2 12,56                100,00 BDI 1 123,54 1.551,66 RA

1.4.16. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 147,69                  15,50 BDI 1 19,15 2.828,26 RA

1.4.17. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 1,26                515,00 BDI 1 636,23 801,65 RA

1.4.18. SINAPI 97113
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE 

CONTENÇÃO
M2 47,25                    2,30 BDI 1 2,84 134,19 RA

1.5. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 216,30 RA

1.5.1. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 35,00                    5,00 BDI 1 6,18 216,30 RA

1.6. SINAPI REATERRO E DRENAGEM - - BDI 1 - 5.533,62 RA

1.6.1. SINAPI 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 35,00                  10,00 BDI 1 12,35 432,25 RA

1.6.2. SINAPI-I 4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO M3    14,00                  73,00 BDI 1 90,18 1.262,52 RA

1.6.3. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 14,00                    4,50 BDI 1 5,56 77,84 RA

1.6.4. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES COM CAMINHÃO 

BASCULANTE, DMT = 20 KM
M3XKM 280,00                    1,70 BDI 1 2,10 588,00 RA

1.6.5. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE M3 10,50                  47,00 BDI 1 58,06 609,63 RA

1.6.6. SINAPI 102723

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM 

TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM 

BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

M 17,50                  50,00 BDI 1 61,77 1.080,98 RA

1.6.7. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
M 20,00                  60,00 BDI 1 74,12 1.482,40 RA

1.7. SINAPI GUARDA CORPO H=1,10 M - - BDI 1 - 5.931,17 RA

1.7.1. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA
M2 3,52                  50,00 BDI 1 61,77 217,43 RA

1.7.2. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
KG 27,64                  15,50 BDI 1 19,15 529,31 RA

1.7.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM
KG 4,74                  20,40 BDI 1 25,20 119,45 RA
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1.7.4. SINAPI 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 0,25                515,00 BDI 1 636,23 159,06 RA

1.7.5. SINAPI 87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

M2 17,71                160,00 BDI 1 197,66 3.500,56 RA

1.7.6. SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO
M 17,50                  54,00 BDI 1 66,71 1.167,43 RA

1.7.7. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 38,50                    5,00 BDI 1 6,18 237,93 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Fábio Zilio Caron

CREA/CAU: 140.642-7
Data ART/RRT: 8083638-8

segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Herval d'Oeste/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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