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MEMORIAL DESCRITIVO REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS 

 

Proprietário................:PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’ OESTE 

Obra...........................:Construção de Passeios Públicos  

Localização................: Trechos compreendidos na Rua Jose Bonifacio – 

Perímetro Urbano do Município de Herval D’ Oeste – 

SC. 

 

1 – GENERALIDADES: 

 

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os materiais, métodos 

construtivos e complementares as informações contidas no projeto de 

Remodelagem dos passeios públicos e a construção de rampas nas esquinas 

para adequá-las ás normas de acessibilidade e melhorar o escoamento de 

águas pluviais. 

Fazem parte deste projeto, além deste memorial descritivo, o projeto 

geometrico. 

 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 

Deve-se salientar que em casos extremos, os materiais e/ou produtos que não 

estiverem disponíveis no mercado ou forem considerados inadequados para a 

utilização e/ou instalação, deverão ser comunicados ao responsável direto pela 

obra e acordado sua substituição por de igual qualidade e ou aparência. 
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Ainda, os materiais e/ou processos construtivos não explicitados nesse 

documento, deverão ser solucionados pelo bom gosto e senso de continuidade 

do partido geral e estético do projeto. 

É vetada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou 

usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se 

destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro 

processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de 

dimensões adequadas. 

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou 

danificados. 

 

2 – IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 

O empreendimento corresponde á Remodelagem dos passeios e construção 

de rampas nas esquinas para adequá-las a norma de acessibilidade prevista 

pela ABNT esta adequação compreende os itinerários e as passagens de 

pedestres, percurso de entrada e saída de veículos, termino e inicio de quadra. 

Para elaboração do orçamento é exigido que se visite o local a ser edificado 

para auxilio na elaboração do mesmo. 

 

 

3 - SERVIÇOS INICIAIS 

 

Deverá ser feita a retirada da pavimentação dos passeios nas áreas onde 

serão feitos os rebaixos, demolição de pontos de interrupção de passagem que 

já estão executados, nivelamento de aclives e declives para torná-los mais 

suaves, conforme projeto gráfico e detalhes em anexo. 

 

4 – RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

 

Deverá ser executadas rampas em todos os términos e inícios de quadra 

conforme detalhes em projeto. 
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Suavizar as entradas de veículos com rampas seguindo a inclinação descrita 

através da Norma 9050/04. 

Nós locais que for necessário a retirada da pavimentação existente, deverá ser 

feito o nivelamento e compactação do solo, para atingir 8,33% de declividade.  

Deverá ser aplicado piso podotátil no entorno da rampa segundo norma de 

acessibilidade da ABNT – NBR 9050. Está previsto o ajuste entre faixa de piso 

podotátil e o passeio existente. Essa adequação quando houver necessidade 

deverá ser realizada com concreto alisado na espessura de 4,0 centímetros.  

No Trecho da Rua Jose Bonifacio serão erguidos os meio-fios existentes e 

alinhados com a nova altura dos passeios.  

A fotografia abaixo especifica um dos trechos que deverá ser erguido o meio – 

fio.  
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Nos locais onde não existir meios-fios deverão ser de concreto armado pré-

moldado curvo para perfazer a curvatura da esquina. 

5 – PASSEIO 

 

Será realizada nos passeios públicos do município uma readequação destes 

para que a população possa transitar com mais segurança e tranqüilidade em 

sua extensão, esta faixa de passeio terá largura variável, pois utilizaremos a 

base já existente dos passeios. 

Nos pontos demarcados em projeto que houver demolição dos passeios ou de 

obstáculos, degraus ou rampas, executados irregularmente será realizado uma 

retirada do material e rebaixado o pavimento a uma profundidade de 4,0 cm 

para que possa ser executado um novo contrapiso em concreto onde dará as 

condições necessárias para a acessibilidade proposta nesta regularização. 

Após a escavação o solo deverá ser perfeitamente nivelado e compactado. 

A pavimentação do passeio público será feita inicialmente com uma camada de 

brita nº 02 de 4 centímetros compactada e, sobre esta camada, será aplicado 

contrapiso de concreto alisado de 4 centímetros, juntas de dilatação a cada 

1,50m. O meio-fio deverá ser de concreto quando não existir no local, feito 

conforme especificações técnicas. O escoamento das águas pluviais deverá 

ser realizado pelo caimento da seção transversal e longitudinal das ruas, sendo 

coletadas nas bocas de lobo existentes. 

Sobre o concreto alisado serão aplicadas as lajotas pré estabelecidas em 

projeto, medindo 40 cm X 40 cm x 2,5 cm x Comprimento Variável. 

Deverá ser feita a locação do passeio, conforme planta em anexo. 

 

Observação: 

Após a conclusão das estruturas em concreto e passeios, deverá ser 

providenciada pintura do meio-fio. 

 

6 – READEQUAÇÕES DO PASSEIO 
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Para que possamos realizar uma adequação dos passeios conforme a Norma 

9050/04 precisará retirar alguns obstáculos executados na região dos passeios, 

tais como: 

o Degraus – a inclinação dos terrenos em nossa região é bastante grande 

onde no momento da execução dos passeios o proprietário nivelava o 

seu passeio acompanhando o desnível do terreno e acabava ficando 

em desigualdade com os terrenos próximos. 

o Rampas – alguns passeios foram utilizados como extensão das rampas 

de acesso para as edificações. 

 

Nos casos acima citados será retirados dos passeios e rampas o material que 

estiverem acima do nível dos demais passeios para nivelar e executar o novo 

passeio. 

Quando o passeio existente estiver abaixo do nível dos passeios próximos será 

preenchido com material rígido e quando estiver a 4,0 cm do passeio próximo 

aplica-se o contrapiso em concreto para poder colocar a lajota  podotátil sobre 

o passeio. 
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7 – SERVIÇOS FINAIS 

 

Após o término dos serviços acima especificados, a Contratada procederá à 

remoção de todo o equipamento utilizado e o material excedente, todo o 

entulho e as obras provisórias de qualquer espécie, entregando os serviços, o 

local e as áreas contiguam rigorosamente limpos e em condições de uso 

imediato. 

Para o devido recebimento da obra deverão ser feitos testes em todas as 

instalações. 

Após a conclusão da obra a mesma deverá ser limpa e livre de qualquer 

entulho, isto é, em perfeitas condições de acessibilidade. A empresa que 

ganhar a licitação deverá recolher os encargos sociais e apresentar copia das 

vias pagas, para então encaminhar a baixa da ART e lavratura do Termo de 
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Entrega da Obra. O prazo de execução da obra será de acordo com o 

Cronograma Físico Financeiro. 

O pagamento será efetuado mediante a apresentação do processo de 

medição, após atestado de execução dos respectivos serviços pela fiscalização 

do município, apresentação de nota fiscal de material empregado e mão-de-

obra com os respectivos descontos de Lei, o comprovante relativo ao 

pagamento dos empregados, bem como documento comprobatório do 

recolhimento dos tributos, impostos taxas e demais obrigações vinculadas a 

legislação tributária, trabalhista e previdenciária. 

Concluído os serviços, serão recebidas provisoriamente pela fiscalização e 

pelos responsáveis pelo seu acompanhamento em até 15 dias da comunicação 

escrita do contratado. 

Se os serviços executados após a vistoria forem aceitos pela Comissão de 

recebimento, será lavrado o T.R.D. (Termo de Recebimento Definitivo). 

O prazo para a execução será iniciado após a Publicação da Ordem de 

Serviço. 

 

 

8 - OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

As obras serão executadas conforme cronograma físico - financeiro. 

 

 

Herval d’Oeste (SC), 26 de novembro de 2013. 

 

____________________________________ 

Projeto 

Engº Civil Cleimar Piovesan 

CREA/SC 17.548-6 

 


