
quant. pr.un mat. pr.tot. mat. pr.un.mo. pr.tot.mo. preço tot. Verba Valor/Serviço % do serviço

         10.000 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1.315,00R$         1,09%

10.001 Placa dos responsáveis técnicos und        1,00  R$      300,00  R$         300,00  R$      310,00  R$         310,00  R$                  -    R$            610,00 0,507%

10.002 Carga manual e transporte de entulho / caminhão m³        5,00  R$        44,00  R$         220,00  R$        97,00  R$         485,00  R$                  -    R$            705,00 0,586%

         11.000 PARA LIMPEZA DA OBRA 905,00R$            0,75%

         11.001 Pano und     10,00  R$           2,50  R$           25,00  R$        16,00  R$         160,00  R$                  -    R$            185,00 0,154%

         11.002 Rodo und        1,00  R$        10,80  R$           10,80  R$        16,00  R$           16,00  R$                  -    R$              26,80 0,022%

         11.003 Vassoura und        4,00  R$        12,20  R$           48,80  R$           7,35  R$           29,40  R$                  -    R$              78,20 0,065%

         11.004 Pá und        4,00  R$        22,30  R$           89,20  R$      113,00  R$         452,00  R$                  -    R$            541,20 0,450%

         11.005 Lona para proteção do piso existente m²     60,00  R$           0,60  R$           36,00  R$           0,63  R$           37,80  R$                  -    R$              73,80 0,061%

         12.000 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS, TRABALHOS EM TERRA 1.993,16R$         1,66%

         12.001 Retirada de eletrodutos vb        1,00  R$               -    R$                  -    R$               -    R$                  -    R$         250,00  R$            250,00 0,208%

         12.002 Retirada de portas e janelas com reaproveitamento und        2,00  R$               -    R$                  -    R$      105,32  R$         210,64  R$                  -    R$            210,64 0,175%

         12.003 Demolições - Paredes m²     33,04  R$               -    R$                  -    R$        34,94  R$      1.154,42  R$                  -    R$        1.154,42 0,960%

         12.004 Escavações manuais m³        5,00  R$               -    R$                  -    R$        75,62  R$         378,10  R$                  -    R$            378,10 0,314%

         13.000 ESTRUTURAS (Deverá ser calculada) 7.387,75R$         6,14%

         13.001 Pilares (cálculo estrutural, ferragem, formas e materia) m³        0,60  R$   3.330,00  R$      1.998,00  R$      450,00  R$         270,00  R$                  -    R$        2.268,00 1,886%

         13.002 Sapatas (cálculo estrutural, ferragem, formas e materia) m³        0,64  R$   2.900,00  R$      1.856,00  R$      450,00  R$         288,00  R$                  -    R$        2.144,00 1,783%

         13.003 Vigas (cálculo estrutural, ferragem, formas e materia) m³        0,67  R$   2.900,00  R$      1.943,00  R$      450,00  R$         301,50  R$                  -    R$        2.244,50 1,867%

         13.004 Vigas do telhado (cálculo estrutural, ferragem, formas e materia) m³        0,23  R$               -    R$         450,00  R$   1.250,00  R$         281,25  R$                  -    R$            731,25 0,608%

         14.000 ESTRUTURAS METÁLICAS 4.448,00R$         3,70%

         14.001 Telhado do Volume Superior ml            -    R$               -    R$         948,00  R$               -    R$                  -    R$      1.000,00  R$        1.948,00 1,620%

         14.002 Telhado do Painel em ACM ml            -    R$               -    R$      1.300,00  R$               -    R$                  -    R$      1.200,00  R$        2.500,00 2,079%

         15.000 ALVENARIAS 7.737,53R$         6,43%

         15.001 Tijolo m²     81,55  R$           3,30  R$         269,12  R$           3,15  R$         256,88  R$                  -    R$            526,00 0,437%

         15.002 Chapisco m²   163,12  R$           3,30  R$         538,30  R$           4,22  R$         688,37  R$                  -    R$        1.226,66 1,020%

         15.003 Emboço m²   163,12  R$           3,30  R$         538,30  R$        17,52  R$      2.857,86  R$                  -    R$        3.396,16 2,824%

         15.004 Reboco m²   163,12  R$           3,62  R$         590,49  R$        12,25  R$      1.998,22  R$                  -    R$        2.588,71 2,153%

         16.000 ESQUADRIAS 9.927,00R$         8,26%

         16.001 J1- J2 - J4 - A reutilizar (Térreo) und        3,00  R$               -    R$                  -    R$        80,00  R$         240,00  R$                  -    R$            240,00 0,200%

         16.002 P1 - P2  - A reutilizar (Térreo) und        2,00  R$               -    R$                  -    R$      100,00  R$         200,00  R$                  -    R$            200,00 0,166%

         16.003 PJ1  Automática- A construir (Térreo) und        1,00  R$               -    R$      7.000,00  R$      700,00  R$         700,00  R$                  -    R$        7.700,00 6,403%

         16.004 P3 - A reutilizar (Térreo) und        1,00  R$               -    R$                  -    R$      100,00  R$         100,00  R$                  -    R$            100,00 0,083%

         16.005 J1 -  A construir (Superior) und        1,00  R$               -    R$         441,00  R$        80,00  R$           80,00  R$                  -    R$            521,00 0,433%

         16.006 J2 - A construir (Superior) und        1,00  R$               -    R$         486,00  R$        80,00  R$           80,00  R$                  -    R$            566,00 0,471%

         16.007 P4 - A construir (Superior) und        1,00  R$               -    R$         500,00  R$      100,00  R$         100,00  R$                  -    R$            600,00 0,499%

         17.000 FERRAGENS 445,69R$            0,37%

         17.001 Cj. Pado Retro Zamac alum. crom. Interna und        2,00  R$      100,00  R$         200,00  R$        40,00  R$           80,00  R$                  -    R$            280,00 0,233%

         17.004 Dobradiças Portas internas und        3,00  R$        26,00  R$           78,00  R$        29,23  R$           87,69  R$                  -    R$            165,69 0,138%

         18.000 VIDROS 12.509,08R$      10,40%

         18.001 Vidro temperado 10mm incolor  sistema  Spider de fixação  m²     29,18  R$               -    R$      4.763,88  R$      140,00  R$      4.085,20  R$                  -    R$        8.849,08 7,359%

         18.002 Vidro temperado 10mm incolor 4,70 x 2,80 com porta de abrir 80cm und        1,00  R$   2.660,00  R$      2.660,00  R$   1.000,00  R$      1.000,00  R$                  -    R$        3.660,00 3,044%

         19.000 TELHADO 899,06R$            0,75%

         19.001 Área do telhado m²     20,63  R$               -    R$                  -    R$               -    R$                  -    R$                  -    R$                    -   0,000%

         19.002 Telhas Fibrocimento m²     20,63  R$        12,00  R$         247,56  R$        31,58  R$         651,50  R$                  -    R$            899,06 0,748%

         20.000 FORROS 10.423,06R$      8,67%

         20.001 Forro de gesso m²   100,00  R$        34,00  R$      3.400,00  R$        52,90  R$      5.290,00  R$                  -    R$        8.690,00 7,227%

         20.002 Forro de PCV m³        2,24  R$        10,90  R$           24,43  R$        25,54  R$           57,25  R$                  -    R$              81,68 0,068%

         20.003 Rodateto Santa Luzia m     34,00  R$        40,00  R$      1.360,00  R$           8,57  R$         291,38  R$                  -    R$        1.651,38 1,373%

         21.000 PAVIMENTAÇÃO 11.782,31R$      9,80%

         21.001 Piso do Pvto. Térreo (Porcelanto) m²        6,25  R$        70,00  R$         437,50  R$        70,48  R$         440,50  R$                  -    R$            878,00 0,730%

         21.003 Piso do Pvto. Térreo (Vinílico) m²     25,10  R$      130,00  R$      3.263,00  R$        79,23  R$      1.988,67  R$                  -    R$        5.251,67 4,367%

         21.005 Piso do Pvto. Superior (Vinílico) m²     25,10  R$      130,00  R$      3.263,00  R$        79,23  R$      1.988,67  R$                  -    R$        5.251,67 4,367%

         21.007 Piso do Pvto. Térreo Entrada (Porcelanato cimentício) m²        2,00  R$      130,00  R$         260,00  R$        70,48  R$         140,96  R$                  -    R$            400,96 0,333%

         22.000 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 2.161,61R$         1,80%

         22.001 Rodapé m     30,00  R$        35,00  R$      1.050,00  R$           8,57  R$         257,10  R$                  -    R$        1.307,10 1,087%

         22.002 Soleira m²        0,48  R$      280,00  R$         134,40  R$      200,00  R$           96,00  R$                  -    R$            230,40 0,192%

         22.003 Peitoril m²        1,45  R$      280,00  R$         406,00  R$      150,42  R$         218,11  R$                  -    R$            624,11 0,519%

         23.000 PINTURA 2.821,80R$         2,35%

         23.001 Pintura total  m²   193,28  R$               -    R$         400,00  R$        12,53  R$      2.421,80  R$                  -    R$        2.821,80 2,347%

         24.000 LUMINOTÉCNICA 4.956,36R$         4,12%

         24.001 Luminárias T5  und     10,00  R$      150,00  R$      1.500,00  R$        50,00  R$         500,00  R$                  -    R$        2.000,00 1,663%

         24.002 Dicróicas direcionais de embutir 15x15cm und     13,00  R$        25,00  R$         325,00  R$        65,00  R$         845,00  R$                  -    R$        1.170,00 0,973%

         24.003 Luminárias de Sobrepor 45x45cm und        8,00  R$      169,90  R$      1.359,20  R$        40,00  R$         320,00  R$                  -    R$        1.679,20 1,396%

         24.004 Interruptores  und        4,00  R$           8,50  R$           34,00  R$        18,29  R$           73,16  R$                  -    R$            107,16 0,089%

         25.000 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 2.000,00R$         1,66%

         25.001 Conforme Proj. Arq. E avaliação dos pontos existentes vb        1,00  R$               -    R$                  -    R$               -    R$                  -    R$      2.000,00  R$        2.000,00 1,66%

         26.000 ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS 1.280,05R$         1,06%

         26.001 Calhas ml     17,10  R$        35,00  R$         598,50  R$        20,00  R$         342,00  R$                  -    R$            940,50 0,782%

         26.002 Rufos ml        8,05  R$        20,00  R$         161,00  R$        22,18  R$         178,55  R$                  -    R$            339,55 0,282%

         27.000 LOUÇAS E METAIS 2.510,45R$         2,09%

         27.001 Vaso sanitário branco und        1,00  R$      400,00  R$         400,00  R$        90,00  R$           90,00  R$                  -    R$            490,00 0,407%

         27.002 Cuba de sobrepor (oval) und        1,00  R$      250,00  R$         250,00  R$        50,00  R$           50,00  R$                  -    R$            300,00 0,249%

         27.003 Torneira com fechamento automático und        1,00  R$      138,50  R$         138,50  R$        40,00  R$           40,00  R$                  -    R$            178,50 0,148%

         27.004 Espelhos und        1,00  R$        95,00  R$           95,00  R$        80,00  R$           80,00  R$                  -    R$            175,00 0,146%

         27.005 Porta papel higiênico und        1,00  R$        94,00  R$           94,00  R$        28,24  R$           28,24  R$                  -    R$            122,24 0,102%

         27.006 Porta Papel toalha und        1,00  R$      153,00  R$         153,00  R$        28,24  R$           28,24  R$                  -    R$            181,24 0,151%

código serviço unid.

 OBRA: REFORMA 2º BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 

 DATA: DEZEMBRO/2013 

 ÁREA TOTAL: 129,42m²                    CUSTO TOTAL:  R$ 120.248,54                      

 PROPRIETÁRIO: 2º BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 

 ORÇAMENTO ESTIMATIVO 

TOTAL TOTAL



         27.007 Saboneteira und        1,00  R$        45,00  R$           45,00  R$        29,47  R$           29,47  R$                  -    R$              74,47 0,062%

         27.008 Válvula de descarga - vaso sanitário und        1,00  R$      189,00  R$         189,00  R$      100,00  R$         100,00  R$                  -    R$            289,00 0,240%

         27.009 Barras para PNE und        2,00  R$      200,00  R$         400,00  R$      150,00  R$         300,00  R$                  -    R$            700,00 0,582%

         28.000 FACHADA 23.739,00R$      19,74%

         28.001 ACM m²     42,50  R$               -    R$    19.744,00  R$        94,00  R$      3.995,00  R$                  -    R$      23.739,00 19,742%

         29.000 DIVISÓRIAS 2.388,64R$         1,99%

         29.001 Gesso m²     19,00  R$        70,00  R$      1.330,00  R$        52,56  R$         998,64  R$                  -    R$        2.328,64 1,937%

         29.002 Eucatex (a reutilizar) m²        8,00  R$               -    R$                  -    R$           7,50  R$           60,00  R$                  -    R$              60,00 0,050%

         30.000 MÓVEIS 8.618,00R$         7,17%

         30.001 Móveis Recepção e Reuniões und        1,00  R$   4.485,00  R$      4.485,00  R$      800,00  R$         800,00  R$                  -    R$        5.285,00 4,395%

         30.002 Móveis Copa und        1,00  R$   2.833,00  R$      2.833,00  R$      500,00  R$         500,00  R$                  -    R$        3.333,00 2,772%

 TOTAL VALOR ORÇADO 75.669,97R$    40.128,56R$    4.450,00R$      120.248,54R$    100%


