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Secretaria de Planejamento e Coordenacgao

MEMORIAL DESCRITIVO REFORMA GRUPO ESCOLAR
MUNICIPAL ESTAGCAO LUZERNA

Proprietario...PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE

Localizag&o..:Rua Nereu Ramos
Bairro Estacao Luzerna
Herval d’Oeste — SC
Area Construida: 1.478,77m?

1. CONSIDERAGOES INICIAIS

Este memorial tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execugdo de servicos de Arquitetura e
Complementares para a execugéo das obras destinadas a reforma do Grupo Escolar Municipal Estagdo Luzema. Todas as
informagdes constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetdnico e respectivos detalhes, projetos
especializados, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, ficardo fazendo parte integrante do contrato e visam
orientar e esclarecer quanto as fases, materiais e processos de execugao das obras.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de 12 qualidade e satisfazer rigorosamente
as especificagcdes a seguir. Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica,
devendo atender as normas brasileiras e praticas complementares. O projeto ndo podera ser modificado sem a autorizagdo
dos seus respectivos autores.

2. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

A execucédo de todos os servigos objeto do edital devera atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:

Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de
servigos publicos;

Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA;

Normas da ABNT e do INMETRO.

3. FISCALIZAGAO
A Fiscalizagado devera realizar as atividades mencionadas na Pratica Geral de Construgéo e Servigos Técnico-Profissionais,

partes integrantes deste Caderno de Especificagdes Técnicas. Caso algum procedimento ndo se encontre descrito neste
documento, a Contratada devera se reportar a fiscalizagdo para maiores esclarecimentos.



4. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

A reforma do Grupo Escolar Municipal Estagdo Luzerna, com area de 1.478,77m? contemplara a execugéo de
pingadeiras na cobertura, execugdo de rampas de acessibilidade (locais indicados em projeto), reviséo instalagcdo de esgoto
sanitario e conserto de vazamento, execugdo de corrimdo e guarda corpo na escada intema e acesso parquinho infantil,
remogdo e substituicdo de abertura na cozinha com a execugédo de bancada em granito e remogéo de pavimentagdo em
parquet na sala de aula 02 e substituicdo por piso ceramico.

A execugdo de todos os servicos deve esta rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais, detalhes e
prescrigdes contidos nas especificagbes, normas técnicas da ABNT e decretos municipais. A acessibilidade as pessoas
portadoras de necessidades especiais foi observada em todos os ambientes, conforme a Lei n® 10.098/2000 e a norma
ABNT/NBR 9050/1994.
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Comprimento da faixa

Figura 93 — Rebaixamentos de calgada — Vista superior

Figura 01 -Rampa de acessibilidade
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Imagem 03 — Pingadeiras a serem executadas da cobertura
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Imagem 05 — Remogéo e substituicdo janela e bancada cozinha



Imagem 07 — Rampa de acessibilidade (Acesso Ginasio)
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Imagem 08 — Remog&o piso existente e substituicdo por piso ceramico

5. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

5.1. SERVICOS PRELIMINARES

5.1.1. Instalagao do canteiro

Construir as instalacdes minimas necessarias ao desenvolvimento dos servigos técnicos e administrativos e compativeis
com o porte da obra (utilizara as instalagbes existentes do Grupo Escolar Municipal Estagdo Luzerna) , assim como ao
atendimento do pessoal empregado, inclusive com execugao das instalagbes, a saber:

Escritdrio para Empreiteira e Fiscalizacao;

Refeitorios;

Deposito de materiais;

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miudos, utensilios, pegas e ferramentas;

Instalagdes sanitarias para todo o pessoal da obra;

Instalagdes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagao e distribuicao de agua;

Instalagdes necessarias ao adequado fornecimento, transformagéo e conducdo da energia elétrica (luz e forca);

Outras construcdes ou instalagdes necessarias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos, produtos para higiene
pessoal e de ambiente.



5.1.2. Locacgao da obra

A locagao da obra consiste na marcagao, no solo, dos elementos construtivos da edificagdo. Devera ser planimétrica e
altimétrica, assim como devera ser executada somente por profissional habilitado, que utilize instrumentos e métodos
adequados, devendo implantar marcos (estacas de posicao) com cotas de nivel perfeitamente definidas para demarcagéo
dos eixos.

A Contratada procedera a locagéo da obra de acordo com a planta de situagéo aprovada pelo 6rgdo publico competente,
solicitando a este, que por meio de seu topografo, faga a marcacdo de ponto(s) de referéncia, a partir do(s) qual(is)
prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

A Contratada deve proceder a afericdo das dimensdes dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagbes
constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais condigbes
existentes no local e os elementos do projeto, a ocorréncia devera ser objeto de comunicagéo, por escrito, a Fiscalizagéo, a
quem competira.

Devera ser construido o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de
60 cm, em caibros, afastados convenientes do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através
de coordenadas, serdo marcados, com fios estirados, os alinhamentos. Marcardo os cantos ou os eixos dos pilares
assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagéo dos eixos devera ser feita com cota acumulada.

A locagdo da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas implantados ou
utilizados para a execugdo do levantamento topografico. Sempre que possivel, a locacdo da obra sera feita com
equipamentos compativeis com os utilizados para o levantamento topografico.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados através de estacas de madeira cravadas na posi¢ao
vertical ou marcos topograficos previamente implantados em placas metalicas fixadas em concreto. A locagéo devera ser
global, sobre quadros de madeira que envolva todo o perimetro da obra. Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serdo
perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios de marcagdo, sem oscilagao e possibilidades
de fuga da posicéo correta.

A locagao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, com marcagéo nas tabuas ou sarrafos dos quadros,
por meio de cortes na madeira e pregos.

A Contratada devera manter em perfeitas condi¢cdes todas e quaisquer referéncias de nivel (RN) e de alinhamento, o que
pemitira reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e oportunidade. Periodicamente, o responsavel pela obra e a
Fiscalizacdo devera proceder a rigorosa verificagdo no sentido de comprovar se as constru¢des estdo sendo executadas de
acordo com a locagao.

A ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada implicara, para a Contratada, a obrigagéo de proceder - por sua conta e
nos prazos estipulados - as modificagbes, demolicbes e reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da Fiscalizagao,
ficando, além disso, sujeito as san¢gdes multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o contrato e
com o presente Caderno de Especificagdes Técnicas.

5.1.3. Placa da obra

Instrumento padronizado e obrigatério que serve para que os 6rgaos fiscalizadores observem quem € o responsavel por
cada tipo de servigo contratado.

Para sua execugdo deverdo ser observadas as disposigdes da Resolugado n°® 250, de 16/12/77, do Confea — Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que ‘regula o tipo e uso das placas de identificagdo de exercicio
profissional em obras, instalagdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”.

No Brasil é obrigatério o recolhimento de taxa no CREA da Regido desse mesmo profissional, podendo sofrer adverténcia e
multa no caso de inexisténcia desta.

A colocagdo e manutencéo das placas s&o obrigatorias enquanto durar a obra. Deverao estar visiveis e legiveis ao publico,
contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artisticos, assim como dos
responsaveis pela execugdo dos trabalhos.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagZo, placa:

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugio;

5.1.4. Mobilizacao / desmobilizagao da obra

Cabera a Empreiteira efetuar a mobilizagdo e a completa desmobilizagdo do Canteiro de Obras, com a retirada completa de
instalacbes provisorias, equipamentos, maquinas, etc, necessarias para execugdo dos servigos, devendo deixar a area
totalmente livre de vestigios da obra.

5.1.5. Taxas e emolumentos

Cabera a contratada efetuar a regularizagdo das obras junto aos 6rgéos publicos (Prefeitura, CREA, INSS, concessionarias,
etc.). A contratada devera providenciar copia dos projetos para execugao das obras e apresentacéo junto a prefeitura. A
regularizagdo da obra, bem como a quitagcdo das taxas e emolumentos, devera ser realizada em tempo habil, para evitar
transtornos ao bom andamento dos servigos.



5.2. CONCRETO ARMADO (RAMPA ACESSIBILIDADE)

5.2.1. Escavagoes de valas e regularizagao de fundo de vala com apiloamento e reaterro

As escavagodes serdo executadas manualmente com a utilizagdo de ferramentas apropriadas, para possibilitar a execugéo
de fundagdes de concreto armado (sapatas e vigas de amarracao). A profundidade de escavacdo das sapatas e das vigas
inferiores estardo de acordo com o nivel especificado em projeto para suportar os esforgos provenientes da edificagdo. O
reaterro sera apiloado manualmente em camadas de 20cm.

5.2.2. Concreto magro

Sera colocada uma camada de concreto magro sob as bases de todas as sapatas do prédio, inclusive sob todas as
fundagdes do reservatorio de agua. O concreto magro sera executado com cimento, areia e brita, no trago 1:4:8.

5.2.3. Concreto estrutural com transporte, langamento e adensamento

A fundagao sera rasa em sapatas e vigas baldrame de concreto armado, além de sapatas e vigas baldrame. O concreto tera
um fck = 25Mpa (ver projeto estrutural), e devera atender as Normas Brasileiras em vigor. Os processos de transporte e
langamento do concreto, bem como os planos de concretagem, dever&o ser submetidos a aprovagdo prévia da fiscalizagao,
cabendo a Contratada utilizar os meios de transporte mais adequados as caracteristicas da obra.

Sempre que a interrupgao da concretagem for necessaria, deverdo ser tomadas as devidas precaugdes, no sentido de
garantir suficiente ligagdo do concreto ja endurecido com o novo. O concreto devera ser colocado, sem apresentar
segregacgdo de seus componentes, em todos os cantos e angulos das formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e
pecas embutidas, através de métodos e equipamentos adequados e sob condigdes de iluminagao natural, ou artificial.

A altura maxima do langamento em queda livre devera ser de 2,00m e toda a movimentagdo do concreto, apds seu
lancamento, devera ser feita de modo a n&o causar a segregacdo dos agregados. Durante e imediatamente apds o
lancamento do concreto, antes do inicio da pega, ele devera ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de
equipamento mecanico, de acordo com sua trabalhabilidade e com as determinag¢des da fiscalizagao.

A vibracéo, para adensamento do concreto, devera ser feita de modo que toda a armadura seja completamente envolvida e
todos os recantos das formas preenchidos, evitando-se ao maximo a formagdo de ninhos de agregado, ou vazios de
qualquer natureza.

O controle de resisténcia do concreto a compressdo é obrigatério, devendo ser feito ensaio com 6 corpos de prova,
independente do tipo de dosagem, nos seguintes casos: para cada 20 m® de concreto langado; sempre que houver
modificagdo dos materiais ou do trago; para cada elemento representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serao
entregues a Fiscalizag&o.

Apds a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente, evitando, assim, a secagem prematura, durante, pelo
menos, 07 dias, a contar da data do langamento (cura).

5.2.4. Armaduras

Os acos estruturais, a serem utilizados na execugéo de concreto armado deverdo atender integralmente as especificacdes
da ABNT e ao projeto estrutural. Todas as barras de ago estrutural deverdo ser convenientemente armazenadas,
especialmente quando sua utilizagdo ndo for imediata, separadas em molhos de mesmo tipo e bitola com as respectivas
etiquetas de identificagdo, apoiadas sobre cavaletes de madeira convenientemente espagados e, sempre que necessario,
protegidos das intempéries, e demais agentes nocivos, por meio de lonas impemeaveis ou outros artificios que garantam
niveis minimos de oxidagao durante o tempo de armazenamento no canteiro.

5.2.5. Formas

Serao utilizadas chapas compensadas resinadas de boa qualidade (reaproveitamento 2x), com espessuras compativeis com
as dimensdes das pegas a concretar e com as dimensdes e espagamentos e demais pegas de amarragdo. Todas as férmas,
bem como os respectivos travamentos e escoramentos, deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem qualquer tipo de
deslocamento, ou deformacgéo, durante e ap6s a concretagem, e, sempre que necessario, com a previsdo de contra-flechas
para compensar as deformagdes provocadas pelos esfor¢cos de carregamento do concreto fresco.

Antes do langamento do concreto, devera ser feita uma revisdo completa de todo o conjunto e concluidas as eventuais
corregdes e acertos. Todas as superficies destinadas a receber o concreto deverado ser cuidadosamente limpas, removendo-
se, além da serragem, todo e qualquer material estranho, como folhas, pregos, restos de arame e de eletrodutos, etc.
Durante todo o processo de desforma, deverdo ser tomados os cuidados necessarios para evitar a ocorréncia de choques
mecanicos que danifiquem as pegas concretadas, especialmente em se tratando de concreto aparente.

Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que prejudicardo a sua estética.Correra,
exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer servico que vise a corregdo das imperfeicdes do concreto (bexigas,
esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma ma vibrag&o e/ou confecgdo de formas.



5.3. SUPERESTRUTURA

5.3.1. Concreto estrutural com transporte, langamento e adensamento
Considerar especificacdo 5.2.4 no item FUNDACOES.

5.3.2. Armadura
Considerar especificacdo 5.2.5 no item FUNDACOES.

5.3.3. Férma

Considerar especificacdo 5.2.6 no item FUNDACOES, porém usando a férma plastificada de 12mm e reaproveitamento de
3x.

5.4. PAVIMENTAGAO

5.4.1. Lastro em concreto estrutural, e=10cm, com malha de ago CA-50

O concreto devera ter um fck = 30Mpa. Deve-se cuidar para que as condig¢des climaticas nao interfiram na aplicagédo e cura
do concreto. N&o deve ser executado em dias chuvosos e deve se protegido da agéo direta do sol logo apds a aplicagéo. O
concreto deve ser curado com molhagens diarias, durante 7 dias. Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

Sobre a superficie limpa, regularizada e bem apiloada.fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser
usados como referéncia do nivelamento do lastro e da espessura estabelecida neste item.

O concreto é langado sobre o terreno umedecido, distribuido sobre a superficie a ser lastreada, ligeiramente apiloado,
manualmente. A superficie deve ser regularizada com auxilio de régua metalica, prépria para esta finalidade.

5.4.2. Regularizagdo desempenada de base para revestimento de piso, argamassa de cimento e areia sem
peneira, trago 1;3, e=3cm

Regularizagdo da base ja executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3,espessura de 3 cm. .A base devera
estar preparada e regularizada com todos os detalhes, arredondamento de cantos, embutimentos e fixagées de tubos,
conforme o projeto.

A superficie devera estar limpa e seca. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecédo
Individual (EPI). Os niveis da laje ou base deverdo ser verificados e as mestras executadas imediatamente antes da
aplicagéo da argamassa.

A camada de regularizagdo devera ser preparada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. Apds a aplicagéo da
argamassa a superficie final sera sarrafeada e desempenada. Podera ser polvilhado cimento (0,5 kg/m?), antes de
desempenar a superficie. A espessura da argamassa devera ser de pelo menos 3 cm.

5.4.3. Piso Ceramico (Sala de Aula 02)
Os pisos deverédo obedecer rigorosamente, quanto a sua localizacao, tipo, dimens&o e execucgéo, as indicagdes da planilha
orgamentaria, projeto arquitetdnico e detalhes construtivos.

Ceramica: Assentada com cimentocola sobre base regularizada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 e
acabamento desempenado.

Devera ser efetuada junta de dilatagdo superficial de no minimo 3,0mm e juntas de movimentagdo quando os
painéis excederem a 24m>.

As juntas de movimentag&o deverdo coincidir com as juntas do contra piso.

Apd6s no minimo cinco dias da colocagéo dos pisos as juntas superficiais serdo rejuntadas com pasta de cimento
portland e as juntas de movimentagdo com mastique elastico.

5.5. ESQUADRIAS

5.5.1. Esquadria em aluminio anodizado natural (Janela Cozinha)

Todas as esquadrias de aluminio terdo perfis e acessorios de aluminio anodizado natural. Por questdo da seguranga,
especial atengcdo devera ser dada aos acessorios das esquadrias externas. Deverdo ser instalados de forma que nédo
possam ser retirados, impossibilitando a entrada de pessoas n&o portadoras das chaves, quando as esquadrias estejam
trancadas.

Os vidros serdo encaixilhados com guami¢cao de EPDM. Todas as partes moveis serao providas de pingadeiras ou demais
dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragdo de aguas pluviais.



Todos os parafusos ou rebites para ligagdes de pecgas de aluminio serdo de aco inox. As emendas realizadas através de
rebites ou parafusos deverdo ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferengas de nivel ou rebarbas.

Por questédo da segurancga, especial atengcéo deve ser dada aos acessorios das esquadrias externas. Devem ser instalados
de forma que ndo possam ser retirados, ndo permitindo a entrada de pessoas nao portadoras das chaves, quando as
esquadrias estejam trancadas.

Apos a instalagdo, as esquadrias de aluminio deveréo ser protegidas com aplicagéo de vaselina industrial ou 6leo, que sera
removido ao final da execugado dos servigos e obras, por ocasido da limpeza final e recebimento.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo submetidas a testes especificos de
estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'agua sob pressédo, de conformidade com as especificagdes de projeto.

5.6. VIDROS

Vidro liso comum de 4mm, em caixilhos de aluminio, com gaxeta de neoprene. O caixilho que vai receber o vidro devera ser
suficientemente rigido para ndo se deformar. A chapa de vidro sera fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que devera
estar isento de umidade, gordura, oxidagdo, poeira e outras impurezas.

O envidragamento em contato com o meio exterior devera ser estanque a agua e ao vento. A chapa de vidro devera ser
colocada de tal modo que ndo sofra tensdes suscetiveis de quebra-la e devera ter sua borda protegida do contato com a
alvenaria ou pega metalica.

A chapa de vidro devera ter folgas em relagéo as dimensbdes do rebaixo: a folga de borda devera ser de, no minimo, 3 mm e
as folgas laterais de, no minimo, 2 mm. Para chapas de vidro com uma das dimensoées superior a 100 cm, devera se usar
calgos nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensdes inaceitaveis para o vidro ou caixilho.

O vidro devera atender as condi¢des estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construgédo civil e ter sua espessura
determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execugéo e aplicagdes - vidros na construgéo civil, sendo sua espessura
minima de 2,0 mm. Cuidados especiais deverao ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro.

Deverado sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que ndo entrem em contato com materiais que danifiquem suas
superficies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensagoes.

As chapas de vidro deverao ser fornecidas nas dimensodes respectivas, evitando-se, sempre que possivel, cortes no local da
construcdo. As bordas de corte deverao ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

A montagem da chapa de vidro devera ser acompanhada por um responsavel (vidraceiro) e, apds fixada, devera ser
adequadamente assinalada com um "X', de modo a marcar sua presencga evitando danos e acidentes. Uso de mao-de-obra
habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Devera ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob presséo para a fixagdo
da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda e laterais do vidro devera ser preenchida
pela gaxeta de neoprene e ter espessura minima de 2 mm. Outros materiais de calafetagem poderdo ser usados desde que
sejam compativeis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

5.7. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
5.7.1. Instalagdes sanitarias

A execucédo das instalagbes sanitarias devera seguir rigorosamente, o projeto de instalagbes sanitarias.

5.7.1.1. Tubulagbes e conexdes

Todo material usado no projeto sanitario sera de PVC rigido para esgoto. Todas as juntas entre tubos e conexdes seréo
feitas rigorosamente como recomendam as normas. N&o sera permitido nenhum vazamento ao longo de toda a rede de
esgoto. Todos os detalhes do projeto sanitario deverdo ser observados durante a execugao. Os didmetros e os declives das
tubulagdes deverdo obedecer ao projeto.

5.8. PINTURA

5.8.1. Pintura em tinta esmalte para partes metalicas

Execucdo de pintura (2 dem&os) em metais com esmalte sintético, resultando no revestimento final da superficie,
protegendo-a da agdo das intempéries, evitando sua degradacdo, ou mesmo alteragcdo, e promovendo um acabamento
estético agradavel.

O esmalte sintético deve ter perfeita aderéncia com a base da pintura. Cada camada aplicada deve produzir uma pelicula
seca com espessura minima de 25 micra. A cor deve ser determinada no projeto. Deve ser aplicado sobre a superficie
preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa.



Em dias chuvosos, ndo é recomendavel aplicar a tinta em pecgas expostas. Uso de m&o-de-obra habilitada. Uso obrigatério
de Equipamento de Protecéo Individual (EPI). Espalhar uniformemente a tinta sobre a superficie com uma trincha de cerdas
longas passadas no sentido da parte ndo pintada para a parte pintada, sempre na mesma dire¢gdo, exercendo-se pouca
pressao.

A segunda demao deve ser aplicada somente apds a secagem da primeira, com intervalo de tempo minimo de 10 horas,
salvo recomendacao do fabricante. Deve-se evitar a formagao de sulcos na pelicula da pintura.
5.9. LIMPEZA DA OBRA

Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverdo ser postos fora pela
CONTRATADA, apo6s inspegao e autorizagdo do IFBA que constatara a auséncia de sujeira, po, riscos, colas, salpicos de
tinta e grau de polimento satisfatério ao cliente.

Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradigas, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverdo ser totalmente limpos e
polidos com cera e polidores.

A obra devera ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela
fiscalizagdo do IFBA. Deve-se atentar aos cuidados para ndo danificar vidros, luminarias, revestimentos e pinturas. Apés
limpeza, todas as superficies lavaveis serdo lavadas com sabdo neutro e agua.

6 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAGAO DE OBRAS
6.1 Despesas especificas da administragao local da obra

Este item é composto de: mestre de obras, engenheiro residente, taxas e licengas, PCMAT, ensaios tecnolégigos,
andaimes, dentre outros. Somente os profissionais citados estdo autorizados a estabelecer contatos com a FISCALIZACAO.

Todas as despesas com pagamentos de pessoal, contratados ou terceirizados, bem como todos os encargos delas
decorrentes, alem de despesas com alimentagao, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera propiciar aos seus funcionarios, atuantes em servigos relacionados ao objeto da Licitag&o, o

atendimento das medidas preventivas de Seguranga do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de suspens&o
dos servigcos pela FISCALIZACAO, durante o prazo de execugao, em caso de ndo cumprimento dessas medidas.

Herval d’Oeste (SC),21 de agosto de 2017
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