



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APeLIDO DO EMPReNDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	02.19 (Nº DES.)	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	0
			BDI 1
			20,73%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738									
1.1.			FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738						1.489,36
1.2.			ITEMS POR METRO LINEAR DA SEÇÃO TRANSVERSAL DA FAIXA						1.151,36
1.2.1	SINAPI	72942	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	M2	8,00	1,61	BDI 1	1,94	15,52
			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C						
1.2.2	SINAPI	93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM, AF_02/2016	TKM	1,92	1,53	BDI 1	1,85	3,55
1.2.3	SINAPI	95997	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017	M3	0,98	851,83	BDI 1	1.028,41	1.007,84
1.2.4	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	29,25	0,95	BDI 1	1,15	33,64
1.2.5	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,11	24,19	BDI 1	29,20	90,81
1.3.			ITEMS FIXO POR UNIDADE DE FAIXA ELEVADA						318,00
1.3.1	SINAPI	13340	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	10,00	26,34	BDI 1	31,80	318,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
terça-feira, 23 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Michel Alberti
CREA/CAU: 80.032-6
ART/RR: ART
ENGº CIVIL - AMMOC
CREA/SC 80.032-6


Michel Alberti
ENGº CIVIL - AMMOC
CREA/SC 80.032-6



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

PROponente / TOMADOR
Prefeitura Municipal

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738				
1.2.	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738			
1.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	8,00	11m x 8,00 m
1.2.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM, AF_02/2016	TXKM	1,92	1 x 0,8 x 8 / 1000 - 30
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017	M3	0,98	6,5 m x 0,15 m x 1,00 m
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	29,25	0,98 x 30
1.2.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,11	3,11
1.3.	ITENS FIXO POR UNIDADE DE FAIXA ELEVADA			
1.3.1.	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	M	10,00	5 + 5
0.0				

Agrupador de Eventos	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	1,489,38
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	8,00
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	1,92
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	0,98
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	29,25
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	3,11
ITENS FIXO POR UNIDADE DE FAIXA ELEVADA	10,00

ÚNICA	
1	2
1,489,38	
8,00	
1,92	
0,98	
29,25	
3,11	
10,00	

Local 0

terça-feira, 23 de abril de 2019

Responsável Técnico
Nome: Michel Alberti
CREA/CAU: 80.032-6
ART/RRT: ART

Michael Alberti
ENG. CIVIL - AMMOC
CREA/SC 90.032-6



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	0	Prefeitura Municipal	0	RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO					0,00	0,00
FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738						

ERRO: SALDO NEGATIVO

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	Em Análise	734,02	m²	LOTE 1	-	1.469,36	-	1.469,36
TOTAL								(0,00%)	1.469,36 (100,00%)	(0,00%)	1.469,36 (100,00%)

Observações:

0	Representante Tomador
Local	Nome:
terça-feira, 23 de abril de 2019	Cargo: Prefeito
Data	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738	DESCRIÇÃO DO LOTE FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 738
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORI	1.469,36	% Período:	05/19 78,36%	06/19 21,64%										
1.2.	FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA CONFORI	1.151,36	% Período:	100,00%											
1.3.	ITENS FIXO POR UNIDADE DE FAIXA ELEV	318,00	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 1.469,36															

Período:	%	78,36%	21,64%												
Repassar:		-	-												
Contrapartida:		1.151,36	318,00												
Outros:		-	-												
Investimento:		1.151,36	318,00												
%:		78,36%	100,00%												
Repassar:		-	-												
Contrapartida:		1.151,36	1.469,36												
Outros:		-	-												
Investimento:		1.151,36	1.469,36												

0
Local
terça-feira, 23 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Michel Alberti
CREA/CAU: 80.032-6
ART/RRT: ART


Eng.º CIVIL - AMMOC
CREA/SC 80.032-6