
BRITA GRADUADA
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CAPA ASFÁLTICA
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PISO EM CONCRETO

BRITA CORRIDA

BOCA DE LOBO - TIPO II - Ø500mm / Ø600mm

REATERRO DA VALA

Ø UND Largura (m) Altura (m) Á. Seção (m²) Á. Seção (m²)

300 mm 0,7 0,95 0,665 0,465

400 mm 0,7 0,95 0,665 0,465

600 mm 0,9 1,15 1,035 0,63

800 mm 1,1 1,45 1,595 0,91

1000 mm 1,3 1,24 1,612 1,25

TUBULAÇÃO

TABELA DE ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS

ESCAVAÇÃO VALA

Obra:

Serviço:

Projeto:

Desenho: Data de Início: Escala:

Prancha:

05/05

PROJETO DRENAGEM

Trecho:

INDICADAS

DRE.
Assinatura Prefeito(a) Municipal

Responsável Técnico

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Data de Revisão:

PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA

RUA ITORORÓ

EDSON ABATTI

DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8

ANDRÉ BRITO DOTTI  - ENG. CIVIL - CREA/SC 162.237-5
ANA JÚLIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8

MAX MOOSHAMMER - ENGº CIVIL - CREA/SC 139.164-0
LUCAS FELIPE BALESTRIN- ENGº AGRÔNOMO - CREA/SC 156.743-7

Est. 16 - 31+14,06m

MAIO DE 2020DEZEMBRO DE 2019

QUANTITATIVOS DRENAGEM PLUVIAL Qnt und Qnt und

BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR 10,00            und 10,00           und

BOCA DE LOBO TIPO II A EXECUTAR 3,00              und 3,00             und

B.S.T.C. -                und -               und

TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm -                m -               m

TUBOS DE CONCRETO DE Ø 600 mm -                m -               m

ESCAVAÇÃO DE VALAS 22,03            m³ 22,03           m³

REATERRO DE VALAS -                

16  ATÉ  ESTACA 31+14.06 Acumulado


