BOCA DE LOBO - TIPO II - @500mm / 8600mm
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Escala 1/20 Escala 1/20 Escala 1/20
TABELA DE ESCAVACGES E REATERRO DE VALAS
TUBULACAO ESCAVACAO VALA REATERRO DA VALA
@ | UND |Largura (m)| Altura (m) |A. Segdo (m?) A. Segdo (m?)

300 | mm 0,7 0,95 0,665 0,465

400 | mm 0,7 0,95 0,665 0,465

600 | mm 0,9 1,15 1,035 0,63

800 | mm 1,1 1,45 1,595 0,91

1000 | mm 1,3 1,24 1,612 1,25

. , Servigo:
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE ( PROJETO DRENAGEM
16 ATE ESTACA 31+14.06 Acumulado Obra: - .
QUANTITATIVOS DRENAGEM PLUVIAL ant und ant und PAVIMENTACAO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA Trecho:

BOCA DE LOBO TIPO | A EXECUTAR 10,00| und 10,00] und RUA ITORORO Est. 16 - 31+14,06m
BOCA DE LOBO TIPO Il A EXECUTAR 3,00 und 3,00 und Responsavel Técnico Proisio: -
BST.C. und und rOJE10™ ANDRE BRITO DOTTI_- ENG, CIVIL - CREA/SC 162.237-5 Prancha:
TUBOS DE CONCRETO DE @ 400 mm m m ANA JULIA UNGERICHT - ENG. CIVIL-CREA/SC 105.295-8
TUBOS DE CONCRETO DE @ 600 mm - m 5 m DENIR NARCIZO ZULIAN - ENG. CIVIL - CREA/SC 50.805-8 D RE
ESCAVACAO DE VALAS 2o 2] a c MAX MOOSHAMMER - ENG® CIVIL - CREA/SC 139.164-0 .
REATERRO DE VALAS , et s Munkcpion db Hat Ooees LUCAS FELIPE BALESTRIN- ENG° AGRONOMO - CREA/SC 156.743-7

Assinatura Prefeito(a) Municipal
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