
PROCESSO LICITATÓRIO Nº061/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2022 

 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 
 
 

 

Nome da Empresa: TIMOTEO DE SOUZA VENERANTO 10422669997 

CNPJ: 43.757.486/0001-10 

Endereço Completo: R. Goias, nº 133, sala 01, bairro Próspera, Criciúma/SC, CEP 88.813-210 

Telefone: (48) 9631-0219 E-mail: TIMOTIO1010@OUTLOOK.COM.BR 

 

Apresentamos nossa proposta para Registro de Preços para a aquisição e instalação de interfones com material e 
mão de obra, para unidades escolares, conforme tabela constante do Anexo I deste edital, pela modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº019/2022, acatando todas as estipulações consignadas, conforme abaixo: 

 
OBJETO: 

ITEM MATERIAL UND QTDE MARCA VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL R$ 

1 INTERFONE - Instalação de interfone na 
EBM ESTAÇÃO LUZERNA: 1 Interfone com 
controle de acesso por tag, 1 monofone, 1 
nobreak 600VA, 1 fonte carregadora, 2 
fechaduras eletroimã, 1 botão de saída, 25m 
de cabo de rede, 10m cabo elétrico, materiais 
para adequação e mão de obra. 

UND 1 Multilaser 2.250,0000 2.250,0000 

2 INTERFONE - Instalação de interfone CMEI 
Tio Zezinho: 1 Interfone com controle de 
acesso por tag, 1 monofone, 1 nobreak 
600VA, 1 fonte carregadora, 2 fechaduras 
eletroimã, 1 botão de saída, 35m de cabo de 
rede, 20m cabo elétrico, materiais para 
adequação e mão de obra. 

UND 1 Multilaser 1.751,0000 1.751,0000 

3 INTERFONE - Instalação de interfone EBM 
CRUZ E SOUSA: 1 Interfone com controle de 
acesso por tag, 1 monofone, 1 bateria 12v, 1 
fonte carregadora, 2 fechaduras eletroimã, 1 
botão de saída, 35m de cabo de rede, 20m 
cabo elétrico, materiais para adequação e 
mão de obra. 

UND 1 Multilaser 2.270,0000 2.270,0000 

4 INTERFONE - Instalação de interfone ERM 
PROF. ALCINO FERNANDES: 1 Interfone 
com monofone, 25m de cabo de rede, 20m 
cabo elétrico, materiais para adequação e 
mão de obra. 

UND 1 Multilaser 880.0000 880.0000 
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5 INTERFONE - Instalação de interfone CME 
PEQUENO PRINCIPE: 1 Interfone com 
controle de acesso por tag, 1 monofone, 1 
nobreak 600VA, 1 fonte carregadora, 1 
fechadura eletroimã, 1 botão de saída, 35m 
de cabo de rede, 20m cabo elétrico, materiais 
para adequação e mão de obra. 

UND 1 
Multilaser 

2.103,0000 2.103,0000 

6 INTERFONE - Instalação de interfone EEB 
ODILON FERNANDES: 1 Interfone com 
monofone, 1 fecho eletro mecânico, 1 botão 
de saída, 100m de cabo de rede blindado, 
50m cabo elétrico, materiais para dequação 
e mão de obra. 

UND 1 
Multilaser 

2.220,0000 2.220,0000 

7 INTERFONE - Instalação de interfone GEM 
NOSSA SENHORA DE FATIMA: 2 Interfone 
com controle de acesso por tag, 2 onofone, 1 
nobreak 600VA, 2 fonte carregadora, 2 
fechaduras eletroimã, 2 botão de saída, 70m 
de cabo de rede, 60m cabo elétrico, materiais 
para adequação e mão de obra. 

UND 1 
Multilaser 

3.580,0000 3.580,0000 

8 INTERFONE - Instalação de interfone CMEI 
TANIA REGINA PIOVESAN BORTOLUZ: 1 
interfone, 1 fechadura elétrica, 70m cabo 
blindado, 1 acionador de saída, 50m cabo 
elétrico, materiais para adequação e mão de 
obra. 

UND 1 
Multilaser 

1.900,0000 1.900,0000 

 
 

Valor total da proposta (por extenso): R$ 16.954,00 ( Dezesseis mil novecentos e ciquenta e 
quatro reais. ). 

 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e 
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

 
Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas no edital e seus anexos. 

Banco 085 - Cooperativa CredCrea, Agência 0106-6, Conta Bancária nº 43372-1. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 
No mínimo, 60 (sessenta) dias da data limite para a entrega dos envelopes. 

 

PRAZO DE ENTREGA:    
 

Criciúma, 02 de maio de 2022. 
 
 

TIMOTEO DE SOUZA VENERANTO 
CNPJ 43.757.486/0001-10 

CPF 104.226.699-97 
CARTEIRA DE IDENTIDADE: 6914696 


