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Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

252021 7710186-2

Inicial
Individual

# 1. Responsavel Técnico

MELISSA DEMO
Titulo Profissional: Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho

Empresa Contratada: MUNICIPIO DE HERVAL DO OESTE

RNP: 2500769933
Registro: 063732-5-8C

Registro: C00664-9-5C

== 2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
Enderego: Rua Nereu Ramos

Complemento:

Cidade: HERVAL D OESTE

Valor da Obra/Servigo/Contrato: R$ 1,00

Contrato: Celebrado em:

Honorérios: R§ 1,00
Vinculado & ART:

Agéo Institucional:
Tipo de Contratante:

CPF/CNPJ: 82.939.430/0001-38
N°: 389

CEP: 89610-000

o

~ 3. Dados Obra/Servigo

Proprietario: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
Enderega: Linha Sede Belém
Complemento:

Cidade: HERVAL D OESTE
Data de Inicio: 09/03/2021
Finalidade:

Data de Término: 12/01/2022

Bairro: interior
UF: §C
Coordenadas Geogréaficas:

CPF/CNPJ: 82.939.430/0001-38 |
N°: sn

CEP: 89610-000 :
Cédigo: i

== 4, Atividade Técnica

Projeto
Piso em concreto

Orgamento

&o do Trabalho:

Din

Reforma
Pintura

Orgamento

Prajeto
Alvenaria de bloco cerdmico

Orgamento

Revestimento Ceramico

Projeto Orgamento

Instalagdo de ponto elétrico para iluminagio em Edificagbes
Dimenséo do Trabalho:

Unidade(s)

___Metro(s) Quadrado(s)

Projeto
Instalagdes Hidraulicas

Orgamento

—

—,

Dimens&o do Trabalho:

Unidade(s)

— 5. Observagbes

Projeto de reforma e Orgamento do gindsio de Esportes da Comunidade de Sede Belém, substituigdo do piso da quadra, pintura interna, substituigio das portas e adequagdo no Sanitario.

------ - 6. Declaragbes

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
legislagéo especifica e no Decreto Federal n, 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

=== 7. Entidade de Classe —— 0 Assinatuias
AENCIMOC - 48 Declaro serem verdadeiras as informagdes a
HERVY QESTE - SC, 09 de Margo de 2021
=== 8. Informagbes 9 °

. A ART & vélida somenlte apts o pagamento da taxa.

Situagdo do pagamento da taxa da ART em 09/03/2021: TAXA DA ART A PAGAR

Valor ART: R§ 88,78 | Data Vencimento: 18/03/2021 | Registrada em: 09/03/2021

Valor Pago: | Data Pagamento:

| Nosso Nimero: 14002104000155041

020.502.78

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do

contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
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Contratante: Prefeitura Municipal w & .
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PREFEITURA MUNICIPAL HERVAL D'OESTE el
Relatorio de Comprovante de Abertura de Processos

Fi i latéri

Numero do processo: 0000682/2021

Numero do processo: 0000682/2021 Namero tinico: SK2.Y93.861-87

Solicitagdo: 83 - ALVARA DE CONSTRUGAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS Numero do protocolo: 9629

Numero do documento:

Reguerente: 5330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE CPF/CNPJ do requerente: 82.939.430/0001-38

Beneficiario: CPF/CNPJ do beneficiario:

Enderego: Rua NEREU RAMOS N° 389 - 89610-000

Complemento: Bairro: CENTRO

Loteamento: Condominio: Municipio: Herval d'Oeste - SC

Telefone: Celular; Fax:

E-mail: Notificado por; E-mail

Local da protocolizagdo: 001.001.001 - PROTOCOLO CENTRAL

Localizagéo atual: 001.001.001 - PROTOCOLO CENTRAL

Org. de destino:

Protocolado por: JULIO CARLOS PERES GUEDES Atualmente com: JULIO CARLOS PERES GUEDES

Situagao; Néo analisado Em trAmite; Nao Procedéncia: Interna Prioridade: Normal

Protocolado em: 11/03/2021 15:06 Previsto para: Concluido em:

Stmula: ALVARA DE CONSTRUCAQ DE UNIDADES EDUCACIONAIS EM VIRTUDE DE ADEQUAGAO DE ACESSIBILIDADE.

Observagéo:

Hora: 15:05:24
Sistema: Protocolo Fly / Usuario: JULIOCARLOS / Relatério de Comprovante de Abertura de Processos
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IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de REFORMA GINASIO COMUNIDADE DE SEDE BELEM, localizado na Avenida Ipé,
Comunidade de Sede Belém, interior do municipio de HERVAL D’OESTE - SC.

A REFORMA GINASIO COMUNIDADE DE SEDE BELEM contempla a remogéo do piso
existente com revestimento em madeira e execucao em piso de concreto polido com pintura
epoxi, substituicao de portas dos vestiarios e sanitarios, revestimento escadaria de acesso,
execucao de estacionamento externo em concreto desempenado vaga PNE, adequagao
sanitario PCD e pintura interna.

Alteragoes na obra so6 serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacao incluindo defeitos (substituicdo, reparos ou mesmo refazer
o servico) acarretard em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

Relatorio Fotogrdfico (Intervencoes):

Imagem 01 - Acesso Principal (Vaga PNE)



R ——

< <SR Rl ] M R

MY

Portas Vestidrios

dao

Imagem 02 - Substituig




= ==

e s T 15 et vt fe i i 5 1 o e 1 e e iunll...:..f = li‘lﬂ(ilf.ﬂjll..} u.l!.l!liﬂll!l.l.l‘}. P i‘l!l al.l.l.__.l. -
e — - - - e T T —— T T T ~ -

darios

t

Imagem 03 - Adaptacgdo San

e gt

- Pintura Interna

Imagem 04

ez e igaree iu...i..ﬂ.
BT~ . i 3 ==




Imagem 06 - Revestimento piso ceramico escada de acesso



1. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagdo, placas:

e Da Prefeitura Municipal, responsavel pelo projeto;

e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execucao.

A REFORMA GINASIO COMUNIDADE DE SEDE BELEM devera ser feita rigorosamente de
acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteracéo que por ventura deva
ser introduzida no projeto ou nas especificacoes, visando melhorias, s6 sera admitida com
autorizacao do Responsavel Técnico pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagoes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacao da obra, dentro das normas gerais de
construgao, com previsao de depésito de materiais, mantendo o canteiro de servigcos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario
de obras, Certidoes e Licencgas, evitando interrup¢ées por embargo, assim como possuir os
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranc¢a do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizacao
antes de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritorio uma amostra dos mesmos.

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou servicos que constam nesta
especificacao, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacao e a composicao orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacoes
complementares.
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y SERVICOS INICIAIS

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
orgao contratante:

a) ART de execucao;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranca do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o tribunal de Contas.

21.1 Placa de Obra
As placas deverao ser no padrao fornecido pelo Municipio.
2.1.2 Locacdo de Obra

A locacao da obra devera ser feita rigorosamente de acordo com os projetos e
compete a execucao da REFORMA GINASIO COMUNIDADE DE SEDE BELEM.

2.1.3 Instalagdes Provisorias

Poderao ser utilizadas as instalacoes de agua e energia elétrica, existentes no local
da obra.

2.2 REMOGOES

Para que a obra seja executada, sera necessario que se faga a retirada de algumas
estruturas existentes que sao:

- Paredes Sanitario/Vestiarios
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3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A execucao em concreto estrutural obedecera rigorosamente ao projeto,
especificacoes e detalhes respectivos bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o
assunto.

A execucao de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
Empreiteira por sua resisténcia e estabilidade. A empresa contratada devera apresentar um
certificado de controle tecnoldgico de resisténcia do concreto. As despesas decorrentes
serao de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Antes do lancamento do concreto, as formas deverao ser limpas, molhadas e
perfeitamente estanques a fim de evitar a fuga da nata de cimento. O concreto devera ser
convenientemente vibrado imediatamente apds o lancamento.

Cuidados especiais deverao ser tomados durante a cura do concreto, especialmente
nos primeiros 7 (sete) dias como:

e Vedar todo o excesso ou acumulo de material nas partes concretadas durante 24

horas apos a conclusao;

e Manter as superficies imidas por meio da sacaria, areia molhada ou lamina

d’agua.

As eventuais falhas na superficie do concreto serao reparadas com argamassa de
cimento e areia, procurando-se manter a mesma coloragao e textura.

Nas estruturas de concreto armado, devera ser cuidadosamente analisado o
escoramento das formas.

As formas devem ser construidas segundo o formato, alinhamento e nivel indicado
em projeto e serem suficientemente rigidas para evitar deformacao sob a carga e vibragao
produzidas pelo adensamento do concreto.

As formas deverao ser devidamente travadas a fim de permitir seu perfeito
alinhamento e nivelamento e nao sofrer qualquer distor¢ao durante o periodo da
concretagem.

As formas somente poderao ser retiradas, observando-se os prazos minimos NB1:

e Faces laterais trés dias;
e Faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espac¢ados 14 dias;
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e Faces inferiores, sem pontaletes 21 dias.

As armaduras utilizadas CA50A e CA60, deverao obedecer rigorosamente ao projeto
estrutural no que se refere a posicao, bitola, dobramento e recobrimento.

Qualquer mudanca de tipo ou bitola nas barras de aco com modificacao de projeto
s6 sera concedida apos aprovacéao da FISCALIZACAO.

Nao serao admitidas emendas de barras nao previstas no projeto.

Na colocagao das armaduras nas formas, aquelas deverao estar limpas, isentas de
qualquer impureza (graxa, lama, crostas soltas de ferrugem e barro, oleos, etc.), capaz de
comprometer a boa qualidade dos servicos.

O dobramento do aco devera ser feito a frio. O recobrimento e a posicdo das
armaduras dentro das formas serao asseguradas mediante a fixacao de espacadores pré-
fabricada, de maneira que nao possam ser alterados com a concretagem. Nenhuma peca de
aco pode aparecer na superficie do concreto desformado, exceto as barras previstas para
ligacao de elementos futuros, que serao protegidos da oxidacao por meio de pintura
anticorrosiva.

Toda armadura utilizada na execucao das pecas de concreto armado devera seguir as
especificacoes de projeto, procedendo-se o controle tecnologico das mesmas conforme
ABNT. Os andaimes para a concretagem devem ser instalados para resistirem a carga do
equipamento previsto sem apoiar nas armaduras.

Qualquer manipulagao do concreto devera ser feita com as precaugoes devidas para
que nao haja segregacao dos componentes da mistura ou excessiva perda de agua por
evaporacao. O concreto nao podera ser colocado em locais onde existir agua acumulada.
Para adensamento do concreto se usara equipamento mecanico de vibracao interna. A
duracao da vibragcao deve se limitar ao tempo necessario para produzir o adensamento sem
causar segregacao. O concreto nao deve ser inserido nas camadas inferiores de concreto ja
adensado. O acabamento de todas as superficies em concreto aparente.

A estrutura sera constituida por colunas, vigas, vergas e contra vergas de concreto
armado, conforme projeto estrutural, com previsao para passagem da tubulacao elétrica e
hidraulica.
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4. FECHAMENTO

4.1 ALVENARIAS DE VEDACAO

As alvenarias de vedacao serao parte em blocos ceramicos executados conforme
adiante especificado e obedecerao as dimensoes e alinhamentos determinados no projeto.

Os blocos deverao ser verificados e aceites antes da sua colocacao, e para seu
assentamento sera utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no traco
1:2:8 em volume. Como op¢ao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdao perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terao a
espessura maxima de 1,5 cm, e o excesso da argamassa de assentamento retirada para que
o0 emboco adira fortemente.

0 encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3, sendo que os pilares deverao ser deixados ferros
da armacao de 5,0 mm a cada no maximo 60 cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta nao encunhada na
parte superior devera ser reforcada com cintas de concreto armado e pilares embutidos.

. REVESTIMENTOS

5.1  CHAPISCO

As paredes de alvenaria receberao revestimento em chapisco no traco 1:3 (cimento
e areia grossa). Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas
retirando as partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicacao do mesmo.

5.2  EMBOCO

O emboco devera ser aplicado apds completa pega de chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizagoes e
concluidas as coberturas.

0 embocgo devera ser comprimido contra as superficies chapiscadas. Para a perfeita
uniformizacao dos painéis deverao ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma
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espessura média entre 1,50 e 2,00cm.

O embogo devera ser de argamassa no traco 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia
média-fina respectivamente. A espessura sera de até 2,5cm, devendo proporcionar um bom
acabamento, o qual sera julgado pela fiscalizacdo, devera ser desempenado e nao serao
aceitos cantos retos sendo necessario chanfrar os mesmos para seguranca dos alunos.

Ainda fora considerado na planilha orcamentaria o item reparo de revestimento para
possiveis correcoes necessarias a serem detectadas durante a reforma.

6. ESQUADRIAS/FERRAGENS

Serao executadas de acordo com o projeto. Deverao estar perfeitamente prumadas
e niveladas.

Se existirem portas existentes danificadas, as mesmas deverao ser revitalizadas.

6.1 PORTAS

As portas dos banheiros serao em madeira e nao serao admitidas portas com defeitos.
Os marcos devera ser com corte a 45° perfeitamente encaixado.

As portas das entrada e saida da edificacdo serao em chapa tipo painel lambril
quadrado.

6.2  JANELAS

As janelas serao em estrutura com perfis de aluminio e vidro. Todas terdo as
dimensoes especificadas em planta, e serdo executadas conforme detalhes em anexo.

6.3  FERRAGENS

As portas terao fechadura comum. Serao providas com tarjetas de ferro zincado em
ambos os lados, e serdao fixadas com 3 dobradicas de 3”. As dobradicas e respectivos
parafusos serao de ferro zincado.
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6.4  VIDRO LISO INCOLOR

Os vidros serao do tipo liso comum e deverao ser planos, incolores, isentos de bolhas,
lentes, ondulagdes e ranhuras de espessura 6 mm.

7. PAVIMENTAGOES

7.1 PISO INDUSTRIAL POLIDO (QUADRA)
711 Caracterizacdo e Dimensdes do Material:
Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcagao da
quadra com pintura a base de resina acrilica e tinta epoxi antiderrapante nas
cores azul, amarela, laranja e branca e verde.

7.1.2  Estrutura do piso:
- Espessura da placa: 6cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5cm; - Armadura
superior, tela soldada nervurada Q-196 em painel:

* A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em
painéis e que atendam a NBR 7481.

- Barras de transferéncia: barra de aco liso @=12,5mm; comprimento 35cm, metade
pintada e engraxada;

7.1.3 Colocagdo das armaduras:

* A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposicao de malhas da
tela soldada, nos sentidos transversais e longitudinais.

7.1.4 Plano de concretagem:

* A execucao do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é
concretado e posteriormente as placas sao cortadas, fazendo com que haja
continuidade nas juntas longitudinais.

7.1.5 Acabamento superficial:

* A regularizacao da superficie do concreto deve ser efetuada com
ferramenta denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da
concretagem, algum tempo apoés a concretagem, quando o material esta
um pouco mais rigido.



7.1.6

71.7

7.1.8

7.1.9

Desempeno mecanico do concreto:

Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida
e livre da agua superficial de exsudagao. A operacdo mecanica deve ser
executada quando o concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando
uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O desempeno deve iniciar-se
ortogonal a direcao da régua vibratoria, obedecendo sempre a mesma
direcao. Apos o desempeno, devera ser executado o alisamento superficial
do concreto.

Cura:

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida. Nos locais onde houver
pintura, a cura quimica devera ser removida conforme especificacao do
fabricante

Serragem das juntas:

As juntas do tipo serradas deverao ser cortadas logo (em profundidade
minima de 3 cm) ap0s o concreto tenha resisténcia suficiente para nao se
desagregar devendo obedecer a ordem cronolégica do lancamento;

Selagem das juntas:

A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido
pelo menos 70% de sua retragao final;

Quando nao indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima
de 0,5% no sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as
extremidades da quadra devendo neste caso, todos os ajustes de
declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

Apos a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser

preparada para receber a pintura demarcatoria. Lavar ou escovar, eliminando

toda poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apés limpeza

e secagem total, fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicacao

da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas,

uniformes e perfeitamente alinhadas.

7.1.10 Normas Técnicas relacionadas:

_NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado.

_NBR 7481 - Tela de aco soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execucao de concreto dosado em central - Procedimento.
_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.
_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.
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_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.
_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para Pisos.
_NBR 5739 - Ensaio de Compressao de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Determinacao da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone - Método
de Ensaio.

7.1.11 PISO CERAMICO

As areas indicadas em planta receberao revestimento de piso ceramico,
antiderrapante e assentado com argamassa. O assentamento sera do tipo junta seca, com
fuga de no maximo de 2 mm. A cor sera escolhida pela fiscalizacao e deverao ser utilizados
como parametros de escolha os valores apresentados no orcamento. A paginacao sera
fornecida pela fiscalizagao e devera ser seguida conforme projeto a ser apresentado.

8. BANHEIROS

Os sanitarios, banheiros acessiveis devem localizar-se em rotas acessiveis, proximas
A circulacdo principal, proximas ou integradas as demais instalagdes sanitarias, evitando
estar em locais isolados para situagoes de emergéncias ou auxilio, e devem ser devidamente
sinalizados.

Os valores identificados como maximos e minimos nesta Secao devem ser
considerados absolutos, e demais dimensdes devem ter tolerancias de mais ou menos 10 mm.

Os sanitarios, banheiros e vestiarios acessiveis devem possuir entrada independente,
de modo a possibilitar que a pessoa com deficiéncia possa utilizar a instalagao sanitaria
acompanhada de uma pessoa do sexo oposto.

Recomenda-se, para locais de pratica esportiva, terapéutica e demais usos, que 0s
vestiarios acessiveis excedentes sejam instalados nos banheiros coletivos, ou seja, que as
pecas acessiveis, como chuveiros, bacias sanitarias, lavatorios e bancos, estejam integradas
aos demais.

Devem ser instalados dispositivos de sinalizacdo de emergéncia em sanitarios,
banheiros e vestiarios acessiveis.

Devem ser instalados dispositivos de sinalizagdo de emergéncia em sanitarios,
banheiros e vestiarios acessiveis.
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m) recomenda-se a instalagao de ducha higiénica ao lado da bacia, dentro do alcance
manual de uma pessoa sentada na bacia sanitaria, dotada de registro de pressao para
regulagem da vazao;

n) a Figura 99 exemplifica medidas minimas de um sanitério acessivel;

0) quando houver mais de um sanitario acessivel (Figura 99), recomenda-se que as
bacias sanitarias, éareas de transferéncia e barras de apoio sejam posicionadas
simetricamente opostas, contemplando todas as formas de transferéncia para a bacia, para
atender a uma gama maior de necessidades das pessoas com deficiéncia;

p) em edificagdes existentes ou em reforma, quando nao for possivel atender as
medidas minimas de sanitario da Figura 99, serdo admitidas as medidas minimas
demonstradas na Figura 100 da NBR 9050:2015.

a) Vista superior da érea de transferéncia b) Vista superior da drea de manobra

Figura 97 — Areas de transferéncia e manobra para uso da bacia sanitéria



b) Vista lateral
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Os pisos dos sanitarios ou boxes sanitarios devem observar as seguintes
caracteristicas:

a) ser antiderrapantes, conforme 6.3;
b) nao ter desniveis junto a entrada ou soleira;
c) ter grelhas e ralos posicionados fora das areas de manobra e de transferéncia.

8.1.2 Barras de apoio

As barras de apoio sao necessarias para garantir o uso com seguranca e autonomia
das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem resistir a um
esforco minimo de 150 kg no sentido de utilizagao da barra, sem apresentar deformacoes
permanentes ou fissuras, ter empunhadura conforme Secao 4 da NBR 9050:2015 e estar
firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede,
painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas
nas paredes ou ter desenvolvimento continuo até o ponto de fixagao com formato recurvado.
Quando necessarios, os suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de
empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das maos. O comprimento e a
altura de fixacao sao determinados em funcao de sua utilizacao.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de
fixagao e instalacao devem ser confeccionadas em material resistente a corrosao, conforme
ABNT NBR 10283, e determinacao da aderéncia do acabamento conforme ABNT NBR 11003.

As dimensdes minimas das barras devem respeitar as aplicacOes definidas nesta
Norma com secao transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme Figura 101, e detalhadas no
Anexo C. O comprimento e o modelo variam de acordo com as pegas sanitarias as quais estao
associados e sao tratados na Secao 7 da NBR 9050:2015.
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40 min.

b) Vista frontal

Figura 101 - Dimensdes das barras de apoio

As barras podem ser fixas (nos formatos reta, em “U”, em “L”) ou articuladas.
As barras em “L” podem ser em uma (nica peca ou composta a partir do
posicionamento de duas barras retas, desde que atendam ao dimensionamento minimo dos

trechos verticais e horizontais.



23

Detalhamento de barras de apoio

As barras de apoio, quando instaladas, devem atender aos requisitos desta Norma e aos seguintes:
a) abarra de apoio reta deve ser conforme Figura C.1;
b) abarra de apoio lateral deve ser conforme a Figura C.2;
c) amammmmmmmm“mamcm
d) aM@WWmMch«WaF@nC&
@) a barra de apoio a 90° deve ser conforme a Figura C.5.
a‘}""'ﬁ YT ol

a) Vista frontal b) Vista superior

Y-+

Legenda
A=de040ma080m
B = 0,04 m, no minimo
C=003mad04sm
D = 0,11 m, no méximo

Figura C.1 - Barra de apoio reta

8.1.3 Bacia Sanitaria

As bacias e assentos em sanitarios acessiveis nao podem ter abertura frontal.
Para instalacao de bacias sanitarias devem ser previstas areas de transferéncia
lateral, perpendicular e diagonal, conforme Figura 102.
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d) Transferéncia diagonal B

Figura 102 — Areas de transferdncias para a bacia sanitaria

A instalacao das bacias deve atender as ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2. As
instalacoes das bacias e das barras de apoio devem atender as Figuras 105 a 110 e podem
ser simetricamente opostas.

As bacias e assentos sanitarios acessiveis nao podem ter abertura frontal e devem estar
a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem
o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46 m para as bacias de adulto,

conforme Figura 103, e 0,36 m para as infantis.
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Dimensdes em metros

Figura 103 — Altura da bacia — Vista lateral

Essa altura pode ser obtida pela peca sanitaria com altura necessaria, ou pelo
posicionamento das bacias suspensas ou pela execucao de um soculo sob a base da bacia,
convencional ou com caixa acoplada, isento de cantos vivos e com a sua proje¢ao avancando
no maximo 0,05 m, acompanhando a base da bacia.

8.1.3.1 Barras de apoio na bacia sanitaria

Junto a bacia sanitaria, quando houver parede lateral, devem ser instaladas barras
para apoio e transferéncia. Uma barra reta horizontal com comprimento minimo de 0,80 m,



26

posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de
fixacao) a uma distancia de 0,40 m entre o eixo da bacia e a face da barra e deve estar
posicionada a uma distancia de 0,50 m da borda frontal da bacia. Também deve ser instalada
uma barra reta com comprimento minimo de 0,70 m, posicionada verticalmente, a 0,10 m
acima da barra horizontal e 0,30 m da borda frontal da bacia sanitaria, conforme Figuras
105 a 107.

Junto a bacia sanitaria, na parede do fundo, deve ser instalada uma barra reta com
comprimento minimo de 0,80 m, posicionada horizontalmente, a 0,75 m de altura do piso
acabado (medido pelos eixos de fixagao), com uma distancia maxima de 0,11 m da sua face
externa a parede e estendendo-se 0,30 m além do eixo da bacia em direcao a parede lateral,
conforme Figuras 105, 106 e 108.

Para bacias sanitarias com caixa acoplada, que possuam altura que nao permita a
instalacao da barra descrita em 7.7.2.2.2, esta pode ser instalada a uma altura de até 0,89
m do piso acabado (medido pelos eixos de fixacao), devendo ter uma distancia maxima de
0,11 m da sua face externa a parede, distancia minima de 0,04 m da superficie superior da
tampa da caixa acoplada e 0,30 m além do eixo da bacia em direcio a parede lateral,
conforme Figuras 107 e 109. A barra reta na parede do fundo pode ser substituida por uma
barra lateral articulada, desde que a extremidade da barra esteja a no minimo 0,10 m da
borda frontal da bacia, conforme Figura 110.

Na impossibilidade de instalagao de barras nas paredes laterais, sao admitidas barras
laterais fixas (com fixagdo na parede de fundo) ou articuladas (dar preferéncia pela barra
lateral fixa), desde que sejam observados os parametros de seguranca e dimensionamento
estabelecidos conforme 7.6, e que estas e seus apoios nao interfiram na area de giro e
transferéncia. A distancia entre esta barra e o eixo da bacia deve ser de 0,40 m, sendo que
sua extremidade deve estar a uma distancia minima de 0,20 m da borda frontal da bacia,
conforme Figuras 108 e 109.
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Dimensdes em metros
£
Rlo
0.1 0.80 min. on 0.80 min. o ;.
b - :J ¢ :r
] 2 0
COMm O aSSenio | «
_ i
a) Vista iateral direita b) Vista frontal ¢} Vista lateral esquerda
Dimensdes em metros
Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m
A 6,75 0,60
B 040 0,25
C 0,46 0,36
D 0,30 0,15

Figura 105 — Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90°

na parede lateral — Exempio A

A Figura 106 ilustra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas retas

fixadas a 90° na lateral, quando a bacia suspensa esta proxima a uma parede.
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Dimensdes em metros

. o

0.80'min, { b

e -
| p
COM O asseto
s
i
a) Vista Iateral direita b) Vista frontal ¢) Vista lateral esquerda

A Figura 107 ilustra o uso de uma barra de apoio reta fixada ao fundo e duas retas
fixadas a 90° na lateral, quando a bacia com caixa acoplada esta proxima a uma parede.

Dimensdes em metros
0,80 min.
& i p
== <
o i
= i
oomo 1
© "
1
1
a) Vista lateral direita b) Vista frontal <) Vista lateral esquerda

Figura 108 ilustra o uso de uma barra de apoio reta e uma barra lateral fixa, fixadas
na parede ao fundo, quando a bacia convencional ou suspensa ndo possui uma parede lateral.
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0,04 min.

a) Vista lateral direita bj Vista frontal ¢} Vista lateral esquerda

8.1.3.2 Mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada deve estar localizado
dentro do alcance manual de pessoas em cadeira de rodas.

O mecanismo de acionamento de descarga em caixa acoplada pode ser por alavanca,
sensores eletronicos ou dispositivos equivalentes.

8.1.4 Instalacdo de lavatério e barras de apoio

As barras de apoio dos lavatorios podem ser horizontais e verticais. Quando
instaladas, devem ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados nas Figuras 113,
114 e garantir as seguintes condicoes:

a) ter um espacamento entre a barra e a parede ou de qualquer outro objeto de no
minimo 0,04 m, para ser utilizada com conforto;

b) ser instaladas até no maximo 0,20 m, medido da borda frontal do lavatério até o
eixo da barra para permitir o alcance;

C) garantir o alcance manual da torneira de no maximo 0,50 m, medido da borda
frontal do lavatorio até o eixo da torneira, conforme Figura 98 e 113;

d) as barras horizontais devem ser instaladas a uma altura 0,78 m a 0,80 m, medido
a partir do piso acabado até a face superior da barra, acompanhando a altura do lavatério;
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e) as barras verticais devem ser instaladas a uma altura de 0,90 m do piso e com
comprimento minimo de 0,40 m, garantindo a condicao da alinea a);

f) ter uma distancia maxima de 0,50 m do eixo do lavatério ou cuba até o eixo da
barra vertical instalada na parede lateral ou na parede de fundo para garantir o alcance.

Dimensdes em metros
g
0,20 méx. e ——
3 e
0,20 miéx.
a) Barras horizontais b) Barras verticais

- e
e

c) Barras horizontais d} Lavatbrio de canto
e vertical com barras verticais
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Dimensdes em metros
0,04 min.
r.*
‘é E
méix
0,20 g
0.20 méx. |
8
g g
4 N
o
a) Vista lateral — Vista lateral
Barra horizontal vertical

Figura 114 - Barra de apoio no lavatério — Vista lateral
8.1.5 Acessorios para sanitarios acessiveis e coletivos

Os acessorios para sanitarios, como porta-objeto, cabides, saboneteiras e toalheiros,
devem ter sua area de utilizacdo dentro da faixa de alcance acessivel estabelecida na Secao
4, conforme Figura 121

Dimensdes em metros

G0, )
Barra de

Figura 121 - Faixa de alcance de acessérios junto ao lavatério — Vista frontal
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8.1.5.1 Espelhos

A altura de instalacao e fixacao de espelho deve atender a Figura 122. Os espelhos
podem ser instalados em paredes sem pias. Podem ter dimensdes maiores, sendo
recomendavel que sejam instalados entre 0,50 m até 1,80 m em relacdo ao piso acabado.

Dimensbes em metros

1.80 min.
1.80 min,

0,90 méx

ks
I

Figura 122 — Altura de instalagéo do espelho — Vista lateral
8.1.5.2 Papeleiras

As papeleiras embutidas devem atender a Figura 123. No caso de papeleiras de
sobrepor que por suas dimensoes devem ser alinhadas com a borda frontal da bacia, o acesso
ao papel deve ser livre e de facil alcance, conforme Figuras 124 ou 125. Nao podem ser
instaladas abaixo de 1,00 m de altura do piso acabado, para nao atrapalhar o acesso a barra.
Nos casos de bacias sanitarias sem parede ao lado, demonstrados em 7.7.2.4, a barra de

apoio deve ter um dispositivo para colocar o papel higiénico
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Dimensbes em metros

020 &

Figura 123 - Localizagio da papeleira embutida — Vista lateral

DimensBes em metros Dimensdes em metros
O 1)
(1) i
b e ° > S =
g 8
; | ; /

Figura 124 — Localizagio da papeleira de Figura 126 - Localizaciio da papeleira de
sobrepor (rolo) - Vista lateral sobrepor (interfolhado) ~ Vista lateral

8.1.5.3 Cabide

Deve ser instalado cabide junto a lavatorios, boxes de chuveiro, bancos de vestiarios,
trocadores e boxes de bacia sanitaria, a uma altura entre 0,80 m a 1,20 m do piso acabado.
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8.1.5.4 Porta-objetos

Deve ser instalado um porta-objetos junto ao lavatério, ao mictério e a bacia
sanitaria, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m, com profundidade méaxima de 0,25 m, em
local que nao interfira nas areas de transferéncia e manobra e na utilizacao das barras de
apoio.

Recomenda-se que o porta-objetos nao seja instalado atras de portas.

O porta-objeto nao pode ter cantos agudos e superficies cortantes ou abrasivas.
8.1.6 Puxador Horizontal

As portas de sanitarios e vestiarios, conforme especificado na Figura 84, devem ter,
no lado oposto ao da abertura da porta, puxador horizontal associado a macaneta.

Dimensdes em metros

T
¥

%’?@:\f‘: ‘QF Revestimento resistente a impactos
- RPN fot80 |

(e o

X

&) Vista frontal b} Vista superior
Figura 84 — Portas com revestimento ¢ puxador horizontal

8.1.7 Banheiros acessiveis e vestiarios com banheiro conjugados

Banheiros acessiveis e vestiarios com banheiros conjugados devem prever area de
manobra para rotacao de 360° para circulacdo de pessoa em cadeira de rodas.

Para boxes de chuveiros, deve ser prevista area de transferéncia externa ao boxe, de
forma a permitir a aproximagéo e entrada de cadeira de rodas, cadeiras de banho ou similar.
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Quando houver porta no boxe, esta deve ter vao com largura livre minima de 0,90 m
e ser confeccionada em material resistente a impacto. Recomenda-se o uso de cortina ou
porta de correr, desde que sem trilho no piso.

Os boxes devem ser providos de banco articulado ou removivel, com cantos
arredondados e superficie antiderrapante impermeavel, ter profundidade minima de 0,45
m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento minimo de 0,70 m, instalados no eixo
entre as barras, conforme Figura 126. O banco e os dispositivos de fixacdo devem suportar
um esforco de 150 kg.

8.1.7.1 Cabides e porta-objetos

Os cabides e porta-objetos devem ser instalados a uma altura entre 0,80 m a 1,20 m
do piso acabado. Os porta-objetos devem ter profundidade maxima de 0,25 m. Ndo pode

haver elementos com superficies cortantes ou abrasivas.

9, APARELHOS SANITARIOS

Serao instalados os equipamentos sanitarios conforme o orcamento. Deverao ser
instalados todos os equipamentos de maneira que o sanitario acessivel atenda a lei e as
Normas Técnicas.

Serao instaladas torneiras com sensor de presenca.

10.  INSTALACOES HIDROSANITARIAS

10.1  SANITARIAS

Para a execucdo das instalagoes sanitarias deverao ser respeitados os detalhes do
projeto especifico apresentado.

A rede sera em PVC rigido, proprio para as instalacées sanitarias, nas bitolas conforme
projeto. O tubo de ventilagao sera de 50mm e devera ser embutido na parede, devendo sair
na cobertura, tomando cuidado para néo ficar dentro do forro e com protecio contra
intempéries.



36

A rede devera ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito e
compativel com cada diametro do tubo empregado.
A rede sanitaria deve ser ligada a existente.

10.1.1 Condic¢des Gerais

As instalacOes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a:

» Permitir rapido escoamento dos despejos e faceis desobstrucdes;

e Vedar a passagem de gases e pequenos animais das canalizacoes para o interior
das edificagoes;

e Nao permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacao de depositos no
interior das canalizacées;

e Impedir a contaminagao e poluicdo da agua potavel;

* Absorver os esforgos provocados pelas variagdes térmicas a que estdo submetidas
as canalizacoes;

* Nao provocar ruidos excessivos.

e Atender as normas como, por exemplo, NBR - 8160 da ABNT.
10.1.2 Destino

Segue para o sistema de tratamento projetado.
10.1.3 Canalizagbes

As tubulacoes enterradas deverao ser envoltas em camada de areia grossa e ter
protecao contra eventuais danos provocados por agoes externas.

As tubulacdes deverao ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a
penetracao de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas que
facilitem futuras obstrucées.

As tubulacGes deverao ser assentes com as bolsas voltadas para montante.
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10.1.4 Juntas

Para cada tipo de tubulagdo deverdo ser empregados os materiais indicados pelos
fabricantes para confec¢ao das juntas e jamais se utilizar materiais que possam ser nocivos
a salde.

10.1.5 Valas para tubulagdes

Todo 0 movimento de terra necessario ao assentamento de tubulacdes devera ser
feito obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulacdes. O
material utilizado para reaterro devera ser sempre em terra limpa, nao orgénica, isenta de
pedras, tocos, etc. Devera ser espalhado em camadas de 20 cm, molhadas e perfeitamente
compactado. Para evitar o achatamento dos tubos de esgoto enterrados, na primeira camada
de compactagao, compactar primeiramente a terra nas laterais do tubo, permitindo que esta
camada sirva como anteparo do tubo quando for compactar as camadas superiores. O leito
das valas devera ser preparado em camadas de 10 cm, com areia grossa e molhada com &gua.

10.1.6 Locagdes

Todas as tubulagées e equipamentos deverao ser locados, visando um perfeito
alinhamento e fixados de maneira a impedir a formacao de curvaturas nas tubulacoes.

10.1.7 Declividades

As canalizagbes para agua sempre deverao ter uma pequena inclinacao no sentido do
escoamento 2%, para possibilitar a saida de ar.

Para as canalizagoes de esgoto, as declividades minimas serao as seguintes:

e Ramais secundarios: 3%

e Ramais primarios: 2%

e Coletores e subcoletores seguem as especificacdes do projeto.



38

10.1.8 Suportes para tubulagées

Os suportes e bracadeiras para as tubulagdes deverao estar distanciados entre si,
conforme especificacoes dos fabricantes dos tubos.

10.2 TESTES DE ESTANQUEIDADE
10.2.1 Tubulagdes de agua

Todas as tubulacoes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser
lentamente cheias de agua, para eliminagao completa de ar e em seguida, submetida a prova
de pressao interna. Esta tubulagdo ficara carregada pelo menos por seis horas, sendo
observados em todos os locais, possiveis pontos de vazamento. Sendo possivel acrescer a
pressao interna das tubulagées em 50% da pressao estatica maxima.

10.2.2 Tubulagdes de Esgoto

Para verificacao da estanqueidade dos tubos de esgoto, fazer a verificacao atraveés
de prova de fumaca sob pressao no interior das tubulacdes, com verificacdo dos pontos de
vazamento. Esta prova devera ser feita antes do revestimento das tubulacées e com as
extremidades vedadas.

10.3  INSTALAGOES HIDRAULICAS

A posicao das tubulacoes, pecas e acessorios deverao obedecer ao projeto hidraulico
€ seus memoriais.

As instalagoes hidraulicas so serao aceitas quando entregues em perfeitas condicoes
de funcionamento e ligadas com a rede publica.

O fundo das valas para as tubulagoes enterradas deverao ser bem apiloadas antes do
assentamento. O preenchimento da vala sera feito usando-se material de boa qualidade, em
camadas de 20 cm sucessivas e cuidadosamente apiloadas.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante, com

as bolsas voltadas para o ponto mais alto.
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As tubulagbes passardao a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou
fundacGes. A junta na ligacao da tubulacio devera ser executada de maneira a garantir
perfeita estanqueidade.

Na ligacao de tubulag¢ao de PVC rigido com metais em geral, deverao ser utilizadas
conexao com bucha de latao rosqueada e fundida diretamente na peca.

Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instalagcoes hidraulicas que
vierem ficar embutidos nas alvenarias ou concretos deverio ser testadas.

Deverdo ser instalados pressurizadores nas torneiras se nio atingirem a presséo
minima indicada por norma.

10.3.1 Condicdes Gerais

As instalag6es de agua foram projetadas de modo a:

* Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente,
com pressoes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de
utilizagcao e do sistema de tubulagdes;

» Preservar rigorosamente a qualidade da agua;

* Preservar o maximo conforto dos usuarios e redugao dos niveis de ruidos;

* Absorver os esforcos provocadas pelas variacées térmicas a que as tubulacoes
estao submetidas;

e As normas como por exemplo a NBR 5626, da ABNT deverdo ser seguidas.

e 0 abastecimento sera utilizado o sistema existente.

10.3.2 Distribuicao

As redes de distribuicao geral de agua foram projetadas com tubulacoes e conexdes
de PVC rigido, série A, classe 15, soldavel. Estes tubos serdo soldados conforme as
especificacoes dos fabricantes, utilizando-se adesivo apropriado.

As ligacOes das torneiras, engates e aparelhos serdo feitas utilizando-se conexdes
azuis com bucha de latao.
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10.3.3 Acabamentos

As torneiras a ser instaladas nos banheiros serdao com sensor para facilitar a utilizacao
evitando desperdicios além de serem mais higiénicas.

Os acabamentos deverao ser todos de 12 qualidade, deverao ser apresentados laudos
de qualidade dos mesmos a fiscalizagao antes da instalacao.

11.  PINTURA

Primeiramente deve-se proceder a limpeza com jato de 4gua e lixacao da estrutura
levemente e com lixa fina para eliminar o excesso de pé do fundo, que adere a superficie,
e a aspereza, e apos a lixacao eliminar o pé com pano embebido em aguarras.

Todas as superficies a pintar deverao estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabao ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas
para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminacédo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos, até que
as tintas sequem inteiramente.

A pintura sera executada de cima para baixo e deverao ser evitados escorrimentos ou
salpicos, que caso nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverao ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta
em superficie nao destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens,
etc.).

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros,
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc.,
antes do inicio dos servicos de pintura. Na aplicacao da pintura, todas as superficies
adjacentes deverao ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 demaos
sucessivas, ou conforme recomendacgdes do fabricante para cada tipo de tinta.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto
a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).
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No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrucoes dos fabricantes,
sendo vedada a adicao de qualquer produto estranho as especificacées das mesmas e as
recomendacoes dos fabricantes.

Os solventes a serem utilizados deverdo ser os mesmos especificos recomendados
pelas fabricantes das tintas utilizadas.

11.1  PINTURA DAS PAREDES

Todas as superficies novas deverdao receber uma demao de preparo e logo apds
pintura acrilica, em duas demaos.

11.2  INSTALACOES ELETRICAS

Deverao ser realizadas instalagdes elétricas das luminarias de todos os ambientes e
um novo padrao de entrada de energia.

12. CONSIDERAGOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforcar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

* SugestOes de alteragcoes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacéo,
obtendo deles a autorizacao para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico
como inicialmente previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

» O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de HERVAL D’OESTE.
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c A ' A " 4 A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
.\ #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE

Ginasio - Sede Belem / Reforma Piso

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS:
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

[ BDI 1

%%
Itens Siglas Adotado
Administrag&o Central AC 3 00%
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 365%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4 50%

BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 21,25%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-IS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Obse_-rvgt;ges_:

R

HERVAL D'OESTE/SC Ay quinta-feira, 11 de margo de 2021
Local Data

Melis )
Responsavel Técniq_q‘g. Civil \CR 053732-5
Nome: Pr& . ’

eitura Oesle

CREA/CAU: 0 N d
ART/RRT: 0

PMv3.0.4 113



\ " 4 Quadro de Composicdo do BDI Grau de Sigilo
A #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Cinasio - Sede Belem / Reforma Piso

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o I1SS:

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

| BDI 2

Itens Siglas %
Administrag8o Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP Sl
Tributos (1SS, varidvel de acordo com 0 municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%

BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdio TCU)

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI PAD | 0,00%

respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi COM

Observagées: _

S

o
L
HERVAL D'OESTE/SC ;/\ quinta-feira, 11 de margo de 2021
Local Data

Responsavel Técnico M i o
Nome: 0 Eng® Civit- C 05373z-
CREA/CAU: 0 Brefeitura 08 Heoval d'Oeste
ART/RRT: 0

PMv3.0.4

2/3



c A ' \ " 4 A Quadro de Composigéo do BDI Grau de Sigilo
A #PUBLICO

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Ginasio - Sede Belem / Reforma Piso

Conforme legislago tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS:
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): i

L BDI 3
TIPO DE OBRA
%
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC e
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP : e
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%

BDI SEM deera:;ao (Férmula Acord&o TCU) BDI PAD 0,00%

_ #N/D #N/ID

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S+R +G)*(1+ DF)*(1+L) .
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 100%, com a
respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi COM
Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Obsawa__;des:

P S

HERVAL D'OESTE/SC
Local

quinta-feira, 11 de margo de 2021
Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREAICAU:
ART/RRT:

PMv3.0.4 3/3
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