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1. SERVIÇOS GERAIS 

 

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao 

projeto de sinalização horizontal e vertical das ruas do Centro, localizadas no perímetro 

urbano do município de Herval d’Oeste – SC. 

Alterações na obra só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro 

responsável pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao 

projetado sem autorização incluindo defeitos (substituição, reparos ou mesmo refazer 

o serviço) acarretará em custos adicionais que serão de inteira responsabilidade da 

empresa vencedora do processo licitatório.  

 

1.1 GENERALIDADES 

 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas: 

 Da AMMOC, responsável pelo projeto;  

 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução; 

 Do órgão concedente dos recursos (descrita abaixo em item específico). 

 

A pavimentação deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, 

sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável 

Técnico pelo projeto. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de 

boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de 

construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro sempre organizado 

e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega 

definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Diário 

de obras, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os 

cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 
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Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização 

antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos mesmos. 

No caso da empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua 

utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do 

projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 

complementares.  

 

1.2 DOCUMENTAÇÃO 

 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o 

órgão contratante: 

 

a) ART de execução; 

b) Alvará de construção; 

c) CEI da Previdência Social; 

d) Livro de registro dos funcionários; 

e) Programas de Segurança do Trabalho; 

f) Diário de obra de acordo com o Tribunal de Contas. 

 

1.3 PLACA DE OBRA 

 

As placas deverão ser no padrão fornecido pelo Município e AMMOC. 

 

 

2. PROJETOS 
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O Projeto em questão refere-se à Sinalização horizontal e vertical de diversas ruas 

localizadas no Município de Herval d’Oeste – SC.  

Os projetos compõem-se de: 

 

a) Projeto de Sinalização Viária; 

b) Orçamentação, Memorial Descritivo e Cronograma. 

 

3. ESTUDOS PREELIMINARES 

 

3.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

Projetou-se a sinalização a partir das ruas já existentes, mantendo-se os traçados, 

conforme projeto anexo. 

 

4. FAIXA ELEVADA DE TRAVESSIA 

 

Deverá ser executada faixa elevada para travessia de pedestres nos locais indicados 

no projeto. 

O material empregado na execução da faixa será o CAUQ (concreto asfáltico 

usinado a quente), sendo que as dimensões definidas em projeto e na Resolução 495/2014 

do CONTRAN deverão ser seguidas. 

 

4.1 PINTURA DA FAIXA ELEVADA 

 

Conforme determina a Resolução nº 495/2014 do CONTRAN, as rampas de acesso 

à plataforma da faixa elevada deverão receber pintura em forma de triângulos de cor 

amarela e a plataforma da faixa elevada deverá receber pintura de faixa de pedestre na cor 

branca. 

Deverão ser usados os materiais (tinta e microesferas de vidro), especificadas 

segundo as normas técnicas. Os detalhes da pintura da faixa elevada podem ser 

encontrados no projeto em anexo. 

 

5. SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

 

A sinalização de obras é de fundamental importância na prevenção de acidentes, 

devendo ela advertir o motorista quanto a situação, com a necessária antecedência, 
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regulamentar a velocidade e outras condições que se façam necessárias, canalizar e 

ordenar o fluxo de modo a evitar dúvidas ao condutor e minimizar congestionamentos. 

  Toda a sinalização da obra deve ser executada pela empresa executora da via, 

devendo ter boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada às características da 

obra.  

 

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

Tipo do pavimento: betuminoso; 

VDM (Volume diário médio): até 3.000. 

 

6.1.1 Material 

 

Tinta acrílica Interlight com diluente ANL/117 – PS/NT até 5% em volume, 

refletorização microesferas de vidro tipo II (drop-on) para cada m² aplicado, aspergin 250 gr. 

Estes materiais atendem as especificações do Departamento Nacional de Estradas e 

Rodagem. 

 

6.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  

 

Deverão ser executadas as placas de regulamentação, e de informação conforme 

manual do CONTRAN e o projeto em anexo. 

 

6.2.1 Material 

 

Tubo galvanizado a quente (fogo), diâmetro 2“; 

Chapa galvanizada nº 16; 

Símbolos em G.T.; 

Fixação por braçadeiras; 

Chumbadores soldados; 

Chumbados em concreto (sapata). 

As dimensões das placas para perímetro urbano estão especificadas nos detalhes do 

projeto. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns 

itens: 

É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar 

conhecimento da extensão dos serviços. 

Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, 

obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como 

inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante. 

O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura 

municipal. Deverá ser mantido na obra e preenchido diariamente. 
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