

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE	TOMADA DE PREÇO Nr.: 18/2022
	CNPJ: 82.939.430/0001-38 Telefone: (49) 3554-0922 Endereço: Rua Nereu Ramos, 389 - Centro CEP: 89610-000 - Herval D'Oeste

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 104/2022
b) Nr. Licitação: 18/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de Preço
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *Contratação de Empresa Especializada para 2ª Etapa de Pavimentação em Concreto sobre revestimento primário ; incluindo Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Estrada de Acesso a Boa Esperança; com área a pavimentar de 4.209,10 m²; localizada no Interior do Município; com fornecimento de Material e Mão de Obra.*

Participante: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2ª Etapa de Pavimentação em Concreto sobre revestimento primário ; incluindo Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Estrada de Acesso a Boa Esperança; com área a pavimentar de 4.209,10 m²; localizada no Interior do Município; com fornecimento de Material e Mão de Obra. - 2ª Etapa de Pavimentação em Concreto sobre revestimento primário ; incluindo Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Estrada de Acesso a Boa Esperança; com área a pavimentar de 4.209,10 m²; localizada no Interior do Município; com fornecimento de Material e Mão de Obra.	1,000	UND	1.026.363,03	1.026.363,03

Total do Participante: 1.026.363,03

Total Geral: 1.026.363,03

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00	R\$ 1.112.132,21

Herval D'Oeste, 24/06/2022

MAURO SERGIO MARTINI
PREFEITO

Assinatura do Responsável