ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

CNPJ: 82.939.430/0001-38 **Telefone:** (49) 3554-0922
Endereço: Rua Nereu Ramos, 389 - Centro
CEP: 89610-000 - Herval D'Oeste

TOMADA DE PREÇOS
Nr.: 19/2022

Processo Adm.: **105/2022**
Data do Processo: **26/05/2022**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 105/2022
b) Nr. Licitação: 19/2022 - TP
c) Modalidade: Tomada de preços
d) Data de Homologação:
e) Objeto da Licitação: *Contratação de Empresa Especializada para Pavimentação em Concreto sobre revestimento primário; incluindo Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Estrada de Santa Teresinha; com extensão de 1.227,60 m; localizada no Interior do Município; com fornecimento de Material e Mão de Obra.*

Participante: KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de Empresa Especializada para Pavimentação em Concreto sobre revestimento primário; incluindo Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Estrada de Santa Teresinha; com extensão de 1.227,60 m; localizada no Interior do Município; com fornecimento de Material e Mão de Obra. - Contratação de Empresa Especializada para Pavimentação em Concreto sobre revestimento primário; incluindo Drenagem Pluvial e Sinalização Viária da Estrada de Santa Teresinha; com extensão de 1.227,60 m; localizada no Interior do Município; com fornecimento de Material e Mão de Obra.	1,000	UND	1.870.797,84	1.870.797,84

Total do Participante: 1.870.797,84

Total Geral: 1.870.797,84

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00	R$ 65.633,38
Pavimentação e manutenção de vias urbanas e rurais e construção de obras complementares.	08.002.26.782.0024.1035.4.4.90.00.00	R$ 1.986.077,95

Herval D'Oeste, 24/06/2022

MAURO SERGIO MARTINI:71316450953
Assinado de forma digital por MAURO SERGIO MARTINI:71316450953
Dados: 2022.06.24 07:59:30 -03'00'

MAURO SERGIO MARTINI
PREFEITO

Assinatura do Responsável