



- CONVENÇÕES
- Estaqueamento
 - Guarda-corpo
 - Meio-Fio a Executar
 - Meio-Fio Existente
 - Muro
 - Poste

ESTACA	0+0,000		2+15,750	
	QUANTT	ATIVOS	QUANTT	ATIVOS
GEOMÉTRICO	Quant.	Un.	Quant.	Un.
ÁREA A PAVIMENTAR	486,74	m2	486,74	m2
BASE A EXECUTAR	486,74	m2	486,74	m2
EXTENSÃO	55,75	m	55,75	m
GUARDA-CORPO	15,50	m	15,50	m
MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO	106,10	m	106,10	m
MURO	15,50	m	15,50	m



Projeto: Pavimentação em asfalto C.A.U.Q. de parte da Rua Nilson Martini - Herval d'Oeste/SC

Geométrico

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zúlian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suelten Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Assinatura Prefeitura Municipal

Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto

Data: agosto de 2021

Revisão: --

Escala: 1/500

Trecho: 0+0,000 - 2+15,750

GEO.

01/02