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Ø400mm
C=7,00m

Boca de Lobo Tipo 1

CONVENÇÕES

Estaqueamento
Meio-Fio
Poste

Dispositivo de Drenagem Novo

Tubos Ø400mm a Executar
Tubos Ø400mm Existente

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Felipe Lorenci Parisoto

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: (49) 3522-2800  www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br -  Joaçaba/SC

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho:

Responsável Técnico:

Projeto: Pavimentação em concreto de parte da Rua Francisco
Porto Moreira - Herval d'Oeste/SC

abril de 2022

Data:

--

Revisão:

1/500
Escala: Trecho:

DRE
01/02

Drenagem

0+0,000 - 4+5,000

ESTACA

Quant. Un. Quant. Un.

BOCA DE LOBO TIPO I A EXECUTAR 5,00      Un. 5,00      Un.
ESCAVAÇÃO DE VALAS 107,46  m3 107,46  m3
REATERRO DE VALAS COM BRITA Nº 2 82,80    m3 82,80    m3
TUBOS DE CONCRETO DE Ø 400 mm 90,00    m 90,00    m

QUANTITATIVOS                                                 

DRENAGEM

TRECHO ACUMULADO

0+0,000 4+5,000
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