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TERMO DE REFERENCIA PARA EXECUGCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
IMPLANTAGAO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO
MUNICIPIO DE HERVAL D’OESTE - SC- TC PAC 393/20IL.

OBJETIVO

As especificacdes técnicas constantes neste TERMO DE REFERENCIA tém por
finalidade definir os critérios basicos, principalmente a nivel de procedimentos, que
deverao ser observados na execucao das obras e servigos de implantagcao da rede
coletora de esgotamento sanitario a ser implantada no bairro Morada do Sol,
contemplando parte das Ruas do Progresso, lvonei Roque Fiorentin, da Amizade e
Albino Ruppenthal, localizadas no municipio de Herval d’'Oeste-SC.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 Este TERMO DE REFERENCIA regula as condicdes técnicas a obedecer para
a execucao de redes coletoras, ramais prediais de esgotos sanitarios. As obras a
serem executadas deverao obedecer, no geral, os calculos hidraulicos, desenhos e
memorial justificativo de projeto e as alteragoes efetuadas pela Prefeitura Municipal
de Herval d'Oeste ou pelo SIMAE além do exposto neste TERMO DE REFERENCIA.

1.2 Este TERMO DE REFERENCIA, o Edital de Concorréncia ou Tomada de Preco,
e a proposta do construtor, constituem documentos integrantes do Contrato da
empreitada. As exigéncias neles incluidas sao validas como se constassem no
Corpo do Contrato na forma de transcricao. Qualquer infragcao as exigéncias dos
documentos acima, sera também ao Contrato, sendo motivo de aplicacao das
penalidades previstas no mesmo e as outras sancoes aplicaveis por meio de
regulamentos, posturas e leis vigentes.

1.3 A Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste sob nenhuma hipdtese aceitara,
como justificativa ou defesa, alegacdes de qualquer elemento da CONTRATADA,
referentes ao desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das
clausulas e condi¢cbes, no seu todo ou em partes, do contrato, do termo de referéncia,
do orcamento, do projeto, das normas técnicas e de outras disposi¢oes relacionadas
com a execucao, fiscalizacao e faturamento de obras e de servigos contratados pelo
SIMAE.

1.4 A Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste reserva-se o pleno direito e
autonomia para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ou hao
previsto no contrato, especificagoes, projeto e tudo mais que de qualquer forma se
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relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questao
e seus complementos.

1.5 A Prefeitura Municipal de Herval d"Oeste podera adotar, em qualquer época,
normas especiais ou suplementares de trabalho, nao previstas nas especificacoes,
mas necessarias, a seu juizo, a seguranca e bom andamento dos servicos. Essas
normas ficarao sendo, automaticamente, partes integrantes das especificagoes da
obra.

1.6 Os trechos a serem executados serao liberados pela Prefeitura Municipal de
Herval d'Oeste para a CONTRATADA conforme plano de execucao da obra
(cronograma detalhado de execucao), a ser entregue no ato da assinatura da Ordem
de Servico a qual autoriza o inicio dos trabalhos propriamente ditos.

2. QUADRO DE PESSOAL DA CONTRATADA

2.1 Para representa-la, em matéria de ordem técnica e nas relagbes com a
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, a CONTRATADA devera manter,
devidamente credenciados perante 0os 6rgaos competentes, técnicos responsaveis
pela obra.

2.2 A conducao geral da obra ficara a cargo de, pelo menos, um engenheiro civil
ou sanitarista devidamente habilitado com pratica comprovada em servicos
idénticos e/ou similares aos contemplados nas Especificacdbes mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico. Estes profissionais deverao ser
auxiliados por um ou mais Mestres Gerais. Na auséncia dos Engenheiros
responsaveis, os Mestres Gerais 0s representarao.

2.3 Nolocal da obra devera haver um responsavel legal por ela e, na sua auséncia,
um seu preposto com plenos poderes para representar a CONTRATADA perante a
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste. A indicacao desse preposto devera ser
previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Herval d"Oeste.

2.4 E obrigatéria a presenca real e constante no canteiro de trabalho do Mestre
Geral, durante todas as horas de servicos (diurnas, noturnas ou intermediarias), e
durante toda a execucao da obra, seja qual for o estado e desde que necessario, a
critério da fiscalizacao e do Engenheiro responsavel pela obra.

25 O Engenheiro condutor da obra, auxiliado pelo Mestre Geral, devera dirigir e
orientar a execucgao de todos os servicos de forma intensa, rigorosa e eficaz. A fim
de atender plenamente ao Contrato, ao Projeto e as Especificacbes impostas pela
fiscalizagao.

2.6 Todas as ordens emitidas pela Fiscalizagcao ao Engenheiro condutor da obra
serao consideradas como se fossem dirigidas diretamente a CONTRATADA. Por
outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposicao tomada pelo referido
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Engenheiro, ou ainda, qualquer omissao de responsabilidade do mesmo serao
considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido cometidos pela
CONTRATADA.

2.7 O Engenheiro condutor da obra e o Mestre Geral, cada um no seu ambito,
deverao estar sempre em condi¢coes de atender a PM de Herval d"Oeste e prestar-
Ihe todos os esclarecimentos e informagodes sobre o andamento dos servigos, a sua
programacao, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo mais que o SIMAE
reputar necessario ou util e que se refira direta ou indiretamente a obra e as suas
implicacoes.

28 O quadro de pessoal da CONTRATADA empregado na obra devera ser
constituido por pessoal habil, competente, e disciplinado, qualquer que seja a sua
funcao, cargo ou atividade. A CONTRATADA é obrigada a afastar, sumaria ou
imediatamente do servico e do canteiro de trabalho, todo e qualquer funcionario que,
a critério da PM de Herval d’Oeste, for considerado como incompetente, inabil, de
conduta inconveniente ou com caracteristicas tais que possam prejudicar o bom
andamento da obra, a perfeita execugao dos servicos, a ordem do canteiro ou que
dificulte a acao fiscalizadora por meio do nao atendimento das solicitagoes dos
fiscais, ou, ainda, pela insisténcia em orientagao diferente da estabelecida por estes.
2.9 O pagamento de licencas, taxas, impostos, emolumentos, multas e demais
contribuicdes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela
incumbido, nisso incluidos 0s seguros e encargos sociais, sao de inteira e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

3. SUBCONTRATACAO

3.1 Devera ser aprovada previamente pela PM de Herval d'Oeste. O contratado
devera formalizar pedido de aprovagao, acompanhado do Contrato de
Subcontratacao, o qual devera satisfazer no minimo as seguintes condicoes:

3.1.1 Nao conter clausulas ou condicoes de qualquer forma nocivas ou
inconvenientes aos interesses da PM de Herval d'Oeste e/ou da obra.

3.1.2 Conter declaracbes da SUBCONTRATADA do conhecimento pleno do
contrato entre a PM de Herval d'Oeste e a CONTRATADA e das
especificagoes da obra.

3.1.3 Conter indicacao do tempo de duracao dos servicos subcontratados
compativel com o cronograma contratual.

3.1.4 Constituir um ato juridico perfeito e completo, satisfazendo todos os
requisitos legais e fiscais. No caso de ser concedida a autorizagcao para
subcontratacao, a CONTRATADA continuara “defacto” e “"dejure”, para
todo e qualquer efeito, e em qualquer circunstancia, a Unica exclusiva e
integral responsavel pela obra, pelos servicos subcontratados e pelas
suas consequéncias, como se a subcontratagao nao existisse. O acervo
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técnico da obra € da CONTRATADA, nao cabendo a SUBCONTRATADA,
laudos, atestados, declaragdes e outros documentos similares.

4, ATUACAO DA FISCALIZACAO

4.1 Os servicos serao fiscalizados pela PM de Herval d'Oeste, de modo a serem

satisfeitas as condi¢des exigidas nos projetos e especificagdes técnicas contidas no
TERMO DE REFERENCIA;

4.2 A existéncia e a atuacao da fiscalizacao da PM de Herval d"Oeste em nada
restringem a responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que
concerne as obras e as suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, especificagcoes, Codigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes. A CONTRATADA devera colocar a disposicao da PM de
Herval d"Oeste todos os meios de qualquer natureza, necessarios e aptos a permitir
a rapida e eficiente medicao da obra, inspecao das instalagdes, dos materiais e dos
equipamentos. Tudo isso independente das medicoes realizadas para efeito de
faturamento, e ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho,
sejam quais forem os acontecimentos, o horario e as condicdées meteoroldgicas;

43 A CONTRATADA aceitara integralmente todos os métodos e processos de
inspecao, verificagao, controle, ensaios tecnologicos e medicdes adotadas pelo
SIMAE em todo e qualquer servico/operacao referente a obra.

5. ATRIBUIGOES E DIREITOS DOS FISCAIS

5.1 O SIMAE, por meio dos seus fiscais, tera o direito de exigir que a
CONTRATADA execute os trabalhos obedecendo ao projeto e suas modificagoes,
ao contrato e as especificagoes;

5.2 Participar das medicoes dos trabalhos executados;

5.3 Rejeitar servi¢cos que estiverem em desacordo com o projeto, com as normas,
com a melhor técnica consagrada pelo uso e com as modificagcdoes de projeto
determinadas pela PM de Herval d"Oeste a seu critério exclusivo;

5.4 Dar solugdes técnicas aos problemas que ocorrerem durante a execugao das
obras e demais servi¢os pertinentes,;

5.5 Toda e qualquer modificacao do projeto que se fizer necessaria no momento
da sua execucao pela CONTRATADA devera ser comunicada, primeiramente, a
Fiscalizacdo antes da sua execucdo. E competéncia da Fiscalizacdo aprovar as
alteracoes que se fizerem necessarias durante a execucao da obra.
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5.6 Ter livre acesso as obras, aos servicos e as informacgoes que forem julgadas
necessarias ao bom desempenho da fiscalizacao, ainda que estejam de posse da
CONTRATADA;

5.7 Determinar a prioridade de servi¢os e controlar as condi¢oes de trabalho;

5.8 Aumentar, diminuir, eliminar ou substituir servicos contratados, desde que
iIssO se mostre necessario ao desempenho técnico-econdmico das obras em
execucgao,

5.9 Exigir da CONTRATADA o aumento do numero ou capacidade dos
equipamentos caso seja constatada a sua inadequagao para conduzir 0s servicos
conforme especificado ou, ainda, exigir a utilizacao de um numero maior de
equipamentos que os previamente empregados a fim de recuperar atrasos de
cronograma;

5.10 Exigir da CONTRATADA o aumento na quantidade de mao-de-obra
especializada ou nao, conforme for conveniente, a fim de aumentar a producao ou
melhorar a qualidade dos servigos;

5.11 Ordenar imediata retirada do local de empregado da CONTRATADA que
dificultar a sua acao fiscalizadora;

5.12 Sustar qualquer servico que esteja fora das especificagdes, a seu critério
exclusivo;

5.13 Solicitar da CONTRATADA prova do cumprimento de suas obrigacoes legais
relativas ao seguro de acidentes de trabalho do seu pessoal,

5.14 Ordenar a retirada imediata do canteiro e dos locais das obras, de todo e
qualquer material que for rejeitado por inspecao ou ensaio realizado pela PM de
Herval d’Oeste;

5.15 Verificar o cumprimento do constante nos itens do Edital de Licitagao e do
Contrato e seus anexos;

5.16 A fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou
Nnao, os servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por
motivos téchicos, de segurancga ou outros considerados importantes e justificaveis.
Estava iniciativa dar-se-a sem prejuizo das penalidades as quais ficara sujeita a
CONTRATADA, sem que ela tenha direito a qualquer indenizacao, na falta do
cumprimentos da ordem no prazo estabelecido na notificacao correspondente. Em
quaisquer um dos casos, 0s servigos serao reiniciados por meio de ordem especifica
da fiscalizagao;
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6. RELAGAO CONTRATANTE — CONTRATADA

6.1 Revestir-se-a, sempre que necessario, na forma de correspondéncia oficial por
meio de cartas protocoladas com recibo de recepcao, cujas copias, autenticadas por
ambas as partes se for o caso, constituirao partes integrantes do processo da obra.
Sempre que a natureza do assunto contido na carta envolver matéria relevante, ou
se houver recusa da CONTRATADA em tomar conhecimento da comunicacgao, a PM
de Herval d"Oeste tomara providéncias cabiveis, necessarias e de direito que o caso
requer.

6.2 Os fiscais da PM de Herval d'Oeste registrardo em livro apropriado (DIARIO
DE OBRA), mantido no local da obra, reclamacgdes, adverténcias e indicagoes
técnicas que deverao ser acatadas pela CONTRATADA.

6.3 Em funcao das atribuicbes e da autoridade conferida pelas disposicoes
vigentes aos fiscais da PM de Herval d’'Oeste, estes deverao ser sempre tratados
com o devido respeito por parte de qualquer funcionario da CONTRATADA que
venha a ter contato de modo direto ou indireto com os referidos fiscais.

7. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1 CABE AO CONTRATANTE
a) Tomar todas as providéncias necessarias a execug¢ao do processo licitatorio;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com este Edital e seus anexos e os termos de sua proposta;

c) Manter pessoas ou constituir Comissao Especial visando a fiscalizacao da
execucao do Contrato;

d) Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estipulado neste
instrumento;

e) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugodes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

f) Providenciar a publicacao do Contrato, até o 5° (quinto) dia util do més
seqguinte ao de sua assinatura;

7.2 CABE A CONTRATADA

a) Executar o objeto obedecendo rigorosamente as especificagoes deste Edital
e seus anexos, bem como da proposta apresentada no Processo de Licitagao;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os servicos efetuados em que se
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Q)

h)

i)

R)

verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

Promover a sinalizacao de adverténcia, de identificacao e outras necessarias
a execucgao dos servigos;

Manter, durante a execucao do Contrato todas as condi¢oes de habilitacao
previstas no Edital e em compatibilidade com as obrigacoes assumidas;

Responsabilizar-se por eventuais danos causados a Administracao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato;

Armazenar todos os materiais e utensilios utilizados na execucao do objeto,
sendo de sua inteira responsabilidade a guarda, a conservagao e os danos
que porventura vierem a sofrer;

Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributarios, sociais,
fiscais, trabalhistas, previdenciarios, securitarios e de gerenciamento,
resultantes da execugao do Contrato;

Manter todos os seus empregados colocados a servico na execucao do
objeto devidamente uniformizados e munidos dos EPI's adequados, com a
identificacao da Contratada;

Atender as solicitagbes do Simae quanto a substituicao dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do Contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do
servico, conforme descrito neste Edital e seus anexos;

Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a
vigorar na execucao dos servicos e fornecer, a qualquer época, os
esclarecimentos e as informagoes técnicas que venham a ser solicitadas pelo
Municipio sobre o objeto do presente Contrato;

Prestar a garantia por eventuais patologias construtivas decorrentes do
emprego de materiais nao especificados no Termo de Referéncia e/ou de
mao de obra desqualificada, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados do
término da obra;

Apresentar laudo técnico de profissional qualificado, quando solicitado,
responsabilizando-se pelos servicos;

m) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel,

as informacdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funcionarios, condicdes de trabalho, condicbes meteorologicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao
cronograma previsto. O didrio de obras tera o modelo fornecido pela
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CONTRANTE e o seu preenchimento devera ser feito pela CONTRATADA de
forma eletrénica.

Fazer a entrega parcelada do diario de obras, semanalmente e
obrigatoriamente no primeiro dia util da semana subsequente ao periodo
executado, por e-mail ao fiscal do contrato. As informagdes que deverao
constar no diario de obras, minimamente, sao aquelas descritas no item
anterior, além de 3 (trés) fotos que evidenciem os trabalhos executados
naquele dia. Também devera constar obrigatoriamente os quantitativos dos
servigos executados (quantidade linear de vala aberta, volume de escavacao,
quantidade linear de tubulagcao assentada, volume de embasamento
realizado, dentre outros servicos). Os servicos executados deverao ser
detalhadamente descritos, nao bastando a especificacao de forma genérica
como, por exemplo: demolicao ou recomposicao de passeio. Este servico, por
exemplo, devera ser especificado se foram demolidos ou recompostos
passeios com acabamento convencional (piso cimentado) ou de ladrilho
hidraulico. Portanto, os servigos descritos no diarios de obras deverao ser
detalhados da seguinte maneira.

a. Escavacao, se manual ou mecanica. Quando se tratar de rocha,
remocao a frio ou a fogo;

b. Assentamento de tubulagdes: Detalhar se foram assentadas
tubulagdes de PEAD para rede coletora de esgoto ou tubulagdes de
PEAD para as ligagoes domiciliares com os seus respectivos diametros
e extensoes lineares.

c. Pocos de Visita (PV's). Detalhar, juntamente com a respectiva
quantidade, a profundidade dos PV’s e os seus respectivos diametros.

d. Demolicao e recomposicao de passeio. passeio com acabamento
convencional (piso cimentado) ou de ladrilho hidraulico (lajotas de
concreto).

e. Recomposicao de pavimentacao asfaltica: se realizada em regiao de
estacionamento ou pista de rolamento com as respectivas
quantidades (areas executadas).

f. Concreto: Concreto simples ou armado e seu respectivo volume.

g. Reaterro de vala: Quantidade, em volume, de pedra rachao, brita
graduada e po6 de pedra utilizados.

Os servicos acima descritos sao apenas alguns exemplos de como a
descricao destes devera ocorrer no diario de obras. Os demais servi¢os nao
exemplificados, mas que fazem parte da obra, também deverao ser
detalhadamente descritos.
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8.
8.1

o)

P)

Elaborar um arquivo de fotos didrias mostrando a evolucao da obra. Este
arquivo devera ser entregue mensalmente junto com o diario de obra;

a. O fornecimento do diario de obras, tanto semanal como mensal, de
maneira precaria ou de modo que nao atenda ao solicitado pela
fiscalizacao, implicara a nao realizacao do pagamento referente a
medicao dos servigos executados conforme cronograma de execugao
das obras até que as referidas pendéncias apontadas pela fiscalizagao
sejam sanadas pela CONTRATADA.

Fazer com que o engenheiro responsavel pela execucao e acompanhamento
da obra, obrigatoriamente, durante todos os dias trabalhados, se faca
presente no local da obra no minimo uma vez durante o periodo matutino e
uma vez durante o periodo vespertino a fim de acompanhar e registrar a
evolucao da execucgao dos servigos, bem como auxiliar e orientar a sua equipe
no que for necessario.

Formalizar expediente de designacao do Responsavel Técnico da empresa;
Facilitar todas as atividades de fiscalizacao;
Exigir do Contratante a emissao da Ordem de Servico Inicial;

Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

Paralisar, por determinacao do Simae, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

O pagamento das licencgas, taxas, impostos, emolientes, multas e demais
contribuigoes fiscais que incidam ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal
dela incumbido, nisso incluidos 0os seguros e encargos sociais.

DOS PRAZOS DE EXECUGCAO

O prazo da obra é improrrogavel salvo os motivos de forca maior,

independente da vontade da CONTRATADA. Os motivos de forga maior que possam
justificar suspensao da contagem do prazo, somente serao considerados pelo
SIMAE quando apresentados na ocasiao das ocorréncias anormais. Nao sera levado
em consideracao qualquer pedido de suspensao de contagem de prazo baseado em
atos ou fatos nao aceitos pelo SIMAE nas épocas proprias;

8.2

O prazo de execucao da obra sera de, no maximo, 7 (sete) meses contados a

partir da emissao da Ordem de Servico;
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8.3 O prazo estabelecido no contrato é unico e total, contando em dias corridos,
sejam eles uteis, santificados, feriados, secos ou chuvosos e contados a partir da
emissao da ordem de servico.

0. DOS PROJETOS

9.1 Além destas Especificacoes, a CONTRATADA aceita como bons, justos e
valiosos e, portanto, a todos eles se submeterd integralmente os seguintes
elementos: o projeto com suas plantas e detalhes, todo e qualquer dado ou elemento
constante ou deduzivel do projeto (no seu sentido mais lato e no restrito) e, ainda
aqueles que o SIMAE ou PM de Herval d"Oeste venha a fornecer, completando-o, ou
eventualmente modificando-o no que for indispensavel;

9.2 As obras deverao obedecer rigorosamente as plantas (desenhos e detalhes)
que o SIMAE ou PM de Herval d"Oeste venha a fornecer a CONTRATADA. Portanto,
nao é admitida a hipotese (a qual a contratada desde ja renuncia) de execugao da
obra sem arigorosa fidelidade neste item exigida, por considera-lo a CONTRATADA
ou quem quer que seja, desnecessaria, exagerada ou simplesmente formalistica;

9.3 A CONTRATADA devera manter, no canteiro de trabalho, em bom estado,
tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para a execugao dos servigos;

9.4 Em caso de divergéncias entre elementos do projeto devera a CONTRATADA
comunicar a PM de Herval d'Oeste, para que o SIMAE providencie as correcoes
necessarias. Nas divergéncias deverao ser observados os seguintes critérios:

9.4.1 Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensoes medidas em
escala: prevalecerao as primeiras;

9.4.2 Divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes: prevalecerao os
de maior escala (menor denominador da relagao modular);

9.4.3 Divergéncias entre elementos nao incluidos nos dois itens anteriores:
prevalecera o critério do SIMAE para cada caso;

9.4.4 Todos os aspectos particulares do projeto, 0s omissos e os de obras
complementares nao considerados no projeto, serao, em ocasiao
oportuna, especificados e detalhados pelo SIMAE. Deverao ser
obrigatoriamente executados, desde que sejam nhecessarios a
complementacao técnica do projeto.

10. DA SEGURANCA E DANOS

10.1 A CONTRATADA devera observar a legislacao brasileira sobre seguranca e
higiene do trabalho, bem como as normas e instru¢des de seguranca do SIMAE. A
CONTRATADA é obrigada a manter os trabalhadores com indumentarias
adequadas e que nao perturbem ao decoro publico e aos bons costumes;
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10.2 A CONTRATADA sera responsavel, em qualquer caso, por danos e prejuizos
causados a pessoas e propriedades em decorréncia dos trabalhos de execucgao de
obras e instalagbes por que responda, correndo, as suas expensas, sem
responsabilidade ou 6nus algum para o SIMAE, o ressarcimento ou indenizagao que
tais danos ou prejuizos possam motivar. A execu¢ao dos servicos devera ser
plenamente protegida contra o risco de acidentes com o préprio pessoal e com
terceiros.

10.3 Observados os prazos e condigoes que a lei estipula, a aceitacao definitiva
das obras e instalagbes nao acarreta, de modo algum, a exoneracao da
CONTRATADA e seus técnicos da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes e relacionados a execucao dos servi¢os recebidos;

10.4 A PM de Herval d’Oeste ficara isento de quaisquer 6nus, participagao ou
responsabilidade direta ou indireta, por danos e prejuizos a vida ou patriménio
publico causados por defeitos, falhas, deficiéncia ou impropriedades de ordem
técnica verificados nas obras e instalagcdes SUBCONTRATADAS;

10.5 Deverao ser protegidas todas as propriedades publicas e privadas contra
qualquer perigo devido aos servigos, nao devendo ser interrompido o funcionamento
de qualquer servico de utilidade publica. Para isso, deverao ser aplicados todos os
esforcos e meios disponiveis visando a garantir a plena integridade das instalagoes
relacionadas a tais servicos. Os danos causados as propriedades publicas ou
privadas, devido a imperfeicao ou descuido na execucao dos servicos, deverao ser
reparados o mais rapido possivel;

10.6 Durante o andamento das obras, a CONTRATADA devera manter o local de
trabalho livre de obstaculos, detritos e tudo aquilo que restrinja a liberdade de
trabalho ou contrarie as normas de higiene e seguranca do trabalho. Quando, por
qualquer motivo, os servicos forem suspensos, a CONTRATADA continuara
responsavel pela manutencao de todo o material existente no local e pela seguranca
do canteiro de obra contra acidentes, tanto com veiculos como com pessoas;

10.7 Caso necessario, a PM de Herval d'Oeste exigira que a CONTRATADA
mantenha no local vigias e faca obras complementares com a finalidade de manter
a seguranca. Fora do expediente da obra ou durante a eventual suspensao desta,
serao da CONTRATADA todas as obrigagdes e responsabilidades no que concerne:

10.71 Ao armazenamento e protecao dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.7.2 A seguranca contra acidentes;

10.7.3 A protecao das obras executadas, das instalagbes e do canteiro de
obras.
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10.8 Caso as providéncias referentes ao paragrafo anterior nao sejam tomadas ou
o sejam de forma precaria, podera se configurar, a critério da PM de Herval d’Oeste,
0 abandono da obra com as consequéncias disso decorrentes.

10.9 A CONTRATADA fica obrigada a manter o local da obra livre de quaisquer
empocamentos de agua, sendo que, cessadas as causas de seu aparecimento,
devera ser evitada a existéncia de aguas estagnadas, bem como as aguas,
ambientes e condi¢cdes ambientais propicios a formagao destas condicoes, onde
poderao posteriormente se situar focos de mosquitos. No caso de ser totalmente
impossivel a eliminacao destas estagnacdes, a CONTRATADA devera aplicar
inseticidas nas mesmas para evitar a criacao de insetos.

10.10 Equipamento de protecao individual — EPI. Os empregados deverao dispor de
todos os meios dispositivos de uso pessoal destinados a sua protecao fisica,
devendo ser cumprido o disposto na Norma Regulamentadora NR 6 — Equipamentos
de Protecao Individual e Portarias do Ministério do Trabalho.

10.11 A CONTRATADA fica obrigada a remeter a PM de Herval d"Oeste copia da
Comunicacao de Acidente de Trabalho CAT, emitida ao INSS, juntamente com o
relatério de investigacao do acidente, onde deverao constar todos os danos
referentes a ocorréncia do mesmo, dentro do prazo de 72 h. (setenta e duas horas).
Em caso de acidente com morte, no canteiro de obras ou zona pertencente ao
mesmo, a CONTRATADA devera:

10.11.1 Paralisar imediatamente a obra na zona do infortinio e nas
circunvizinhancgas, a fim de evitar possibilidade de desfiguramento do
local e das circunstancias relacionadas ao acidente;

10.11.2 Impedir que o cadaver seja tocado;

10.11.3 Solicitar imediatamente o comparecimento, no local da ocorréncia, do
SIMAE e das autoridades policiais com a jurisdicao sobre o local da
obra;

10.1.4 Quando autorizada pela PM de Herval d'Oeste, a CONTRATADA sera
obrigada a atender as exigéncias dos 6rgaos competentes quanto a
aquisicao, transporte, uso e armazenamento dos explosivos, de acordo
com a legislagcao em vigor, devendo obter a indispensavel licenga, bem
como contratar profissionais legalmente habilitados para esse mister.
Devera ser usadarede de protecao quando a escavacao for em via publica;

10.11.5 A CONTRATADA sera a unica responsavel por danos que possam ser
ocasionados as propriedades, veiculos, pessoas e servicos de utilidade
publica;

10.1.6 Antes de qualquer escavacao a fogo,a CONTRATADA devera apresentar,
por escrito, a PM de Herval d"Oeste, o plano e a técnica de trabalho
utilizada.
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1.  INSTALAGCAO DA OBRA

1.1 A CONTRATADA é obrigada a manter, por conta propria, as instalacoes da
obra em perfeitas condi¢cdes de conservacao, limpeza e pintura, pelos prazos fixados
no edital de licitagcao e/ou no contrato até a entrega definitiva da obra.

1.2 No canteiro de obras, a colocacao de outras placas, ou tabuletas, além
daquelas obrigatérias e previstas em regulamentos, seja da CONTRATADA,
SUBCONTRATADA ou fornecedores, devera ser submetida a autorizagao prévia do
SIMAE, principalmente quanto a localizagao das mesmas;

1.3 Em todas as placas o nome e simbolo do SIMAE deverao estar bem
destacados.

1.4 Na execucao das instalacoes de agua devera sempre ser levado em conta o
consumo, 0 armazenamento, a distribuicao, as operagdées que envolvam o uso, a
quantidade necessaria e a periodicidade desfavoravel ao abastecimento. O SIMAE,
quando julgar necessario, definira as areas que a CONTRATADA devera manter
molhadas no canteiro de obras (vias publicas onde estiverem sendo implantadas as
redes), a fim de evitar levantamento de poeira. A CONTRATADA fica responsavel,
até o final da obra, pela manutencao adequada e boa apresentacgao do canteiro e de
todas as instalacoes.

1.5 Toda obra devera dispor de agua potavel para fornecimento aos empregados
e instalacoes sanitarias adequadas. Quando houver alojamentos destinados a
residéncia de funcionarios, estes deverao ser dotados de boas condi¢oes higiénicas,
portas e janelas com ventilacao natural e iluminacao natural e artificial. O lixo e
residuos deverao ter destino e tratamento que 0s tornem inGcuos aos empregados
e a coletividade.

1.6 O entulho e outros materiais resultantes de escavagoes, perfuracoes e
demoli¢cdes inaproveitaveis na obra ou instalacao deverao ser removidos pela
CONTRATADA imediatamente ou durante o andamento dos trabalhos sem custo
para a PM de Herval d’Oeste. No caso de reaproveitamento dos referidos materiais,
a CONTRATADA fica obrigada a transporta-los para o depésito ou locais proprios.

1.7 A organizacao do canteiro devera ser definida na relagcao quantitativa de
servicos especificos para cada obra, e em seus orcamentos deverao estar incluidos
todas as despesas decorrentes de protecao e seguranca da mesma. A liberacao de
pagamento desses servicos devera ser parcelada nas medi¢des de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela PM
de Herval d'Oeste, até 80% do valor total, ficando o restante para a ultima medicao
correspondendo a desmobilizacao.
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12 TRANSITO E SEGURANCA

12.1 Nas areas publicas e privadas afetadas pela construcao das obras, no que diz
respeito ao trafego de veiculos e ao de pessoas, deverao ser providenciadas, junto
aos 0rgaos competentes, as respectivas aprovacdes necessarias, seja para as
sinalizacbes e/ou para o trafego. Nos locais necessarios, deverao ser
providenciados passadicos, passarelas, cercas de protecao e tapumes ou outros
sistemas de seguranca, desde que sejam necessarios e de acordo com a
FISCALIZACAO e as especificacbes da obra, ficando a contratada com a
responsabilidade exclusiva do fornecimento e dos servicos de transporte,
constru¢cao, montagem, desmontagem e remogao Ssem Ccustos para a
CONTRATANTE.

12.2 Apos o término das atividades, os equipamentos de sinalizacao de seguranca
utilizados devem permanecer no local até que os servicos de recomposicao de
pavimentacao e limpeza tenham sido efetuados.

12.3 Quando houver necessidade de desvio de trafego para execucao das obras, a
CONTRATADA fara os contatos necessarios com 0O 0Orgao responsavel, sob
aprovacao e assisténcia da CONTRATANTE com a devida antecedéncia.

12.4 Qualquer obra que implique desvio do transito ou reducao da area de
circulacao devera ser executada apos prévia aprovacao do 6rgao competente, que
devera ser consultado através de carta acompanhada da planta propondo as
alteracoes necessarias, onde serao indicadas todas as informagdes julgadas
imprescindiveis ao estudo e a implantagao de sinalizagcao preventiva e
complementar necessarias ao impedimento ou a circulacao no local da obra e nas
zonas atingidas por seus efeitos.

125 A CONTRATADA tomara todas as providéncias que julgar necessarias para
prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizacao e/ou protecao das valas, assumindo total responsabilidade nessas
ocorréncias. A CONTRATANTE se exime de toda e qualquer responsabilidade sobre
eventuais acidentes.

126 A sinalizacao dos obstaculos sera feita em atendimento as normas,
especificacdes e simbologias do Conselho Nacional de Transito e do o6rgao
municipal competente.

12.7 A fiscalizacao podera solicitar a ampliagao da sinalizagcao de transito ja
instalada se for julgado que a mesma esta deficiente para o volume de servicos em
execugao ou que possa comprometer a qualidade e segurancga dos servigos ora em
execucgao. Durante a noite, os dispositivos de iluminacao e alerta devem propiciar a
visualizacao da indicagao dos bloqueios realizados.
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12.8 A sinalizacao, portanto, deve estar associada a dispositivos visuais e sonoros
nos padroes ideais e legais. A quantidade de equipamentos para sinalizagao sera
em funcao da intensidade e direcao do trafego.

12.9 Todas as obras previstas ou projetadas em vias publicas e que representem
obstaculo a livre circulacao e a seguranca de veiculos e pedestres no leito da via
devem ser precedidas de sinalizacao preventiva de adverténcia. Os bloqueios sao
classificados conforme a area que impedem e sua posicao na via. Esse bloqueio é
feito por meio de placas de adverténcia em condi¢oes que permitam o fluxo de
transito sem risco de acidentes para veiculos e pedestres.

1210 As fitas zebradas para sinalizacao devem ser empregadas para
obras/servigos rapidos que ocorram somente no passeio, neste caso, a fita devera
estar disposta ao redor de toda a area. Devem ser utilizadas também nas obras
internas da empresa no intuito de advertir e/ou impedir a passagem de pedestres.

12.11 As fitas devem ser de polietileno, ter acabamento perfeito, isento de
amassamento e furos e ter impressao em apenas uma face. As faixas devem ter
pintura uniforme, isenta de falhas ou manchas.

13. DOS EQUIPAMENTOS

131 A CONTRATADA se compromete a colocar e manter no canteiro de trabalho,
a medida das necessidades dos servicos, no minimo, 0S equipamentos
correspondentes a tais servicos, dentre aqueles relacionados na sua proposta.

13.2 Caso seja necessario para o fiel cumprimento do cronograma, a critério do
SIMAE, que a CONTRATADA utilize algum equipamento adicional ao constante na
sua proposta, ela o deverda empregar como se estivesse constado na proposta.
Nenhum custo adicional referente ao mencionado anteriormente sera pago a
CONTRATADA.

14. DOS MATERIAIS

141 Todos os materiais empregados na obra, além de atender as normas da
ABNT, também deverao estar em conformidade com os modelos e tipos aprovados
pela PM de Herval d'Oeste. Para tubulagbes e conexdes em PVC sera exigido
também que o material seja de fabricante inscrita no Programa de Qualidade do
Ministério das Cidades (PGQI-IE - Programa de Garantia da Qualidade de
Tubulagoes de PVC para Infraestrutura, e que no ultimo relatério setorial emitido
pela ASFAMAS/TESIS se encontre como “classificado”.

142 Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda nao haja
especificacoes aprovadas pela ABNT, as especificacbes serao de orgaos
competentes, citadas ou nao nesta Especificacao.
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14.3 Nos casos em que nao houver especificagdoes aprovadas pela ABNT, nem
exigéncias especificas pelo 6rgao competente, a PM de Herval d"Oeste podera exigir
atendimento as normas estrangeiras citadas ou nao nesta especificacao.

14.4 O controle das propriedades dos materiais far-se-a por intermédio de analise
estatistica com o numero de amostras especificadas nas normas.

145 E de competéncia da CONTRATADA o fornecimento dos materiais para
formagao das amostras a serem examinadas.

14.6 Também é de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos
0S materiais e equipamentos para a execucao completa da obra.

14.7 A critério da PM de Herval d'Oeste, poderao ser dispensados de ensaios 0s
produtos que tiverem concessao do direito de uso da “Marca de Conformidade”, as
normas técnicas da ABNT.

14.8 Antes do inicio de qualquer servico, num prazo minimo de 10 (dez) dias, a
CONTRATADA devera submeter a aprovacao da PM de Herval d'Oeste os materiais
que pretende empregar.

149 Nenhum material podera ser utilizado pela CONTRATADA sem sua prévia
aceitacao pela PM de Herval d"Oeste por meio dos exames e ensaios realizados por
laboratério da mesma ou por este indicado.

14.10 A critério da PM de Herval d’Oeste, poderao ser aceitos certificados oficiais
de exames dos materiais efetuados por outros laboratérios. No caso da nao
confirmacao dos dados apresentados como caracteristicos dos materiais
empregados e consequente rejeicao, cabera a CONTRATADA a retirada, sem 6nus
para a PM de Herval d"Oeste, dos materiais da obra, bem como a responsabilidade
pela utilizacao indevida.

1411 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para o perfeito
transporte, armazenamento e respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de
preservar a sua boa qualidade, bem como garantir sua pureza, evitando a mistura
com elementos estranhos.

14.12 O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela PM
de Herval d'Oeste devera ser, as expensas da CONTRATADA, retirado
imediatamente do canteiro de trabalho ou dos depdsitos nestes instalados e
substituidos por outro.

14.13 Na hipotese da CONTRATADA nao remover material ou equipamento
rejeitado pela PM de Herval d'Oeste, além das penalidades no caso aplicaveis, tera
a CONTRATANTE pleno direito e autoridade para mandar executar a remocao do
referido material ou equipamento, sendo o custo desta operacao debitado a
CONTRATADA, deduzindo-o de qualquer quantia devida ou a dever pelo SIMAE
aquela.
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1414 A CONTRATADA é inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou
emprego de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente
patenteado e a empregar-se ou incorporar-se na obra, cabendo a CONTRATADA
pagar os “royalties” devidos e obter previamente as necessarias licencgas.

14.15 Todos os materiais, com excecao dos tampdes de Ferro Fundido DN 600 mm
para PV's, deverao ser adquiridos pela CONTRATADA observando, para isso, as
especificacdes técnicas referentes aos materiais presentes neste TERMO DE
REFERENCIA.

15. DAS MEDIGCOES E PAGAMENTOS

15.1 As medi¢cOes serao realizadas sempre a cada 30 dias contados a partir da
emissao da ordem de servico, sob responsabilidade da CONTRATADA. Caso ocorra
em dia que nao houver expediente, sera no primeiro dia util posterior.

15.2 Todo e qualquer servico a ser pago devera constar obrigatoriamente do
contrato ou de autorizagao expressa e formal da PM de Herval d'Oeste, com
discriminacao, quantidades e unidades previstas em relagao quantitativa,
perfeitamente definida de acordo com as especificagbes vigentes e/ou
complementares que se fizerem necessarias.

15.3 Os precos dos servicos definidos na relagcao quantitativa serao aqueles
contratados e cobrirao todos 0s custos previstos ha composicao e regulamentagao
de precos e todas as despesas indiretas e diretas.

15.4 Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA s6 serao pagos
quando efetivamente aplicados e/ou instalados.

15.5 O processo de medicao e faturamento fora do padrao exigido ou incorreto
sera devolvido a CONTRATADA. A apresentacao do processo de medicao e
faturamento fora da data estipulada, por atraso ou na reapresentacao, deixara as
faturas correspondentes fora da programacao de pagamento.

15.6 Somente serao medidos trechos de coletores e emissarios, quando estiverem
concluidos os pocos de visita adjacentes ao trecho considerado, bem com as
ligagcbes domiciliares quando estiverem totalmente concluidas, incluindo as
reposicoes de calcadas dentre outros servicos. O pagamento dos servicos sera feito
por precos unitarios, adotando o critério de medicao a seguir relacionado e/ou
conforme especificado na relagao quantitativa de servigos.

15.7 O pagamento da medicao mensal dos servigos executados fica condicionado
a conclusao dos servicos de recomposicao de pavimentagcao dos trechos
executados com caracteristicas de acabamento iguais ou superiores a que se
encontravam antes da sua remocao. Ou seja, caso nao tenha sido realizada a
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recomposicao do pavimento dos trechos executados no referido més, o pagamento
ficara retido pela FISCALIZACAO até a realizacdo da recomposicao do pavimento.

15.7.1

15.7.2

15.7.3

15.7.4

CANTEIRO DE OBRAS: A CONTRATADA podera optar pela construgao
ou aluguel de imdvel em substituicao as unidades do canteiro
relacionadas nas planilhas de orcamentos, dependendo, porém, de
aprovacao prévia da FISCALIZACAO. Nesse caso, o pagamento
relativo ao item nao devera ultrapassar o valor global do previsto em
planilha de orcamento;

MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS: Quando constar da
planilha orcamentaria, este item refere-se a manutencao do canteiro
de obras, despesas com energia elétrica, agua potavel, telefonia, o
pagamento sera realizado de acordo com a planilha da proposta
financeira do edital,

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO: O
pagamento sera realizado 80% do valor, (proposto na planilha
orcamentaria), na primeira medicao e o restante, 20% do valor, pago na
ultima medicao (desmobilizagao). Todos os materiais, equipamentos e
demais instrumentos de servicos deverao ser transportados pela
CONTRATADA para atender as necessidades de execucao das obras
de acordo com imposicao natural do porte e projeto especifico.
Entretanto, a relacao de equipamento principal exigido por ocasiao da
licitacao e mesmo a posterior e solicitada pela fiscalizacao devera ser
previamente vistoriada para que surta os efeitos esperados. O
transporte dos equipamento a obra, bem com a sua remocao para
eventuais consertos ou remocao definitiva da obra, ocorrera por conta
e risco da CONTRATADA;

PLACAS DE OBRA: Por unidade, previsto em planilha orcamentaria. A
placa do SIMAE sera executada de acordo com modelos especificos.
As placas serao confeccionadas em chapas de aco galvanizado CSG
n° 20 nas dimensdes do modelo, e montadas sobre estrutura de
madeira serrada. As pecas verticais fincadas ao chao deverao ter
dimensdes suficientes para sustentacao das placas. As placas deverao
situar-se na area de influéncia da obra, em locais visiveis e
estratégicos, sem prejuizos para a sinalizacao do transito e para
terceiros. Todas as cores a serem utilizadas serao padronizadas e
estarao definidas nos modelos. A CONTRATADA nao so6 ficara
responsavel pelo fornecimento, montagem e assentamento das
placas, mas também estara obrigada a desmonta-las e remové-las, ao
final da obra, mediante autorizacdo da FISCALIZACAO.
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15.7.5

15.7.6

15.7.6.1

REMOCAO DE PAVIMENTAGCAO (asfalto e/ou paralelepipedo): por
metro quadrado de pavimentacao retirado (revestimento e base),
medido no local, para uma largura equivalente a largura da vala mais
0,3 m (trinta centimetros) para asfalto e 0,40 m (quarenta centimetros)
para pavimento em paralelepipedo e/ou lajotas intertravada;

ESCAVACAO (mecanica ou manual): Por metro clbico de vala
efetivamente escavada, sendo as dimensdoes maximas aquelas
previstas em projeto. Nos casos em que houver a necessidade de se
realizar escavagao com largura e/ou profundidade as quais excedam
as dimensdes de projeto, a empresa CONTRATADA devera, antes de
realizar o servico, informar ao fiscal do contrato que, no local da obra,
inspecionara a situacao e decidira pela autorizagcao ou nao da
escavacao do volume excedente. Para que estes volumes sejam
contabilizados no servico de escavacao a ser pago, a CONTRATADA
devera registrar a ocorréncia destas situagoes por meio de fotografias
as quais deverao ser anexadas ao diario de obras juntamente com as
dimensoes das valas executadas e locais onde estas ocorreram.

Para fins de medicao e pagamento, considerar-se-a como um volume
Unico o volume referente aos materiais classificados como de primeira
e segunda categoria em virtude da dificuldade de se realizar a
quantificacao destes in loco. Para definicao do valor a ser pago para a
escavacao de SOLO, sera considerada a média dos valores referentes
aos servicos de escavagao em vala nao escorada com escavadeira
hidraulica até a profundidade de 2,0 m (dois metros) dos materiais de
primeira e segunda categoria, conforme composi¢coes SINAPI de
codigo SC 90100 e SC 72915, respectivamente.

As larguras das valas serao pagas conforme tabela apresentada abaixo:

Tabela 1 - Largura das valas conforme profundidade de escavacao e utilizagao ou nao de

escoramento
Diametro Profundidade L‘Sacrg:g;“;r; c.i:—sacrg?a:g'lce?]rtg
Até 150 m 0,65 0,75
Até 150 mm 151a3,00 m 0,80 0,95
Acima de 3,0 m 1,00 1,20

15.7.7

TRANSPORTE DE MATERIAL INSERVIVEL: por m? de material medido
na vala. Neste item estao inclusos os volumes referentes aos materiais
escavados porém nao reaproveitados para servi¢cos de reaterro, bem
como o volume de rocha proveniente de servigcos de detonacao;
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15.7.8

15.7.9

15.7.10

15.7.11

15.7.12

15.7.13

15.7.14

15.7.15

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E CONEXOES: por metro linear de
tubulagao assentada;

EMBASAMENTO (areia, p6 de pedra): por metro cubico de material de
embasamento medido apdés a compactacao e apiloamento,
considerando-se também a aquisicao e o transporte até ao lado da vala
deste material; A medida sera por metro linear de tubo assentado X
largura da vala X altura de material utilizado, descontando-se o volume
ocupado pelo(s) tubo(s) — (160 mm para os coletores entre PV’s e 110
mm para as ligagdes domiciliares).

BASE OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA: metro cubico de
material utilizado considerando-se também a aquisi¢ao e o transporte
até ao lado da vala deste material; A medida sera por metro linear de
tubo assentando, multiplicado pela largura da vala e por fim,
multiplicado pela altura de material utilizado, conforme dimensdes das
valas constantes nos detalhes dos projetos técnicos.

REATERRO: por metro cubico de vala reaterrada (medido no terreno
natural) descontando-se para a pavimentagao com paralelepipedos,
sera descontado o volume referente a: EMBASAMENTO, COLCHAO
DE AREIA OU PO DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS e o volume referente aos paralelepipedos
propriamente ditos considerando-se espessura média de 10 cm (dez
centimetros) para as pedras.

CAIXA DE LIGACAO: por unidade, considerando-se a execucao e o
assentamento da tampa de concreto a parte. O Tampao de Ferro
Fundido a ser utilizado para a execucao da referida laje sera fornecido
a CONTRATADA.

POCO DE LIMPEZA: por unidade, considerando execucao e
assentamento da tampa de concreto a parte. A laje de transicao, na
qual é fundido o Tampao de Ferro Fundido, sera fornecida a
CONTRATADA.

POCO DE VISITA: por unidade, considerando execugao e
assentamento da tampa de concreto a parte. Para este tipo de PV, sera
fornecido a contratada os seguintes materiais: Laje de transicao na
qual é fundido o Tampao de Ferro Fundido.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO: por metro quadrado de
pavimento recomposto, considerando, para isso, a execu¢ao de uma
colchao de p6 de pedra ou areia com espessura de, no minimo, 10 cm
(dez centimetros);
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15.7.16 ESCAVAGCAO EM SOLO “C” (escavacao a fogo, ou por meio mecanico):
por metro cubico (m?) de vala efetivamente escavada. A largura da vala
sera a efetiva, até a maxima estabelecida EM PROJETO e a
profundidade maxima necessaria medida no local;

15.7.17 CARGA, DESCARGA E TANSPORTE: por metro cubico de material
inservivel, ou seja, material nao aproveitado para a execucao de
reaterro.

15.7.18 SINALIZACAO DE TRANSITO: por metro linear de rede assentada ou
unidade,

15.7.19 LIMPEZA GERAL DA OBRA: por metro quadrado (m?), considerando-se
como largura equivalente duas vezes a largura da vala, conforme
detalhes apresentados nos projetos.

15.7.20 ESCORAMENTO DE MADEIRA OU METALICO: Por area de vala
efetivamente escorada, considerando para isso a largura e
profundidades das mesmas.

16. DAEXECUCAO

Além do previsto na NBR 12.266, também deverao ser observadas, para a execugao
dos servigos, as seguintes disposi¢oes abaixo descritas:

16.1 REMOCAO DE PAVIMENTACAO

16.1.1 Vias com pavimento reutilizavel (paralelepipedo, paver, etc.): Apos a
locacao da vala, devera ser retirada a pavimentacao numa largura
equivalente a largura da vala mais, no maximo, 40 cm (quarente
centimetros) — (20 cm para cada lado). O material da pavimentacgao, se
reutilizado devera, no momento de sua retirada, ser empilhado em local
adequado e conveniente;

16.1.2 Material nao reaproveitavel deve ser transportado de imediato pela
CONTRATADA para bota fora (sem custo para a PM de Herval d"Oeste)
e em lugar sob-responsabilidade da CONTRATADA.

16.2 ESCAVAGCAO: as valas para receberem os coletores deverao ser escavadas
em local designado pela Fiscalizagao, sendo respeitados o alinhamento e as cotas
indicadas no projeto. O material escavado nao devera ser depositado numa
distancia inferior a 0,60m da margem da vala, e estara na margem oposta aquela
em que foi depositado o material retirado da pavimentagao. A extensao maxima de
abertura da vala devera observar as imposi¢coes do local de trabalho, tendo em vista
o transito local e o necessario a progressao continua da construcao, levando em
conta os trabalhos preliminares. As larguras maximas admissiveis, na medicao para
as valas sao como citados no ITEM 15.7.6.1. O critério de medicao sera do volume
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efetivamente escavado, observando as larguras maximas citadas neste item. S6
serao pagas larguras além das estabelecidas quando previamente autorizadas pela
Fiscalizacao. Quando a escavacao atingir a cota indicada em projeto, sera feita a
regularizacao e a limpeza do fundo da vala. Caso o gerido final de escavagao estiver
situado em terreno cuja capacidade de suporte nao for suficiente para servir como
fundacao direta, a profundidade de escavacao devera ser aumentada o suficiente
para comportar um colchao de material, o qual podera ser de lastro de pedra de mao,
cascalho, brita ou lastro de laje e berco, definidos em projeto ou a critério da
fiscalizagao. As cavas para os pogos de visita deverao ter as dimensodes conforme
detalhes de projeto, com o acréscimo, aprovado pela PM de Herval d’Oeste.
Qualquer excesso de escavacao ou depressao no fundo da vala proveniente de erro
na escavacao, devera ser preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de
boa qualidade aprovado, previamente, pela PM de Herval d"Oeste sem 6nus para o
mesmo. O transporte, carga e descarga, tanto do material imprestavel quanto do
material de boa qualidade excedente, sera feito pela CONTRATADA.

16.3 CLASSIFICACAO DO MATERIAL ESCAVADO: o0s terrenos serao
classificados, para efeito de pagamento de acordo com as categorias a seguir
fixadas: a CONTRATADA SO PODERA REALIZAR ESCAVAGCAO MANUAL EM
TRECHOS LIBERADOS PELA FISCALIZACAO;

16.3.1 MATERIAL DE 1° CATEGORIA: pode ser removido com enxada,
picareta, ou extremidade alongada, sao exemplos desta categoria:
areia, terra arenosa, tabatinga, picarra;

16.3.2 MATERIAL DE 2° CATEGORIA: podem ser removidos com alavanca,
cunha, ou picareta, sao exemplos desta categoria: moledo, cascalho,
pedras soltas, rocha branda;

16.3.3 MATERIAL DE 3° CATEGORIA: podem ser removidos apenas com
utilizacao de explosivos (a fogo), ou rompedor (a frio), sao exemplos
desta categoria rocha sa ou rocha dura que exigem desmonte e
posterior remoc¢ao do material desmontado. Estao computados nos
precos todos os custos referentes aos servicos de furagcao, desmonte,
e remoc¢ao do material, incluindo mao de obra e todos os materiais e
equipamentos hecessarios.

16.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC E CONEXOES: a regularizacao do
fundo da vala devera ser feita com uma camada de 10 cm (dez centimetros)
de areia ou po de pedra conforme detalhes constantes em projeto. O
assentamento da tubulacao devera seguir paralelamente a abertura da
vala e devera ser executado no sentido de jusante para montante, com a
bolsa voltada para a extremidade de montante.

16.5 DESMONTE DE ROCHA: Identificada a necessidade de se realizar o
desmonte de rocha, seja a quente (por meio de explosivos) ou a frio (por meio de
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rompedor), a fiscalizagao devera ser imediatamente informada. Apos tomar ciéncia
da necessidade da execucao desse servico, o Fiscal do Contrato, além de designar
um servidor para realizar o acompanhamento do servico, definira, juntamente com o
Engenheiro e Encarregado de Obra, o método a ser utilizado. Nenhum desmonte de
rocha podera ser realizado sem que o referido servidor designado para acompanhar
as atividades esteja presente no local da obra.

Para inicio dos servicos, a CONTRATADA devera primeiramente limpar toda a area
objeto de desmonte para que o servidor do Simae faca o levantamento in loco das
medidas da area objeto de desmonte de rocha. Finalizada esta etapa, a
CONTRATADA podera dar inicio aos servicos propriamente ditos. Concluidos os
servicos de demolicao de rocha, o servidor do Simae responsavel pelo
acompanhamento dos servigos ira realizar a medicao da profundidade atingida e
informara ao Fiscal do Contrato os resultados obtidos in loco para que seja feito o
calculo do volume de rocha desmontada.

Sera permitido o desmonte a fogo (por meio de explosivos) e a frio (por meio de
rompedor) abaixo descritos:

16.5.1 DESMONTE DE ROCHA COMPACTA A FOGO: Antes do inicio dos
servicos de desmonte de rocha a fogo, a CONTRATADA devera
informar a FISCALIZACAO o plano de fogo a ser utilizado para que esta
tome ciéncia das técnicas e procedimentos a serem utilizados. O plano
de fogo devera conter, no minimo, as seguintes informacodes: método
de detonacao a ser empregado; forma como o desmonte ira ocorrer
(por bancadas ou altura total); orientagao dos furos (se verticais ou
inclinados); profundidades e espagamentos utilizados; cargas e tipos
de explosivos. A empresa CONTRATADA devera empregar,
obrigatoriamente, métodos para desmonte de rocha cujos efeitos de
vibracao e geracao de ruidos sejam os minimos possiveis. Projecoes
de rochas e geracao de poeira durante a execucao do servico de
desmonte de rocha também deverao ser evitados.

Todos os cuidados necessarios para manter a completa integralidade
das edificagdes adjacentes a area de desmonte deverao ser tomadas
pela CONTRATADA.

A CONTRATADA arcara com a responsabilidade civil por eventuais
danos causados a terceiros em decorréncia dos servicos de desmonte
a fogo.

A autorizacao do 6rgao competente para transporte, armazenamento
e uso de explosivos, podera ser solicitada pela fiscalizacao a qualquer
tempo, devendo ser encaminhado pela CONTRATADA antes do inicio
das detonacoes.
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16.5.2 DESMONTE DE ROCHA COMPACTA A FRIO: Sempre que a critério da
fiscalizacao o emprego de explosivos para o desmonte a fogo for
julgado inconveniente ou desaconselhavel, devera ser realizado
desmonte a frio, empregando-se o processo mecanico (rompedor), o
manual ou pneumatico (cunha metalica), ou com utilizacao de
argamassa expansiva;

16.6 EMBASAMENTO: devera ser feito com areia ou p6 de pedra e sera composto
por uma camada de 10 cm (dez centimetros) no fundo da vala que se estende até 5
cm (cinco centimetros) acima da geratriz inferior do tubo conforme detalhes
constantes em projeto. O recobrimento devera ser feito alternadamente em ambos
os lados do tubo. Na execucao e no “acabamento” da camada de embasamento
deverao ser tomadas pela CONTRATADA precaucboes especiais para garantir a
declividade estabelecida em projeto de modo a nao deixar vazios nha camada de
embasamento abaixo da geratriz inferior do tubo que promovam a nao
conformidade com o fundo da vala e a declividade estabelecida em projeto.

16.7 REATERRO: as valas somente poderao ser reaterradas depois que o
assentamento dos coletores for aprovado pelo SIMAE. Feito o embasamento, sera a
vala preenchida com camadas de aterro nao superiores a 0,20 m (vinte centimetros)
de altura empregando-se compactadores mecanicos, preferencialmente do tipo
sapo ou do tipo placa. Os materiais considerados como integrantes da zona de aterro
deverao ser livres de pedra ou quaisquer outros corpos estranhos que excedem 3,0 cm
(trés centimetros) em sua maior dimensao e deverao ser colocados de maneira tal que
seja evitada a formacao de vazios. O recobrimento devera ser feito alternadamente, em
camadas compactadas até atingir o grau de compactacao desejado definido pelo
SIMAE. Devera ser observado um recobrimento minimo de 90,0 cm (noventa
centimetros) acima da geratriz superior do tubo para a compactagao (soca) mecanica.
Os defeitos que eventualmente surgirem na pavimentagao executada sobre as partes
reaterradas causados pela compactacao inadequada serao de responsabilidade da
CONTRATADA. Quando o material retirado da vala for inconveniente ao reaterro (argila
com detritos vegetais, pedra, etc.), o SIMAE determinara a substituicao do mesmo por
material de boa qualidade. O transporte, carga e descarga, tanto do material imprestavel
quando do material de boa qualidade excedente, sera feito pela CONTRATADA, sem
custos adicionais para o SIMAE. O transporte, carga e descarga do material de
empréstimo para reposicao de valas, ficara a cargo da CONTRATADA, sem custos
adicionais para O SIMAE. A compactacgao do reaterro devera ser feita mecanicamente,
evitando a formacao de vazios. O reaterro devera ser realizado com compactacao
mecanica, em camadas de, no maximo, 30,0 cm (trinta centimetros), preferencialmente
por meio de soquete compactador mecanico (tipo sapo), equipado com motor 4 tempos
com poténcia minima de 4 HPP, com rendimento em area de compactacao de no minimo
260 m?*/h e forca do golpe de 14 KN. Nao sera permitida a compactacao de valas, pogos
Ou cavas com pneus de retroescavadeira, esteira de escavadeira hidraulica ou pneus de
caminhdes e outros veiculos.
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16.8 CAIXAS DE LIGAGCAO: durante a construcdo da rede coletora, serao
executados, ao mesmo tempo, as ligagcdes prediais. Cada ligacao domiciliar
compreende a ligagao do coletor publico a caixa concentradora, na qual poderao ser
ligados, no maximo, trés prédios, a critério da fiscalizacao da PM de Herval d"Oeste,
obedecendo ao modelo padrao tipo do SIMAE. O terreno devera ser escavado e
compactado no fundo para posterior colocagao de um bergo de areia ou p6 de pedra
com, no minimo, 5,0 cm (cinco centimetros) de espessura apos a compactacao. As
paredes das caixas serao confeccionadas em tubos de concreto pré-moldado DN
400 mm (quatrocentos milimetros) e os tampoes em ferro fundido envolvidos,
quando for o caso, em anéis de concreto. Os tubos e os tampoes serao cimentados
e rejuntados com argamassa plastica de cimento e areia no traco 1.3 (cimento:areia).
O fundo da caixa de ligacao também devera ser preenchido com argamassa plastica
de cimento e areia no traco 1:3. Apos o preenchimento do fundo, com uma colher de
pedreiro, devera ser realizado uma calha para o direcionamento do fluxo. O tampao
a ser utilizado devera ser em Ferro Fundido, DN 400 mm, articulado, Classe 125 KN,
modelo utilizado pelo SIMAE. Nao sera aceito outro tipo de modelo de tampa de
ferro sem que seja o modelo adotado pelo SIMAE. Para a tampa das Caixas de
Ligacao devera ser utilizado concreto armado com FcR de, no minimo, 25 Mpa com
armaduras compostas por barras de aco CA - 50 de 10 mm de diametro dispostas
em malha.

TAMPA EM FERRO FUNDIDO
PARA LIGACAQ DOMICILIAR DN 400MM

Figura 1 - Modelo tampao SIMAE DN 400 mm

16.9 POCO DE LIMPEZA: A escavacao para a construcao do PL sera a
normalmente executada para o assentamento da tubulacao, nao recebendo,
portanto, medicao a parte. Apds a escavacgao da vala, o local onde assentar-se-a a
base de concreto do PL devera ser apiloado. Primeiramente devera ser lancado,
sobre a base de terra apiloada, uma camada de 5,0 cm (cinco centimetros) de brita
n° 2 que, apos o seu lancamento, devera ser socada. Sobre esta, sera fundido um
berco de concreto simples (1:4) com espessura minima de 10 cm. A superficie sera
nivelada para o assentamento da base do PPL em concreto pré-moldado com uma
curva de 90° inserida no mesmo. Para melhor aderéncia entre o ber¢o de concreto
fundido no local e a base de concreto pré-moldada, as superficies de contato
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deverao ser picotadas, umedecidas e soldadas com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3. O assentamento da base devera ser feito em perfeito alinhamento com os
coletores do trecho. A laje de transicao, na qual € fundido o Tampao de Ferro
Fundido, para os Pocos de Limpeza sera fornecida a CONTRATADA. A laje de
transicao devera ser assentada sobre cordao de argamassa plastica de cimento e
areia no traco 1:3 cuja funcao é acertar a altura do conjunto. A laje devera ficar
nivelada com a pavimentagao existente.

16.10 POCO DE VISITA E ESCAVACAO ADICIONAL: Atingida a cota
correspondente a geratriz inferior interna da tubulagao efluente do PV (profundidade
nominal do PV) o terreno devera, ainda, ser escavado em mais 20,0 cm (vinte
centimetros).

16.10.1 Parte inferior do PV: Sera preliminarmente lancada uma camada de 5
cm de brita n.° 2 que, apos o seu lancamento, devera ser socada. Sobre
esta, sera moldada, in loco, uma laje em concreto armado com FcR de,
no minimo, 25 Mpa, armadura disposta em malha com aco CA - 50 de
10 mm de diametro, conforme Figura Ol, devidamente adensado, cuja
superficie sera nivelada e constituira a laje de fundo do PV,
correspondente a altura nominal. O primeiro anel ficara apoiado na laje
de fundo e para a conexao com o coletor devera ser realizada a quebra
da parede do tubo de concreto. Anéis que tenham sido rompidos para
receber tubulagdes do fundo, terao sua armadura recomposta e
reforcada em torno do tubo com ferros de mesmo diametro. O vao sera
inteiramente preenchido com argamassa plastica de cimento e areia
no traco (1:3).

16.10.2 Calhas e almofada: ap6s a conclusao das paredes serao executadas as
calhas do fundo do PV com formas em tijolos comuns assentados com
argamassa plastica de cimento e areia no traco 1.3, obedecendo a
conformacao para cada PV. Concluida a confeccao dessas formas, sera
lancado concreto formando a almofada até a altura correspondente a
% do diametro da tubulacao de saida do PV, dando-se uma inclinagao
da ordem de 10% no sentido da calha principal e alisando-se a
superficie com colher.

16.10.3 Acabamento das calhas e almofadas: Decorrido o periodo de 24h da
concretagem da almofada, serao moldados pelo pedreiro as calhas
com a forma circular definitiva; o material empregado sera argamassa
plastica de cimento e areia fina no traco (1:3). Com essa mesma
argamassa sera acabada a superficie da almofada, corrigindo
imperfeicoes.

16.10.4 Assentamento dos anéis pré-moldados da camara: escolhidos os anéis
a serem utilizados em funcao da altura pretendida para o PV, serao
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16.10.5

sucessivamente assentados, preenchendo-se as juntas com
argamassa plastica de cimento e areia no traco (1:3). Na superficie de
contato do primeiro anel com a laje de fundo, sera lancada uma cunha
de argamassa com espessura de, no minimo, 10,0 cm (dez centimetros)
ao longo de toda a circunferéncia externa do anel. Atingida a altura pré-
estabelecida para a camara, sera assentado o tampao.

Laje de transicao: A laje de transicao, na qual é fundido o Tampao de
Ferro Fundido, para os Pocos de Visita sera fornecida pela
CONTRATADA. A laje de transicao devera ser assentada sobre cordao
de argamassa plastica de cimento e areia no traco 1:3 cuja funcao é
acertar a altura do conjunto. A laje devera ficar nivelada com a
pavimentacao existente.

Figura 2 — Vista em planta da armacao da laje de fundo dos Pocos de Visita
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16.11 ESCORAMENTO DE VALA: Com a cravacao de estacas metalicas do tipo
prancha travadas com estroncas (escoras horizontais) metalicas ou de eucalipto
com diametro de 20,0 cm (vinte centimetros) e longarinas metalicas. O servico
compreende a execucgao de estrutura de contencao das paredes da vala, pré furos,
cravacao dos perfis metalicos e fixacao de chapas metalicas grossas (5/8") e
estroncas de madeira ou a¢o, montagem, inspecao e manutencao permanente
quando em operacao, desmontagem e remo¢ao do material da estrutura do
escoramento. A escolha do processo de cravacao sera determinada pela
FISCALIZACAO que deverd optar pelo sistema que ofereca menor dano a
estabilidade do solo e das edificagdes vizinhas
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16.11.1

16.11.2

16.11.3

16.11.4

PONTALETEAMENTO: Consiste em escorar a superficie lateral das
valas, por meio de tabuas de madeira de lei com dimensodes de 1” x
0,30m, dispostas verticalmente, espacadas de 1,35 m (eixo a eixo) e
travadas horizontalmente por meio de estroncas de eucalipto com
diametro de 0,20 m (vinte centimetros) espacadas uniformemente na
vertical por uma distancia de 1,0 m (um metro);

ESCORAMENTO DESCONTINUO: Consiste em escorar a superficie
lateral das valas, por meio de tabuas de madeira de lei, com dimensoes
de 1" x 0,30m, dispostas verticalmente, espacadas a cada 0,60m (eixo
a eixo), travadas horizontalmente por longarinas de 0,06 x O,16m em
toda a sua extensao, espacadas uniformemente na vertical por uma
distancia de 1,0 m (um metro) com estroncas de eucalipto de diametro
de 0,20 m (vinte centimetros) espacadas uniformemente por uma
distancia de 1,35 m (um metro e trinta e cinco centimetros) no sentido
longitudinal da vala. A primeira estronca devera ser posicionada a uma
distancia de 0,40 m (quarenta centimetros) da extremidade da
longarina.

ESCORAMENTO CONTINUO: Consiste em escorar a superficie lateral
das valas por meio de tabuas de madeira de lei com dimensodes de 1” x
0,30 m (uma polegada por trinta centimetros), dispostas verticalmente
de modo a cobrir toda a area da parede da vala, contidas por longarinas
de 0,06 x 0,16 m em toda a sua extensao, espacadas uniformemente
na vertical por uma distancia de 1,0 m (um metro) com estroncas de
eucalipto de diametro de 0,20 (vinte centimetros) espacadas
uniformemente no sentido longitudinal da vala por uma distancia de
1,35 m (um metro e trinta e cinco centimetros). A primeira estronca
devera ser posicionada a uma distancia de 0,40 m (quarenta
centimetros) da extremidade da longarina.

ESCORAMENTO METALICO: Consiste em escorar a superficie lateral
das valas, cavas e po¢os, com cravagao de estacas pranchas metalicas
travadas com estroncas metalicas ou de eucalipto com diametro de
0,20 m (vinte centimetros) e longarinas metalicas.

16.12 REPOSICAO DA PAVIMENTAGAO: A reposicao da pavimentacio é encargo
da CONTRATADA e sera executada de acordo com as normas técnicas vigentes e
as determinacdoes da Prefeitura do municipio onde estao sendo realizados os
servicos. Apds a conclusao da reposicao, a CONTRATADA devera providenciar,
junto a Prefeitura, documento que comprove a aceitacao dos servigos de reposicao
da pavimentacao. Os pagamentos dos servicos de reposicao do pavimento ficam
condicionados a entrega do documento acima mencionado, a critério da
FISCALIZACAO. Quanto ao pavimento asfaltico, para efeitos de faturamento, sera
considerada a area efetivamente pavimentada multiplicada pela espessura de 3,0
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cm (trés centimetros), quando executado em trechos de acostamento e/ou
estacionamento, e de 6,0 cm (seis centimetros), quando executado nas faixas de
rolamento (vias de trafego), obtendo-se, desta maneira, o volume de massa asfaltica
a ser pago a CONTRATADA. Ja para o pavimento do tipo paralelepipedo, a area a ser
considerada sera a referente a extensao da vala multiplicada pela sua largura
equivalente (largura da vala inicialmente aberta para execuc¢ao dos servicos de
escavacao acrescida de 0,40 m - quarenta centimetros).

16.13 CONCRETO SIMPLES: Material e mao de obra, em concreto usinado ou
preparado no local, com fck de, no minimo, de 20 Mpa.

16.14 CONCRETO ARMADO: Material e mao de obra, em concreto usinado ou
preparado no local, com FcR de, no minimo, 25 ou 30 Mpa, a depender da situagao
em que sera utilizado (lajes de fundo de Pocos de Visita/lPocos de Limpeza ou lajes
de transicao dos Pocos de Visita/Pocos de Limpeza), considerando ferragem,
formas e escoramentos necessarios.

16.15 A empresa CONTRATADA devera executar, diariamente, a limpeza dos
trechos de rede coletora executados. Esta limpeza podera ser realizada de maneira
manual ou mecanica e constituira na varricao dos detritos de materiais provenientes
dos servigos de escavacao e reaterro de valas. Ao final da limpeza, a via de transito
objeto da implantacao da rede coletora de esgoto devera se encontrar isenta de
qualquer material granular (brita graduada ou rachao) ou de materiais que, quando
secos, possam gerar poeira.

16.16 Os materiais para reposicao de vala (p6 de pedra, brita graduada e rachao)
que, temporariamente, forem ser armazenados nos passeios e/ou vias de trafego
deverao ser devidamente isolados por meio de fita zebrada ou tela plastica continua
com malha de 5,0 mm. Os tubos de PVC/PEAD, além de serem adequadamente
empilhados, também deverao ser isolados por meio de fita zebrada ou tela plastica.

16.17 Apos o assentamento dos tubos de PVC/PEAD da rede coletora e recalque,
as valas deverao ser imediatamente reaterradas com 0s materiais e respectivas
espessuras constantes nos detalhes dos projetos. As valas abertas nas quais nao
foram assentados os tubos da rede coletora deverao, ao final de cada dia de trabalho,
serem adequadamente delimitadas e isoladas por meio de tela plastica com malha
de 5,0 mm (cinco milimetros). Conjuntamente as telas plasticas, também deverao
ser utilizadas placas de adverténcia de 1,0 x 1,0 m.

16.18 Todo e qualquer servico independente de sua natureza, que nao esteja
previsto nos quantitativos e especificagcoes da PM de Herval d"Oeste e na proposta
da CONTRATADA, mas que seja necessario ao bom desempenho técnico e/ou
econdmico-financeiro da obra, sera estudado pelo SIMAE, que executara o projeto,
detalhes e especificagdes e quantitativos previstos.
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16.19 Compreende-se como fazendo parte dos servicos, a solugcao de todas as
interferéncias ocorridas como obstaculos ao prosseguimento da execucao das
obras e nao previstos a priori pela PM de Herval d"Oeste.

16.20 Se o servico a executar nao estiver previsto nas especificagcdes e quantitativos
ou na proposta da CONTRATADA e for indispensavel ao prosseguimento da obra,
sua execucao podera ser autorizada pela PM de Herval d'Oeste que apropriara o
numero de homens x hora e qualificagao, equipamento e materiais utilizados e
caracteristicas especiais do servico extra. Baseando - se nesta apropriacao, a
CONTRATADA devera elaborar o respectivo orcamento a fim de regularizar a
situagao do servigo extra executado.

17. DO RECEBIMENTO DA OBRA

171 A PM de Herval d'Oeste, através do SIMAE, por meio de equipamento de
video inspecao, realizara a vistoria de toda a rede executada, ficando a
CONTRATADA obrigada a reparar, as suas expensas, todo e qualquer trecho que
apresentar alguma irregularidade, como, por exemplo, tubos amassados, obstrugao
parcial da rede ou ligagao, ou, ainda, outros problemas nao aqui mencionados, mas
que forem constatados por meio da video inspecao;

17.2 Apods a conclusao da obra, a CONTRATADA devera promover uma limpeza
final e completa em toda a area de influéncia da obra.
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