* POCOS ARTESIANOS
* FUNDACOES GEOTECNICAS

POCOS ARTESIANOS * GEOLOGIA

PROPOSTA COMERCIAL
Ref. TOMADA DE PRECOS N° 010/2023.

Licitante: PFG Pocos Artesianos Ltda

CNPJ:13.250.019/0001-38

Endereco: Av. Dom Pedro II, 245 — Bairro Sio Paulo — Tapejara/RS Telefone:(54) 3344-2040
Conta Corrente:-1504-8; Agéncia: 2093; Banco: CEF; Praca de Pagamento: Agéncia Tapejara

A Licitante acima indicada propde para a execugio dos servigos constantes do PROCESSO LICITATORIO N°
048/2023, TOMADA DE PRECOS N° 010/2023, de acordo com as especificagdes contidas no respectivo Edital e

seus Anexos, o prego abaixo especificado para cada um dos itens:
RS 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)

Nestes valores ja foram inclusos o BDI e todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e
comerciais, taxas de administraco, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da presente licitagio,

conforme planilha anexa.

DECLARAMOS, ainda:
1. Que o prazo de execugdo dos servigos ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da assinatura da competente Ordem

de Servigo;

2. Que o prazo de validade da proposta € de 60 (Sessenta), a contar da data da abertura do envelope de Proposta de

Preco no referido certame (Prazo de validade minimo - 60 (sessenta) dias corridos);

3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o /99
f

cumprimento das obrigagdes do objeto da Licitagfo, e que concorda com as mesmas; €

&

4. Que iniciaremos a prestaciio do servigo imediatamente apds a assinatura da Ordem de Servigo

e , Tapejara, 03 de Abril de 2023.
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PLANILHA ORCAMENTARIA
TOMADA DE PRECOS N° 010/2023

Perfurag@o de 01 (um) pogo tubular profundo em 8.1/2" com profundidade de 900m.

Fornecedor: PFG Pogos Artesianos Ltda

Endereco: Avenida Dom Pedro 11, 245 - Bairro Sao Paulo - Tapejara/RS

CNPJ: 13.250.019/0001-38 CEP: 99950-000 UF:RS
(RS) Valor
Item Discriminaciio Perfuracio Unidade Qtd. Unitirio RS Valor Total
1.1 |Transporte dos equipamentos Und. 1 R$ 4.000,00 | RS 4.000,00
1.2 _|Montagem do canteiro de obras Und. 1 R$ 3.000,00 | RS 3.000,00
1.3 |Perfuragdio em 8" de 000 a 100 metros Mits 100 R$ 324,00 | RS 32.400,00
1.4 |Perfuragfio em 8" de 100 a 200 metros Mts 100 RS 342,00 | R$ 34.200,00
1.5 |Perfuragéio em 8" de 200 a 300 metros Mts 100 R$ 351,00 | R$ 35.100,00
1.6 |Perfura¢@o em 8" de 300 a 400 metros Mts 100 R$ 378,00 | R$ 37.800,00
1.7 |Perfuragio em 8" de 400 a 500 metros Mits 100 RS 450,00 | R$ 45.000,00
1.8 |Perfuragio em 8" de 500 a 550 metros Mits 50 RS 344,50 | RS 17.225,00
1.9 |Perfuracio em 8" de 550 a 600 metros Mts 50 R$ 383,50 | RS 19.175,00
1.10 |Perfuragdo em 8" de 600 a 650 metros Mis 50 R$ 422,50 | R$ 21.125,00
1.11 |Perfuragdo em 8" de 650 a 700 metros Mts 50 R$ 300,00 | R$ 15.000,00
1.12 |Perfuragfio em 8" de 700 a 750 metros Mts 50 R$ 100,00 | RS 5.000,00
1.13 |Perfuragiio em 8" de 750 a 800 metros Mts 50 R$ 100,00 | R$ 5.000,00
1.14 |Perfuragdo em 8" de 800 a 850 metros Mits 50 R$ 100,00 | R$ 5.000,00
1.15 |Perfuragdo em 8" de 850 a 900 metros Mis 50 R$ 100,00 | R$ 5.000,00
1.16 |Perfuragfo para reabertura de 17" a 23 metros Mits 23 R$ 100,00 | RS 2.300,00
1.17 |Limpeza e desenvolvimento com compressor Hr 12 R$ 350,00 | RS 4.200,00
1.18 |[Limpeza e desinfecgdo Und. 1 R$ 250,00 | R$ 250,00
1.19 |Cimentagdo do espago anular e laje de protegdo Und. 1 R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00
Teste de vazdo 24hs até 300mts (com energia
1.20 [local) e relatério Und. 1 R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00
1.21 |Tubo de revestimento PVC Geo STD 8" Mts 40 RS 200,00 | R$ 8.000,00
1.22 |Tubo de revestimento ago manobra 11" Mts 10 R$ 100,00 | R$ 1.000,00 -
1.23 |Tampa do pogo (em caso de pogo improdutivo) Und. 1 R$ 150,00 | R$ 150,00 ! /7/
1.24 |Tampa reforgada 8"x2" Und. 1 R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 // ,
1.25 |Projeto para Autorizagdo Prévia Und. 0 R$  2.000,00 | R$ -
1.26 |Analise de agua 32pardametros Und. 1 R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00
TOTAL DA OBRA RS  310.000,00

Valor Global: R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)
Valor Material: R$ 248.000,00 (Duzentos e quarenta e oito mil reais)
Valor Méo de Obra: R$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais)

-

Tapejara, 03 de Abril de 2023.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.
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Declaramos para os devidos que a composigdo analitica do B.D.I. utilizada na Planilha

Or¢amentéria.

Composicio Analitica do B.D.L

Administra¢iio Central (AC) 3,43%
Seguro e Garantia (S) + (G) 0,28%
Risco (R) 1,00%
Despesas Financeiras (DF) 0,94%
Lucro (L) 6,74%
Tributos (T) 6,65%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00% 0,00%
Sobre receita bruta (caso 0,00%
da desoneraciio)

B.D.I. total 20,85%

Férmula Acorddo 2622/2013 - TCU

(1+AC+5+R+G)(1+DF)(1+L)
a-m

BDI = 1

2 7
=
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Tapejara, 03 de Abril de 2023,
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PLANILHA DA COMPOSICAO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

CODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 36,8%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio -Enfermidade 0,69%
B4 130 Saldrio 8,83%
B5 Licenga Paternidade 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,56%
B7 Dias de chuva 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09%
B9 Férias Gozadas 7,30%
B10 Salario Maternidade 0,02%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 17,05%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,18%
c2 Aviso Prévio Trabalho 0,10%
Cc3 Férias Indenizadas 2,82%
C4 Depdosito Rescisdo Sem Justa Causa 3,47%
C5 Indenizacdo Adicional 0,35%
Cc Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 10,92%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,27%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre aviso Prévio Trabalhado e 0,37%
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D3 Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 6,64% \\L\
TOTAL PARA ENCARGOS SOCIAIS(A+ B + C + D) 71,41% N

Tapejara, 03 de abril de 2023.
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