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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
11-22 (N DES.) CERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

125.987,07 

1. SINAPI
SUBSTITUIÇÃO TELA ALAMBRADO - Estádio Municipal José Afonso 
D`Agostini

- - BDI 1 - 31.555,30 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 31.555,30 RA

1.1.1. AMMOC PLOBRA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 2,50                 523,94 BDI 1 654,93 1.637,33 RA

1.1.2. AMMOC 307
TELA PARA ALAMBRADO EXISTENTE, DE ARAME GALVANIZADO 
REVESTIDO EM PVC, SOLDADA, RETANGULAR (5x10CM), FIO 2,77MM (12 
BWG), BITOLA FINAL= 3,8MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 348,00                   68,71 BDI 1 85,89 29.889,72 RA

1.1.3. DEINFRA 42553 RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALV. M2 5,00                     4,52 BDI 1 5,65 28,25 RA

2. SINAPI ALAMBRADO AVENIDA BEIRA RIO - - BDI 1 - 30.075,50 RA

2.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 30.075,50 RA

2.1.1. AMMOC 138

ALAMBRADO COM MOUROES EM CONCRETO, CHUMBADOS EM 
CONCRETO, MURETA EM BLOCOS COM CINTA DE AMARRAÇÃO, 
ACABAMENTO COM CHAPISCO,  EMBOCO E PINTURA (H=0,50M) E TELA EM 
ARAME GALVANIZADO H=1,50M, FIXADA COM ARAME INCLUSO 
ESTICADORES

M 70,00                 343,72 BDI 1 429,65 30.075,50 RA

3. SINAPI CERCAMENTO CME PEQUENO PRINCIPE - -                         -   BDI 1 - 41.031,14 RA

3.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                         -   BDI 1 - 41.031,14 RA

3.1.1. AMMOC 138

ALAMBRADO COM MOUROES EM CONCRETO, CHUMBADOS EM 
CONCRETO, MURETA EM BLOCOS COM CINTA DE AMARRAÇÃO, 
ACABAMENTO COM CHAPISCO,  EMBOCO E PINTURA (H=0,50M) E TELA EM 
ARAME GALVANIZADO H=1,50M, FIXADA COM ARAME INCLUSO 
ESTICADORES

M 46,30                 343,72 BDI 1 429,65 19.892,80 RA

3.1.2. DEINFRA 42553 RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALV. M2 79,05                     4,52 BDI 1 5,65 446,63 RA

3.1.3. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 13,60                     9,58 BDI 1 11,98 162,93 RA

3.1.4. SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  
VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M2    13,60                 587,04 BDI 1 733,80 9.979,68 RA

3.1.5. AMMOC 195
PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA NA 
VERTICAL, INCLUSO PINTURA, TRILHOS E ROLDANAS

M2 6,00                 784,59 BDI 1 980,74 5.884,44 RA

3.1.6. AMMOC 307
TELA PARA ALAMBRADO EXISTENTE, DE ARAME GALVANIZADO 
REVESTIDO EM PVC, SOLDADA, RETANGULAR (5x10CM), FIO 2,77MM (12 
BWG), BITOLA FINAL= 3,8MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 40,60                   68,71 BDI 1 85,89 3.487,13 RA

3.1.7. SINAPI-I 4107
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* 
M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    3,00                   56,81 BDI 1 71,01 213,03 RA

3.1.8. DEINFRA 42783 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SUPERF. METÁLICA - 2D + FUNDO M2 10,00                   45,54 BDI 1 56,93 569,30 RA

3.1.9. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 20,00                   15,81 BDI 1 19,76 395,20 RA

4. SINAPI GUARDA CORPO - RUA NEREU RAMOS - -                         -   BDI 1 - 23.325,13 RA

4.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                         -   BDI 1 - 23.325,13 RA

CERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO

FLORIANOPOLIS HERVAL D'OESTE-SC
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
11-22 (N DES.) CERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO 25,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

125.987,07 CERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CERCAMENTO COM TELA E EXECUÇÃO GUARDA CORPO

FLORIANOPOLIS HERVAL D'OESTE-SC
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
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U
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4.1.1. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2  , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 
3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 28,40                 637,00 BDI 1 796,25 22.613,50 RA

4.1.2. DEINFRA 42783 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SUPERF. METÁLICA - 2D + FUNDO M2 12,50                   45,54 BDI 1 56,93 711,63 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 24 de janeiro de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

HERVAL D'OESTE-SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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