



COTAS		575,957	575,957	577,203	577,528	578,741	578,931	579,433	579,508	580,088	579,916	580,649	580,321	580,847	580,566	580,761	580,681	580,797																						
TERRENO																																								
PROJETO																																								
CORTE	ATERRO	ESTACAS		0+0.000	—	0+7.429	—	0+16.851	—	1	—	1+6.273	—	2	—	2+1.937	—	2+10.539	—	3	—	2+19.140	—	4	—	5	—	6	—	6+3.257	—	6+12.728	—	7	—	7+2.200	—	8	—	
		0,450				0,125			0,260					0,375			0,622			0,778			0,731				0,530			0,451										

CONVENÇÕES

- Aterro
- Corte
- Dispositivo de Drenagem Novo
- Estaqueamento
- Meio-Fio
- Meio-Fio a Executar
- Poste
- Poste Realocado
- Tubos Ø300mm a Executar



Projeto: Pavimentação em asfalto C.B.U.Q. da Estrada Municipal Santa Luzia - Herval d'Oeste/SC

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
Andre Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

Geométrico
Drenagem

GEO.
DRE.
01/03

Assinatura Prefeito(a) Municipal Assinatura Responsável Técnico

Desenho: Felipe Lorenci Parisoto Data: novembro de 2022

Revisão: julho de 2023

Escala: 1/500

Trecho: 0+0,000 - 8+0,000