



Assinatura Prefeito(a) Municipal _____

Assinatura Responsável Técnico _____

Desenho: André Felipe Kasteller

Data: janeiro de 2023

Revisão: --

Escala: 1/500

Trecho: 0+0,00 - 8+14,76



Projeto:	Pavimentação em Asfalto C.A.U.Q. Marginal BR-282 - Trecho Principal		
Responsável Técnico:	Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8 André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5 Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8 Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - CREA-SC 140.642-7 Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9 Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7 Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0 Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0		
Sinalização	SIN. 01/03		