AMM::<C

Associacdo dos Municipios do Mem Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO — ESPECIFICAGOES TECNICAS
PISO GARAGEM DE MAQUINAS - RUDAO
MUNICIPIO DE HERVAL D’OESTE - SC

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’'OESTE - SC
OBRA: PISO GARAGEM DE MAQUINAS — RUDAO
LOCAL: RUA SENADOR EUSEBIO — HERVAL D'OESTE — SC

ENG° RESPONSAVEL:  ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO — CREA/SC 105295-8

Joacaba, novembro de 2023.
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1. IDENTIFICAGAO E CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se da construgcédo de piso na garagem de maquinas em estrutura metalica, na

Rua Senador Eusébio, no municipio de Herval d’'Oeste — SC.
2. GENERALIDADES

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao
projeto de construgdo de uma garagem de maquinas em Herval d’'Oeste — SC.

A obra sera composta pelos servicos de: fundacdes e baldrame em concreto armado,
pilares trelicados metalicos, tesouras e tergas metalicas, parede em alvenaria com viga em
concreto armado no topo, emassamento, telhamento em aluzinco e regularizagao do piso.

Alteragcbes na obra s6 serao permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizagao incluindo defeitos (substituicao, reparos ou mesmo refazer
o servigo) acarretara em custos adicionais que serao de inteira responsabilidade da
empresa vencedora do processo licitatorio.

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizacéo, placas:

a) Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
b) Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

c) Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio).

A construcao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo
que toda e qualquer alteragdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
especificagdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizagao do Responsavel Técnico
do projeto.

Podera a fiscalizagcao paralisar os servigos, ou mesmo mandar refazé-los quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes, detalhes ou normas de boa
técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalagdo da obra, dentro das normas gerais de

construcao, com previsao de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
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organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucéo da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvara, diario de
obras, certiddes e licengas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de segurancga do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacio da fiscalizagao
antes de comecar a ser utilizado.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificagdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua
utilizacdo e a composigado orgamentaria completa, que permita comparagao, pelo autor do
projeto, com materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informacoes
complementares.

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

6rgao contratante:

a) ART de execugéo;
b) CEI da Previdéncia Social;

c) Diario de obra.

2.1 PAVIMENTACOES

Sera executado piso polido em toda a area da garagem. Inicialmente sera realizada
uma base compactada em brita graduada visando ajustar os nivelamentos da area. Todos os
sentidos de quedas estdo indicados em planta e dever&o ser seguidos com rigorosidade para
garantir o funcionamento da drenagem e o ndo acumulo de agua.

Sobre a base em brita graduada compactada sera executado o piso, com tela armada
com malha de 5,00 mm espacados a cada 10 cm e concreto espessura de 8 cm, polido
mecanicamente com acabamento de cimento queimado. Caso seja da escolha da fiscalizagao

podera ser adicionado pigmento ao concreto.
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3.  CONSIDERAGOES FINAIS

Ja foi referido em outras passagens deste Memorial, mas € bom reforcar alguns itens:

e E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extenséo dos servicos;

o Sugestbes de alteragdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacao,
obtendo deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servigco
como inicialmente previsto, sem que nenhum énus seja debitado ao contratante;

e O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de
planejamento da prefeitura de Herval d’Oeste. Devera ser mantido na obra e

preenchido diariamente.
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