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O presente memorial tem por finalidade orientar a elaboracdo do orgamento, a execucéo da
obra, bem como complementar tudo que compdem o projeto para construgao desta obra.

1. APRESENTAGAO

Em consideragdo a solicitagdo da adequagado para fins de acessibilidade nos locais de
atendimento a Saude publica no municipio de Herval d’ Oeste elaboraremos o projeto de adaptagéo
razoavel em decorréncia da obra em questao ser de antes do ano 2000 conforme preconiza a o ltem
9.2 do termo de Ajustamento de Conduta que o municipio assinou junto ao Ministério Publico de Santa
Catarina através do Inquérito Civil n°® 06.2017.00000334-1.

A obra a ser realizada é de adequacéao para fins de acessibilidade através de substituicdo de
portas, ampliando a abertura das mesmas e executando sanitarios acessiveis para a populacdo que
frequenta o local e para os funcionarios que trabalham no mesmo.

Com a finalidade de atender melhor o usuario principal € a populagdo do municipio para que a
edificacdo atenda a norma de acessibilidade.

E fundamental a visita ao local para avaliar o grau de complexidade da obra. Para atender o
prazo estipulado, a execugao da obra devera ser executada em tempo integral.

1.1 HISTORICO DA EDIFICAGAO

A edificacdo do Posto de Saude Central esta localizada entre as Ruas Nereu Ramos e Avenida
Santos Dumont na area central deste municipio.

Segundo informagdes esta construgao e sua implantagao tiveram inicio no mandato do prefeito
Rudy Jose Nodari 1977 & 1982 denominada “Unidade Sanitaria Tipo B — Posto de Saude” construida
em convénio com o Governo do estado de Santa Catarina, o terreno foi fruto de aquisicao através de
doacado do Posto e Associagdo de Puericultura: Darcy Vargas, lavrada em 20 de junho de 1962 e a
averbacgao datada de 07/11/1972 onde retifica o terreno com area de 900m?. A obra possuia uma
metragem de aproximadamente 100m?, essas informagdes foram obtidas através de pesquisa com a
sociedade local.

Ja na década de 1990 a municipalidade ampliou a edificacdo onde foi feita a primeira
intervencdo de ampliagdo do pavimento intermediario havendo somente o fechamento do corpo da
estrutura ja existente, seguindo o vigamento existente e executando o piso em laje de concreto, pois
na época ja nao se tinha informagbes sobre a execugao da estrutura. Nesta época a municipalidade
também nao solicitou alvara de construgao, pois ndo se exigia tais documentagdes em obras publicas.

No ano de 1998 se iniciou a execucao do hospital, uma edificacdo com area de 990,72m?,
Alvara de Licenga n° 100/98 e habite-se n° 037/2000. No ano seguinte foi executado a ampliagao do
pavimento superior com a mesma area. Esta area hoje esta dividida entre o consércio municipal de
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saude, auditorio e area destinada as especialidades do posto de saude (consultérios psicologicos,
odontoldgicos, fonoaudiologia e terapia ocupacional).

No ano de 2005 foi reformado o andar das especialidades com area de 141,00m? e o Habite-se
n°018/2006.

Também no ano de 2005 foi executado a ultima ampliagcdo da edificagdo com area de 205,00m?
e reforma de 190,00m? da construgéo do ano de aproximadamente 1978.

1.2 DESCRIGAO DOS PAVIMENTOS ONDE HAVERA INTERVENGAO
Na edificagao existente terdo obras de adaptagao razoavel devido a mesma ser anterior ao ano 2000.
Conforme projeto arquitetdnico a edificagao esta dividida em:
+ Térreo fazendo frente para Rua Nereu Ramos com area de 990,72 m?;
* 4° pavimento fazendo frente para a Avenida Santos Dumont com area de 460,00 m?;

Perfazendo uma metragem total de 1.450,72m?, localizada no centro do municipio de Herval d’ Oeste -
SC.

1.3 SITUAGAO E LOCALIZAGAO DO IMOVEL

Este imovel é possuidor de duas frentes uma localizada para a Rua Nereu Ramos, onde
consideramos entrada principal e a outra para a Avenida Santos Dumont no centro do municipio de
Herval d’ Oeste. Terreno em aclive e fazendo divisa com a Mitra Diocesana de Herval d‘Oeste, PIA
Unido Voluntarias de Santo Antonio, Igreja Presbiteriana de Herval d’ Oeste e Edificio Otavino Zanella.

2. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a
acessibilidade é definida como “Condigdo para utilizagdo, com seguranga e autonomia, total ou
assistida, dos espacgos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagcbes, dos servigcos de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicacio e informagao, por pessoa portadora
de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

Na Lei 13.146/2015 trata | - acessibilidade: possibilidade e condicdo de alcance para utilizagéo,
com seguranga e autonomia, de espacgos, mobiliarios, equipamentos urbanos, edificagbes, transportes,
informagdo e comunicagao, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros servigos e
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instalagdes abertos ao publico, de uso publico ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como
na rural, por pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;

VI - Adaptagdes razoaveis: adaptagdes, modificagcdes e ajustes necessarios e adequados que
nao acarretem 6nus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar
que a pessoa com deficiéncia possa gozar ou exercer, em igualdade de condi¢gdes e oportunidades
com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050/2020 Acessibilidade a edificagdes,
mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com dimensionamentos
adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de
apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagcbes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagédo vigente sobre o assunto, o projeto deve prever:

e Acessos livres de obstaculos atendendo a NBR 9050/2020;
¢ Adequacéo de sanitarios para publico e para funcionarios;
e Piso tatil de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

E conforme Processo Administrativo n® 09.2017.00001717-9 assinados entre o Municipio de
Herval d’ Oeste e o Ministério Publico de Santa Cataria através da Promotoria de Justica de Herval d
‘Oeste, no item 9.2. Onde trata de edificios privados de uso coletivo, que tenham recebido alvara de
construcao até 20 de dezembro de 2000, serdo consideradas acessiveis, quanto a possibilidade de
trabalho, se as pessoas com deficiéncia puderem exercer todas as profissbes e oficios
desempenhadas naquele local, em pelo menos 75% da area util da unidade imobiliaria, excluidas as
areas mencionadas na clausula 3.5, escadas e sanitarios ndo-adaptados para pessoas com cadeira de
rodas.

3. NATUREZA DA REFORMA

Para melhor entendimento geral das intervengbes segue abaixo o resumo das mesmas

classificando quanto aos casos de reforma. Considerando sempre o projeto arquiteténico:
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LOCAL | DEMOLICAO | CONSTRUCAO

SANITARIOS UNIDADE CENTRAL DE SAUDE 1

RECEPCAO - Demolicado das paredes em |- Construcdo de paredes em alvenaria com
alvenaria; novas dimensdes conforme projeto;
- Remogédo das ceramicas de | - Reboco e pintura da area externa na
parede e piso; circulagao;
- Remogao de uma janela de ferro | - Instalagao elétrica nova;
de 60x60; - Massa Uunica para assentamento de
- Retirada das lougas e metais; ceramica de parede e piso;
- Remocao de Portas; - Instalagcdo de vaso sanitario acessivel e
lavatorios;
- Instalacdo dos metais e assessorios;
- Instalacdo das barras para acessibilidade;
SALA DE | - Remocéo da porta de 80x210cm; - Instalagao de porta de 90x210cm;

ACOLHIMENTO

- Demolicdo de 10cm de alvenaria
na lateral;

- Pintura;

CONSULTORIO 1

- Remogéo da porta de 80x210cm;
- Demolicao de 10cm de alvenaria
na lateral;

- Instalagao de porta de 90x210cm;
- Pintura;

CONSULTORIO 2

- Remogéo da porta de 80x210cm;
- Demolicao de 10cm de alvenaria
na lateral;

- Instalagao de porta de 90x210cm;
- Pintura;

CONSULTORIO 3

- Remocao da porta de 80x210cm;
- Demolicdo de 10cm de alvenaria
na lateral;

- Instalagao de porta de 90x210cm;
- Pintura;

SALA i
NEBULIZAGAO

DE

- Fechamento de parede em alvenaria,
reboco, massa Unica para pintura;

- Pintura;

- Instalacao de porta de 90x210cm
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ESPECIALIDADES

SANITARIOS - Demoligdo das paredes em | - Instalagdo elétrica nova;
DA RECEPCAO alvenaria para ajuste nas portas; - Massa Unica para assentamento de ceramica de
- Remogdo das ceramicas de | parede e piso;
parede e piso; - Instalagéo de vaso sanitario acessivel e lavatorios;
-Retirada das lougas e metais; - Instalagéo dos metais e assessorios;
- Remocéo de Portas; - Instalagéo das barras para acessibilidade;
- Pintura;
SANITARIO - Demolicao de alvenaria das | - Instalagdo elétrica nova;

FUNCIONARIOS

paredes;

- Remocgdo das ceramicas de
parede e piso;

-Retirada das lougas e metais;

- Remogao de Portas;

- Massa Unica para assentamento de cerdmica de
parede e contrapiso para piso ceramico;

- Instalagao de vaso sanitario acessivel e lavatorios;

- Instalagdo dos metais e assessorios;

- Instalagdo das barras para acessibilidade;

- Pintura;

CONSULTORIO - Remocéao da porta de 80x210cm; - Instalagéo de porta de 90x210cm;
ENFERMEIRA - Demolicdo de 10cm de alvenaria | - Pintura;
PEDIATRICA na lateral;
FARMACIA - Demolicdo das paredes em | -Contrapiso para assentamento de ceramica de piso;
alvenaria para ajuste nas portas; - Piso ceramico;
- Demoli¢ao das paredes internas; - Instalagédo de parede de drywall na recepgéo;
- Remocgéao das ceramicas de piso; - Instalagédo de esquadria (portas e janelas);
-Retirada das esquadrias (portas e | -Pintura;
janelas);
- Remocéo de Portas;
CONSULTORIOS - Demolicdo de paredes de | - Massa Unica para pintura nas paredes;
MEDICOS alvenaria; - Massa acrilica nas paredes;
-Remocéao de cer&mica de paredes; | - Pintura paredes e tetos;
-Remocao de portas e janela; - Fechamento de parede;
- Instalagédo de paredes em drywall para divisa de
consultorios;
- Instalagao de portas com acabamento metalico para
colocagdo nas paredes de drywall;
- Instalagdo elétrica (instalagdo de interruptores,
tomadas e iluminagdo nos consultérios;
CONSULTORIO - Demoligdo de parede em | - Duas de mao de massa acrilica nas paredes laterais
ATENDIMENTO alvenaria e esquadria interna para | sobre a ceramica para posterior pintura;
FORA DE | ampliagéo de area interna; - Pintura com tinta acrilica;
DOMICILIO - Remocao de porta de 80cm; - Instalagéo de porta de 90x210cm;
DEPOSITO - Demolicado de paredes de | - Massa Unica para pintura nas paredes;

alvenaria;
-Remocao de cerdmica de paredes;
-Remocéo de porta;

- Massa acrilica nas paredes;

- Pintura paredes e tetos;

- Fechamento de parede onde estava a porta;
-Instalacdo elétrica (instalagdo de interruptores,
tomadas e iluminagéo nos consultoérios;

Rua Nereu Ramos, 389 - Herval d'Oeste - SC - 89.610-000 - Fone: (49) 3554-0922 - CNPJ: 82.939.430/0001-38



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao

S

Secretaria Municipal de

Planejamento € Coordenacio

UNIDADE DE SAUDE INTERIOR E UNIDADE CENTRAL 2

RECEPCAO - Demolicdao de alvenaria na lateral | - Requadro da abertura em alvenaria para ampliar a
onde tem abertura de passagem de | passagem dos funcionarios;
pessoas; - Adequacdo da bancada de atendimento para o
- Adequagdo da bancada de | proposto em projeto;
atendimento para o proposto em
projeto;
SANITARIOS - Demoligdo das paredes em | - Instalagdo elétrica nova;
DA RECEPCAO alvenaria para ajuste nas portas; - Massa unica para assentamento de ceramica de
- Remogdo das ceramicas de | parede e piso;
parede e piso; - Instalagéo de vaso sanitario acessivel e lavatorios;
-Retirada das lougas e metais; - Instalagdo dos metais e assessorios;
- Remogao de Portas; - Instalagéo das barras para acessibilidade;
SANITARIO - Demolicdo de alvenaria das | - Instalagdo elétrica nova;

FUNCIONARIOS

paredes;

- Remocgdo das ceramicas de
parede e piso;

-Retirada das lougas e metais;

- Remogao de Portas;

- Massa uUnica para assentamento de cerdmica de
parede e contrapiso para piso ceramico;

- Instalagéo de vaso sanitario acessivel e lavatorios;

- Instalagdo dos metais e assessorios;

- Instalagdo das barras para acessibilidade;

CONSULTORIO
PROCEDIMENTOS

- Remocao da porta de 80x210cm;
- Demoligdo de 10cm de alvenaria
na lateral;

- Instalagéo de porta de 90x210cm;

COZINHA - Remocéao da porta de 80x210cm; - Instalagéo de porta de 90x210cm;
- Demoligdo de 10cm de alvenaria
na lateral;
CONSULTORIOS - Demolicdo de paredes de | - Massa Unica para pintura nas paredes;
MEDICOS alvenaria; - Massa acrilica nas paredes;
-Remocéao de cer&mica de paredes; | - Pintura paredes e tetos;
-Remocéao de portas e janela; - Fechamento de parede;
- Instalagédo de paredes em drywall para divisa de
consultorios;
- Instalagao de portas com acabamento metalico para
colocagdo nas paredes de drywall;
- Instalagdo elétrica (instalagdo de interruptores,
tomadas e iluminacgdo nos consultérios;
CONSULTORIO - Remocao da porta de 80x210cm; - Instalagéo de porta de 90x210cm;
PSICOLOGO - Demoligdo de 10cm de alvenaria
na lateral;
CONSULTORIO - Remocéao da porta de 80x210cm; - Instalagéo de porta de 90x210cm;

ODONTOLOGICO

- Demoligdo de 10cm de alvenaria
na lateral;

SALA DE REUNIAO

- Remocéao da porta de 80x210cm;
- Demoligdo de 10cm de alvenaria
na lateral;

- Instalagéo de porta de 90x210cm;

PAREDES
EXTERNAS

-Remogdo de reboco na area
externa, divisa com EDIFICIO
DEOLINO LUIZ ROVER (retirar
reboco existente). Atividade em
altura.

- Refazer reboco externo, atividade em altura;

- Recomposicédo de fissuras de reboco em toda a
extensao das paredes;

- Recomposi¢cdo de fissuras na estrutura com
material apropriado constante em planilha;

- Limpeza com jato da 4gua em toda a area externa;
- Pintura de toda a edificagdo com fundo e tinta apds
emassamento e lixamento das paredes;
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4. A OBRA DEVERA TER O SEGUINTE ROTEIRO BASICO:

FASE 1 — demolicdo de paredes, demolicdo de alvenaria de paredes para instalagdo de portas mais
largas, remocdo das ceramicas de paredes dos sanitarios, remogado das ceramicas de piso nos
sanitarios, remocéao das lougas e metais;

FASE 2 — execucdo do piso e alvenarias de paredes, com os cortes de paredes existentes para
instalacdo de rede de agua e esgoto para a adequacéo da nova cozinha;

FASE 3 - instalagao das esquadrias de portas e janelas;

FASE 4 - Instalacao de lougas / instalagdes elétricas / demais servigos;
FASE 5 - Instalagao de paredes em drywall nos locais indicados;

FASE 6 - Pintura interna e limpeza da obra para utilizagdo do ambiente;

FASE 7 — Pintura externa e reparos necessarios nas fissuras;

As empresas deverdo preencher todos os itens da planilha fornecida. Se houver divergéncia de
especificagbes entre os projetos, memoriais e planilha prevalecerdo sempre as informagdes da
planilha.

4. NORMAS GERAIS

A edificacdo nao possui local adequado para depdsito de materiais assim sendo devera haver
o consentimento da administragdo para esse local. O acesso de materiais ndo devera prejudicar o
fluxo de pedestres e automadveis. Atentar para o Codigo de Posturas do Municipio.

Todos os materiais usados na obra deverdo ser de primeira qualidade, satisfazendo as
especificagbes. A mao de obra a empregar sera também, de primeira qualidade, sendo a execugao e
acabamento dos trabalhos esmerados e seguindo os melhores padrées conhecidos em servigos
congéneres.

Os trabalhos executados que nao satisfagam as condigdes estabelecidas poderao ser
impugnados pelo municipio, correndo por conta da empresa as despesas necessarias para a corregao
(demolicéo e reconstrucéo) dos servigos impugnados. Caso for julgado aconselhavel a substituicdo de
algum material especificado por outro, s6 podera ser feita mediante autorizagdo por escrito da
fiscalizagao.

Correra por conta da empresa os encargos de Leis Sociais e Trabalhistas, inclusive seguro
contra acidentes de pessoal, contra terceiros e de ferramentas, independentemente das providéncias e
precaucdes a serem tomadas para a prevengao de tais acidentes, por parte do empreiteiro, bem como
providéncias e precaucgdes exigidas pelas Leis de Seguranga do Trabalho.

A obra sera fiscalizada por um Fiscal de Obras do Municipio e dirigida por um responsavel
técnico indicado por ele. As relagdes de servigo, entre a empresa € 0 municipio, se processarao por
intermédio do Fiscal de Obras. A empresa sera responsavel pela qualidade e desenvolvimento
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eficiente dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra assisténcia ao andamento dos servigos e
prover pessoal em numero compativel com o cronograma de execugéo da obra.

Cabera a empresa fornecer todo o ferramental, maquinaria e equipamentos adequados para
possibilitar uma perfeita execugdo dos servigos contratados. Em caso de divergéncia entre cotas e
desenhos e suas dimensodes, medidas em escala, prevalecerdo as primeiras. Ao final da obra devera
ser fornecido o projeto completo com as corre¢gdes que houver no decorrer da obra, as built.

Durante a obra o municipio podera apresentar desenhos e detalhes complementares, os quais
serao convenientemente autenticados pelo empreiteiro. O empreiteiro devera manter no local da
obra uma cépia completa dos projetos.

O pagamento dos servigos se fara a medida que eles venham sendo executados e em
obediéncia ao cronograma fisico-financeiro, que sera parte integrante do contrato. Nao sera permitido
0 acesso de pessoas sem estas credenciais. A empresa devera contar obrigatoriamente com mestre
de obras de larga experiéncia em obras deste género.

Os servigos serao executados em estrita e total observancia as indicacbes constantes dos
projetos. As modificagdes de projeto deverao ser corrigidas e entregues para atualizagao.

Toda a documentagdo pertinente (alvara para construgdo, placas, ARTs...) devera ser
providenciada antes do inicio da obra. O responsavel técnico devera estar disponivel para atuar
constantemente na conducéo da obra.

Sera exigido Diario de Obras para visto da fiscalizagao quando das vistorias a serem efetuadas.

Deveréao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagéo, placas:

e Da Prefeitura, responsavel pelo projeto;
o Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;
e Do 6rgao concedente dos recursos (Convénio), se for o caso.

4.1. DOCUMENTACAO

Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o 6rgao
contratante:

a) ART de execugao;

b) Alvara de construcao;

c) CEl da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranga do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

5. PLACA DE OBRA

Conforme exigido pela fiscalizagdo, a obra devera possuir placa indicativa em conformidade
com cores, medidas, propor¢cdes e demais orientagdes contidas no presente Manual e deverao ser
confeccionadas em chapa plana, com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada. As informacbes deverdo estar em material plastico
(poliestireno) ou adesivagéo nas placas.

A placa sera afixada pelo Agente Promotor/Mutuéario, em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor visualizagao.
Deverao ser mantidas em bom estado de conservagéao, inclusive quanto a integridade do padrao das
cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste, precariedade, ou ainda por solicitagdo da fiscalizagao.
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Devera ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigéncias do agente
financiador.

VALOR DO INVESTIMENTO: R$ XXXXX
OBJETO DA OBRA. CONTRATO N°: XXX/XXXX

(REFORMA E ADEQUAGAO DA .
ACESSIBILIDADE DA UNIDADE DE LOCALIZACAO: RUA NEREU RAMOS N° 15

SAUDE CENTRAL 1 E 2, AREA: XXXXX M2
ESPECIALIDADES E UNIDADE DE i
SAUDE INTERIOR) EXECUCAQ:

NOME DA EMPRESA LTDA.
RESPONSAVEL TECNICO:

NOME DO RESPONSAVEL TECNICO.
CREA/SC N°

PRAZO DE EXECUCAO: 240 DIAS
INICIO: **/**/202*

RECURSOS 3500(x PROJETO E FISCALIZACAO:

MELISSA DEMO

CREA/SC N° 053732-5

LUIZ HENRIQUE DALOSSO VALGRANDE
CREA/SC N° 68.217-8

Prefeitura Municipal de Herval d’Oeste

e FORMATO RETANGULAR PROPORCAO 2 PARA 1
e A LARGURA SERA DIVIDIDA EM 2 PARTES IGUAIS
e ALTURA EM 5 PARTES IGUAIS

e DIMENSOES MINIMAS 2,00M X 1,00 M
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6. INSTALAGOES PROVISORIAS

Deverao ser instalados banheiros quimicos para uso dos profissionais que trabalhardo na obra,
observando-se as condigdes de higiene e zelo das instalagdes, com o consentimento da
administracao.

7. SERVICOS PRELIMINARES

Demoligoes /| Remogodes: Serdao demolidos/retirados todos os itens especificados na planilha
de orcamentos. Todos os materiais provenientes da demolicdo deverdo ser retirados diariamente
(limpeza da obra). A obra devera ser mantida em permanente limpeza, e com cuidados especiais
quanto a seguranga fisica e patrimonial.

Limpeza do Terreno e Movimento de Terra: O entulho removido e a terra proveniente das
escavagOes da fundagao deverao ser transportados por empresa e para local aprovado pela Prefeitura
Municipal.

Locacao da obra: Serao procedidas as locagdes planimétricas e altimétrica com os devidos
instrumentos de acordo com a planta de locagéo. Os langamentos das medidas serdo sobre gabarito,
nivelado e executado com pontaletes e sarrafos firmemente travados e pregados. Serdo aferidos as
dimensdes, alinhamentos, dngulos e quaisquer outras indicagbes constantes no projeto com as reais
condi¢des encontradas no local. Havendo discrepancia, a ocorréncia devera ser comunicada ao fiscal
para as devidas providéncias.

Serdo mantidas, em perfeitas condigdes, toda e qualquer referéncias de nivel (RN) e de
alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locagao em qualquer tempo e oportunidade.

8. ALVENARIA DE VEDAGAO

As alvenarias de vedacdo serdo de blocos cerdmicos executadas conforme adiante
especificado e obedecerdo as dimensdes e os alinhamentos determinados no projeto. Se as
dimensdes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteragdo dessas espessuras, 0 mesmo so
podera ser aplicado com prévia aprovagao.

Os blocos deverdao ser molhados antes da sua colocacdo, e para o seu assentamento sera
utilizada argamassa mista de cimento, cal e areia grossa comum no trago 1:2:8 em volume. Como
opc¢ao, podera ser utilizada argamassa pré-fabricada.

As fiadas serdo perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas terdo a espessura
maxima de 1,5 cm, e 0 excesso da argamassa de assentamento retirada para que o embogo adira
fortemente.

O encontro das alvenarias com superficies de concreto sera chapiscada com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, sendo que nos pilares deverédo ser deixados ferros de amarragcédo de
5,0mm a cada no maximo 60cm.

Todo parapeito, platibanda, guarda-corpo, parede baixa ou alta ndo encunhada na parte
superior devera ser reforgada com cintas de concreto armado e pilaretes embutidos.

Os vaos das portas e janelas levarao vergas de concreto armado na parte superior e contra
vergas na parte inferior das janelas, devendo passar no minimo para cada lado 30cm.
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11



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste g
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao

Secretaria Municipal de
Planejamento ¢ Coordenacho

9. REVESTIMENTOS

Chapisco: Todas as superficies destinadas a receber chapisco deverao ser limpas retirando as
partes soltas e umedecidas antes de receber a aplicagao dele.

O chapisco devera ser de cimento e areia grossa no trago 1:3 em volume e sua cura devera ser
de 24horas no minimo.

Embocgo: O embogo devera ser aplicado apds completa pega do chapisco, das argamassas de
assentamento das alvenarias, depois de colocados os batentes, embutidas as canalizacbes e
concluida as coberturas.

O embogo devera ser fortemente comprimido contra as superficies e esse devera apresentar
acabamento rustico para aderéncia dos demais revestimentos. Para a perfeita uniformizagao dos
painéis deverado ser executadas taliscas e mestras possibilitando uma espessura média entre 1,5 a
2,0cm.

O embocgo devera ser de argamassa mista de cimento cal e areia média no trago 1:2:8. E nos
locais em contato com o solo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:4 e acabamento
alisado, sua cura se dara no minimo em 7 dias.

Reboco: O reboco somente devera ser iniciado apds completa cura do embogo, cuja superficie
devera ser limpa isenta de particulas soltas e umedecida.

O reboco devera ser de argamassa pré-fabricada de marca previamente aprovada e sua
aplicagao devera ser feita com desempenadeira, apds a argamassa estar descansada por no minimo
03 dias, e uniformizada com desempenadeira de espuma. A cura do reboco é de no minimo 30 dias.

10.PISOS

Nivelamento e Apiloamento do Terreno: Todo o terreno destinado a receber piso devera
estar obrigatoriamente livre de impurezas, nivelado e devera ser apiloado mecanicamente ou
manualmente.

Para o nivelamento devera ser seguido o nivel proposto no projeto descontando para tal a
espessura do contra piso, argamassa de regularizagao ou assentamento, e a espessura do piso. Os
aterros deverao ser executados em camadas de no maximo 20cm com material de boa qualidade e
apiloados.

Na execugdo do apiloamento, o solo devera estar nem com excesso, nem com umidade abaixo
do normal.

Contrapiso: Todos os contra pisos deverdo ser executados com concreto nao estrutural, com
consumo minimo de 200kg/m3, sobre o terreno previamente nivelado e apiloado e apds a execugao de
todas as instalagdes que passarem sob os mesmos e devidamente testadas.

A espessura do contrapiso devera ser de no minimo 5,0cm para as areas internas e de 8,0cm
para as rampas € garagens, e para a sua execugao devera ser utilizado taliscas e guias previamente
nivelados.

O contra piso devera ser concretado em panos de no maximo 3,0 x 3,0 m, ficando a dilatagao
como juntas secas.
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Pisos Internos

Os pisos s6 deverao ser executados depois de concluidos os revestimentos das paredes e
tetos e vedadas as aberturas externas.

Os pisos deverdao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagdo, tipo, dimensado e
execugao, as indicagdes do projeto arquitetbnico e detalhes construtivos.

Pisos Laminados Melaminico

Os pisos s6 deverao ser executados depois de concluidos a remogao da ceramica existente e
efetuado contrapiso livre de desniveis.

Em caso de pintura do ambiente esta devera ser efetivada antes da instalagdo do piso e
posterior a pintura devera ser instalado os rodapés.

Os pisos deverdao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagdo, tipo, dimensado e
execugao, as indicagdes do projeto arquitetbnico e detalhes construtivos.

11. RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Rodapé de Ceramica: Sera aplicado nos ambientes definidos no projeto ou tabelas de
acabamento, serao de ceramica com dimensdes de 7,0cm.

A ceramica usada para a confeccdo do rodapé devera ser assentada conforme especificagoes
de assentamento cerdmico, recebendo em seu todo acabamento com massa de rejunte formando
angulo de 45°.

Rodapé em PVC: Sera aplicado nos ambientes definidos no projeto ou tabelas de acabamento.

O material é fabricado em pvc e conta com caracteristicas antichamas, imune a cupins e
pragas, resistente a umidade e dispensa pintura. instalagdo: o rodapé pode ser instalado com bucha t
com prego e (ou) cola pu. Sua principal funcédo é proteger a parte da parede que fica rente ao piso,
dando o acabamento perfeito para o cémodo. Estes modelos sao leves, simples e super faceis de
aplicar.

12. IMPERMEABILIZAGAO E CORREGAO DE PAREDES

Impermeabilizagdao da Alvenaria Externa: O revestimento impermeavel, nas superficies
externas das paredes perimetrais, devera ser executado até a altura de 60 cm acima do piso externo.
Ap0s ter sido a alvenaria umedecida aplicar duas deméaos de cimento cristalizante semiflexivel.

Massa para correcao de fissuras: Adesivo estrutural a base de resina epoxi, tixotropico, é
um adesivo estrutural a base de resina epdxi, de alta viscosidade (tixotrépico), bicomponentes e de
pega normal. Facil aplicagao, tixotropico, o que permite a aplicagdo em superficies horizontais e
verticais. O adesivo de massa epOxi € conhecido por sua rigidez, como uma “cola forte”. Sendo
indicado para uso em materiais solidos, concreto e ago e material ceramico, além é claro, de possuir
eficacia quando em resisténcia a condigdes adversas de temperatura e substancia. O adesivo de vera
ser utilizado em todas as fissuras estruturais nos pilares, vigas e paredes dos pavimentos onde tera
interferéncia.

13.INSTALAGOES ELETRICAS

Todos os materiais utilizados deverao estar em conformidade com o especificado no projeto
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bem como as recomendacgdes das normas da ABNT.

A aplicagao das tubulagbes de PVC e acessorias, bem como das caixas de passagem deverao
obedecer as exigéncias e indicagdes do fabricante.

A ligagédo com a rede publica devera ser de acordo com as exigéncias da concessionaria local.

14. INSTALAGOES HIDRAULICAS

A posicdo das tubulagdes, pecas e acessorios deverdo obedecer ao projeto hidraulico e seus
memoriais quando estiverem disponiveis. As instalagdes hidraulicas s6 serdo aceitas quando
entregues em perfeitas condigbes de funcionamento e ligadas com a rede publica.

O assentamento de tubos de ponta e bolsa sera feito de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

As tubulagdes passarao a distancia conveniente de quaisquer baldrames ou fundagdes. A junta
na ligagao de tubulacao devera ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade.

Na ligagao de tubulagdo de PVC rigido com metais em geral, deverdo ser utilizadas conexdes
com bucha de latdo rosqueada e fundida diretamente na peca.

Antes do inicio de qualquer tipo de revestimento as instala¢cdes hidraulicas que vierem ficar
embutidas nas alvenarias ou concretos deverao ser testadas.

Agua Fria: As canalizagdes de agua fria ndo poderdo ser assentadas em aberturas de
tubulacao de esgoto.
Evitar fazer curvas em tubos de PVC bem como bolsas, utilizar conexdes adequadas.

Esgoto: Todos os aparelhos deverdo ser instalados de modo a permitir facil limpeza e
remocao, bem como evitar a possibilidade de contaminagao de agua potavel.
As caixas de gordura deveréo ter paredes lisas, a tampa removivel e o fundo uma declividade minima
de 10%.

15. INSTALAGOES E APARELHOS

Aparelhos Sanitarios: A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios
sera de grés branco (grés porcelanico).

O material ceramico ou louca devera satisfazer as Normas EB-44 e ao MB111/ABNT e a NBR
9050/2020.

As pecas serdo bem cozidas, sem deformacbes e fendas, duras, sonoras, resistentes e
impermeaveis. O esmalte sera homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagdes ou
fendilhamentos.

Metais e Acessorios: Os artigos de metal para equipamento sanitario serdo de perfeita
fabricacdo, esmerada usinagem e cuidadoso acabamento; as pegas nao poderdo apresentar
quaisquer defeitos de fundigdo ou usinagem; as pegas moveis serao perfeitamente adaptaveis as suas
bases, ndo sendo tolerado qualquer empeno, vazamento, defeito de polimento, acabamento ou marca
de ferramentas.

O acabamento dos metais sera perfeito, ndo se admitindo qualquer defeito na pelicula de
recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de base.
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Barras de Apoio: O projeto foi concebido para a utilizagdo de barras de apoio em ago inox,
com distancia de 10cm entre a base de suporte e sua face externa. A localizagdo das barras, suas
alturas e distancias estdo previstas em projeto, sendo que quaisquer duvidas que possam surgir
deverao ser discutidas e decididas com o fiscal da obra, tendo sempre as normas de acessibilidade
como base.

16. PISO TATIL DE ALERTA / DIRECIONAL

- Material: Borracha macia, atéxica, reciclada e granulada

- Tipo: Placa

- Modelo: Alerta ou direcional

- Cor: apresentar Contraste de luminancia para a escolha da cor contrastante, testado através do LRV;
- Dimensodes: 25,0 x 25,0 cm

- Espessura: 2mm

- Textura e desenho: conforme NBR 9.050/2004 — sinalizagao podo tatil de alerta ou direcional

- Aplicagao: colado com cola de contado para borracha, conforme especificagdo do fabricante

- Instrugdes para instalagao:

1 - Abrir uma quantidade suficiente de caixas de placas de piso para dispor da quantidade de material
necessario para cobrir cada area.

2 - Misturar as pegas das diversas caixas para garantir que nao ocorram variagdes de tons em
nenhuma area especifica.

3 - Como auxilio do esquadro fazer uma marcacao com fita adesiva na area que recebera ataque
quimico com solventes e adesivos.

4 - Examinar as superficies e as areas adjacentes onde os produtos seréo instalados e verificar se
estado protegidas, vedadas.

5 - Retirar qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura ndo compativel com o adesivo a ser
utilizado. Usar solvente, espatula e trapos.

6 - Espalhar adesivo no piso na quantidade suficiente para permitir a instalagdo dos materiais de piso
antes da secagem inicial. Evitar respingos fora do piso, como em paredes, esquadrias, etc.

7 - Espalhar adesivo no verso das placas de borracha. Verificar se o piso e placas de borracha estao
levemente secos e inicie a colagem peca por pecga.

8 - Aplicar pisos de borracha sobre base de concreto somente apds atingir cura superior a 28 dias O
piso tatil devera ser instalado sobre superficie lisa e firme.

9 - Verificar se o piso esta isento de 6leo, graxa, poeira ou outras substancias que possam prejudicar a
adesao das placas de borracha.

10 - Ajuste o layout das pegas de forma a evitar a necessidade de unidades menores que 'z peca.

17.PINTURA

Paredes externas: As paredes externas serdo pintadas com no minimo duas demaos de tinta
latex acrilico sobre base preparada com textura acrilica na cor azul (segundo padrao existente).

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou particulas
soltas. Eventuais manchas de 6leo, graxo ou mofo, deverdo ser removidas.
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Paredes e Tetos Internos: Todas as paredes e tetos internos indicados no projeto deverao ser
pintados com no minimo duas deméaos de latex PVA, sobre parede emassada previamente lixada e
limpa e com uma deméo de selador.

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou particulas
soltas. Eventuais manchas de éleo, graxa ou mofo, deverao ser removidas.

Paredes e Tetos Internos de areas molhadas: Todas as paredes e tetos internos indicados
no projeto deverdo ser pintados com no minimo duas demaos de latex EPOXI, sobre parede
emassada previamente lixada e limpa e com uma demao de selador.

A superficie na qual sera aplicada a pintura devera ser limpa e isenta de poeira ou particulas
soltas. Eventuais manchas de 6leo, graxa ou mofo, deverao ser removidas.

Esquadrias de Aluminio: As esquadrias de aluminio serdo preparadas antes da pintura
através da abrasao do material com uma lixa. Apos a abrasdo sera utilizado tinta latex.

OBS.:

Nao pintar o reboco antes que o mesmo esteja seco e curado.

Nao aplicar massa corrida PVA em superficies externas.

Nao utilizar massa corrida diluida com agua como se fosse uma tinta de fundo.

18.VIDROS

Vidro Liso Incolor: Os vidros deverdo ser planos, incolores, isentos de bolhas, lentes,
ondulacgdes e ranhuras.

Os vidros deverao ser assentados em rebaixo aberto ou fechados com largura e altura minima
de 16mm, com folga de bordo e laterais de no minimo 5mm.

Os vidros deverao ser fixados com gaxeta de neoprene, quando o rebaixo for fechado, e
baguetes e massa de vidraceiro, quando o rebaixo for aberto.

Os vidros lisos serdo assentados na cozinha e no patio superior.

19.LIMPEZA

Todas as superficies aparentes (pavimentagbes, revestimentos, cimentados, azulejos,
ceramicas, vidros, aparelhos sanitarios, etc...), deverao ser limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigcos de limpeza.

A lavagem dos pisos devera ser feita com sabdo neutro perfeitamente isento de alcalis e
acidos.

Devera haver particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies, sobretudo com concretos aparentes.

Todas as manchas de salpicos de tinta deverdao ser cuidadosamente removidas dando-se
especial atencdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias, que
também deverao ser lubrificadas nas partes moveis.

Devera ser procedida cuidadosa verificagdo a fim de constatar as perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranga de todas as instalagbes: agua, elétricas, esgoto, aguas pluviais, aparelhos
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sanitarios, etc.

Todo o entulho da obra devera ser retirado.

Herval D’ Oeste (SC), outubro de 2023.
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