



## Termo de Consentimento:

Conforme necessidades de projeto, serão necessárias intervenções que encontram-se quantificadas e indicadas em planta. Sendo estas:

- Alargamento e/ou estreitamento do traçado existente;
- Demolição/remoção de rampa que obstrui a caixa da via determinada em mapa de loteamento;
- Adequação de rampa existente para possibilitar o acesso dos moradores;
- Detonação de rocha para construção de muros de contenção;
- Construção de muros de contenção em locais identificados em projeto;
- Poços de visita da rede de esgoto a elevar;
- Postes de energia a relocar.

O projeto foi elaborado a fim de minimizar intervenções nas redes de saneamento básico e energia existentes. Eventuais alterações nestas, serão de responsabilidade da concessionária vigente.

## Assinaturas:

\_\_\_\_\_  
MAX MOOSHAMMER  
Engenheiro Civil - AMMOC  
CREA/SC – 139.164-0

\_\_\_\_\_  
ODAIR TREVISOL  
Secretário de Planejamento - Herval D'Oeste

## Equipe Técnica:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8  
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5  
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5  
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8  
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9  
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7  
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0  
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0