
Termo de Consentimento:

Conforme necessidades de projeto, serão necessárias intervenções que encontram-se quantificadas e indicadas em planta. Sendo estas:
· Alargamento e/ou estreitamento do traçado existente;
· Demolição/remoção de rampa que obstrui a caixa da via determinada em mapa de loteamento;
· Adequação de rampa existente para possibilitar o acesso dos moradores;
· Detonação de rocha para construção de muros de contenção;
· Construção de muros de contenção em locais identificados em projeto;
· Poços de visita da rede de esgoto a elevar;
· Postes de energia a relocar.

O projeto foi eleborado a fim de minimizar intervenções nas redes de sanamento básico e energia existentes. Eventuais alterações nestas,

serão de responsabilidade da concessionária vigente.

ODAIR TREVISOL
Secretário de Planejamento - Herval D'Oeste

Assinaturas:

Equipe Técnica:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA-SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil - CREA-SC 162.237-5
André Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA-SC 50.805-8
Felipe L. Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA-SC 183.059-9
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - CREA-SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA-SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil - CREA-SC 166.933-0

MAX MOOSHAMMER
Engenheiro Civil - AMMOC

CREA/SC – 139.164-0
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