

MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024
Processo Administrativo Nº 033/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA
Data de Publicação: 11/04/2024 09:49:25

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---|----------------------|----------------------------|
| 28/04/2024 19:14:22 | CADASTRO DE PROPOSTA | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA |
| 29/04/2024 11:11:06 | CADASTRO DE PROPOSTA | STRAHL ENGENHARIA LTDA. |
| 29/04/2024 11:47:26 | CADASTRO DE PROPOSTA | M2HL CONSTRUTORA LTDA |
| 29/04/2024 14:23:41 | CADASTRO DE PROPOSTA | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 29/04/2024 15:06:14 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Boa Tarde Licitantes, meu nome é Rubens , serei Pregoeiro na condução desta Sessão | | |
| 29/04/2024 15:07:40 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Finalizada a classificação das propostas, em instantes iniciaremos a fase de lances | | |
| 29/04/2024 15:08:46 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Lembramos a todos que conforme artigo 59, § 4º da Lei 14.133, são consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ou seja aquelas propostas que apresentem desconto superior à 25% são consideradas inexequíveis. | | |
| 29/04/2024 15:11:42 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| A etapa de lances está aberta e durará dez minutos e será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período do lote. | | |

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

1 - Contratacao de Empresa Especializada para Execucao de Escadaria entre a Rua Joaquim Spiazzi e a Rua Marechal Deodoro, Bairro Jardim Jose Rupp, perfazendo area a ser construida de 41,20 mÂ², contemplan

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|---------|
| Item: 1 | Unidade: OBRA | Marca: Engenharia | Modelo: |
| Descrição: Contratacao de Empresa Especializada para Execucao de Escadaria entre a Rua Joaquim Spiazzi e a Rua Marechal Deodoro, Bairro Jardim Jose Rupp, perfazendo area a ser construida de 41,20 mÂ², contemplando o fornecimento de Material e Mao de Obra. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 79.900,00 | Valor Total: 79.900,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 STRAHL ENGENHARIA LTDA. | 024 | 20.554.701/0001-80 | 103.000,00 | 79.900,00 | | Sim |
| 2 M2HL CONSTRUTORA LTDA | 046 | 45.133.502/0001-29 | 103.890,00 | 80.700,00 | 1,00 | Sim |
| 3 TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA | 004 | 40.705.610/0001-05 | 102.919,61 | 83.890,00 | 3,95 | Sim |
| 4 ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA | 014 | 21.547.432/0001-97 | 103.957,60 | 86.000,00 | 2,52 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 11/04/2024 09:49:24 | PUBLICADO |
| 12/04/2024 15:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS |
| 29/04/2024 15:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS |

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

29/04/2024 15:10:53 **DISPUTA**

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| 29/04/2024 15:10:53 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 102.919,61 |
| 29/04/2024 15:10:53 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 103.957,60 |
| 29/04/2024 15:10:53 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 103.000,00 |
| 29/04/2024 15:10:53 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 103.890,00 |
| 29/04/2024 15:12:13 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 99.999,00 |
| 29/04/2024 15:19:57 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 99.990,00 |
| 29/04/2024 15:19:57 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 29/04/2024 15:20:22 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 99.900,00 |
| 29/04/2024 15:20:59 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 99.800,00 |
| 29/04/2024 15:22:07 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 99.790,00 |
| 29/04/2024 15:22:32 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 98.900,00 |
| 29/04/2024 15:23:30 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 98.800,00 |
| 29/04/2024 15:24:46 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 98.790,00 |
| 29/04/2024 15:26:07 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 98.780,00 |
| 29/04/2024 15:26:11 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 98.600,00 |
| 29/04/2024 15:27:35 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 98.590,00 |
| 29/04/2024 15:27:55 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 98.580,00 |
| 29/04/2024 15:28:54 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 97.000,00 |
| 29/04/2024 15:29:03 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 96.800,00 |
| 29/04/2024 15:29:34 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 95.000,00 |
| 29/04/2024 15:30:12 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 94.800,00 |
| 29/04/2024 15:31:16 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 94.000,00 |
| 29/04/2024 15:32:28 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 93.500,00 |
| 29/04/2024 15:32:46 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 93.000,00 |
| 29/04/2024 15:33:00 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 92.800,00 |
| 29/04/2024 15:33:17 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 92.500,00 |
| 29/04/2024 15:33:55 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 92.000,00 |
| 29/04/2024 15:34:19 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 91.700,00 |
| 29/04/2024 15:35:46 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 91.690,00 |
| 29/04/2024 15:35:53 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 91.500,00 |
| 29/04/2024 15:36:09 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 91.000,00 |
| 29/04/2024 15:37:05 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 90.800,00 |
| 29/04/2024 15:37:59 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 90.000,00 |
| 29/04/2024 15:38:27 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 89.990,00 |
| 29/04/2024 15:39:07 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 89.900,00 |
| 29/04/2024 15:40:32 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 89.000,00 |
| 29/04/2024 15:40:56 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 88.600,00 |
| 29/04/2024 15:41:33 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 88.000,00 |
| 29/04/2024 15:42:49 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 87.900,00 |
| 29/04/2024 15:43:38 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 87.000,00 |
| 29/04/2024 15:44:52 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 86.500,00 |
| 29/04/2024 15:45:51 | LANCE | ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 014) | 86.000,00 |
| 29/04/2024 15:47:13 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 85.500,00 |

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

| | | | |
|---------------------|-------|--|-----------|
| 29/04/2024 15:47:21 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 85.400,00 |
| 29/04/2024 15:48:11 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 85.000,00 |
| 29/04/2024 15:49:51 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 84.990,00 |
| 29/04/2024 15:50:26 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 84.600,00 |
| 29/04/2024 15:52:10 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 84.590,00 |
| 29/04/2024 15:52:42 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 84.500,00 |
| 29/04/2024 15:54:30 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 84.490,00 |
| 29/04/2024 15:56:19 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 84.300,00 |
| 29/04/2024 15:58:06 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 84.290,00 |
| 29/04/2024 15:58:31 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 84.100,00 |
| 29/04/2024 16:00:15 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 84.090,00 |
| 29/04/2024 16:00:43 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 83.900,00 |
| 29/04/2024 16:01:21 | LANCE | TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 004) | 83.890,00 |
| 29/04/2024 16:02:02 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 83.750,00 |
| 29/04/2024 16:03:46 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 83.740,00 |
| 29/04/2024 16:05:29 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 83.600,00 |
| 29/04/2024 16:07:14 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 83.590,00 |
| 29/04/2024 16:08:01 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 83.300,00 |
| 29/04/2024 16:09:44 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 83.290,00 |
| 29/04/2024 16:11:25 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 83.200,00 |
| 29/04/2024 16:13:09 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 83.190,00 |
| 29/04/2024 16:13:27 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 83.100,00 |
| 29/04/2024 16:15:12 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 83.090,00 |
| 29/04/2024 16:16:08 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 83.000,00 |
| 29/04/2024 16:17:53 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.990,00 |
| 29/04/2024 16:18:21 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.900,00 |
| 29/04/2024 16:20:04 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.890,00 |
| 29/04/2024 16:21:17 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.800,00 |
| 29/04/2024 16:22:59 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.790,00 |
| 29/04/2024 16:23:45 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.700,00 |
| 29/04/2024 16:25:29 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.690,00 |
| 29/04/2024 16:26:00 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.600,00 |
| 29/04/2024 16:27:40 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.580,00 |
| 29/04/2024 16:28:15 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.500,00 |
| 29/04/2024 16:29:59 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.490,00 |
| 29/04/2024 16:30:45 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.400,00 |
| 29/04/2024 16:32:29 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.390,00 |
| 29/04/2024 16:32:45 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.380,00 |
| 29/04/2024 16:34:29 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.350,00 |
| 29/04/2024 16:34:50 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.340,00 |
| 29/04/2024 16:36:34 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.290,00 |
| 29/04/2024 16:37:04 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.270,00 |
| 29/04/2024 16:38:49 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.240,00 |
| 29/04/2024 16:39:30 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.230,00 |

**MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
HERVAL D'OESTE-SC**

| | | | |
|---|----------------------------|--|-----------|
| 29/04/2024 16:41:15 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.220,00 |
| 29/04/2024 16:42:55 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.200,00 |
| 29/04/2024 16:44:39 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.190,00 |
| 29/04/2024 16:44:56 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.150,00 |
| 29/04/2024 16:46:39 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.140,00 |
| 29/04/2024 16:47:16 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.120,00 |
| 29/04/2024 16:48:59 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 82.100,00 |
| 29/04/2024 16:49:33 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.100,00 |
| 29/04/2024 16:49:49 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 82.090,00 |
| 29/04/2024 16:51:34 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 81.999,99 |
| 29/04/2024 16:51:52 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 81.990,00 |
| 29/04/2024 16:53:34 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 81.980,00 |
| 29/04/2024 16:54:20 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 81.980,00 |
| 29/04/2024 16:56:04 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 81.970,00 |
| 29/04/2024 16:56:24 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 81.960,00 |
| 29/04/2024 16:58:09 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 81.950,00 |
| 29/04/2024 16:59:16 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 81.940,00 |
| 29/04/2024 17:00:12 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 81.940,00 |
| 29/04/2024 17:02:12 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado. | | | |
| 29/04/2024 17:02:12 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| Os seguintes participantes estão empatados e possuem direito de efetuar uma nova proposta final: PARTICIPANTE 024, PARTICIPANTE 046 | | | |
| 29/04/2024 17:02:12 | DESEMPATE FINAL | | |
| 29/04/2024 17:03:18 | LANCE | STRAHL ENGENHARIA LTDA. (PARTICIPANTE 024) | 79.900,00 |
| 29/04/2024 17:04:06 | LANCE | M2HL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 046) | 80.700,00 |
| 29/04/2024 17:07:12 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é STRAHL ENGENHARIA LTDA. | | | |
| 29/04/2024 17:07:12 | HABILITAÇÃO | | |

PREGOEIRO: RUBENS ANTONIO CORREIA

EQUIPE DE APOIO RAPHAEL ANZOLIN WITTE