
OBJETO:

Modalidade:
Proponente:

Item Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
158.257,25 

1. 158.257,25 
1.1. 705,66 
1.1.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 70,25                     0,46 20,73% 0,56 39,10 
1.1.2. LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA UN 1,00                 552,11 20,73% 666,56 666,56 
1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - -                        -   - 164,17 

1.2.1.
SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE 
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 10,54                   12,90 20,73% 15,58 164,17 

1.3. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA - -                        -   - 8.357,48 

1.3.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

M3 245,32                     7,58 20,73% 9,15 2.245,84 

1.3.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM 
CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 245,32                     6,99 20,73% 8,44 2.070,27 

1.3.3.
TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHÃO BASCULANTE, 
DMT = 2 KM

M3XKM 490,64                     2,44 20,73% 2,95 1.448,46 

1.3.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

M2 817,73                     2,63 20,73% 3,17 2.592,91 

1.4. BASE E SUB-BASE - -                        -   - 65.214,77 
1.4.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA CAMADA DE BLOQUEIO M3    24,53                 106,85 20,73% 129,00 3.164,40 

1.4.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM 
CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 24,53                     6,99 20,73% 8,44 207,01 

1.4.3.
TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO 
BASCULANTE, DMT = 20 KM

M3XKM 490,64                     2,44 20,73% 2,95 1.448,46 

1.4.4.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 147,19                 125,00 20,73% 150,91 22.212,31 

1.4.5.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM 
CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 147,19                     6,99 20,73% 8,44 1.242,14 

1.4.6.
TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO 
BASCULANTE, DMT = 20 KM

M3XKM 2.943,83                     2,44 20,73% 2,95 8.690,72 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2024 

Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q da Rua Júlio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo área a ser 
pavimentada de 817,73 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mão de Obra;

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
 Viga Pavimentação e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

RUA JÚLIO DARIVA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SERVIÇOS INICIAIS

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JÚLIO DARIVA



1.4.7.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3 98,13                 182,56 20,73% 220,40 21.627,81 

1.4.8.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM 
CAMINHÃO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3 98,13                     6,99 20,73% 8,44 828,12 

1.4.9.
TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO 
BASCULANTE, DMT = 20 KM

M3XKM 1.962,55                     2,44 20,73% 2,95 5.793,80 

1.5. CAPA ASFÁLTICA - -                        -   - 75.986,23 
1.5.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 M2 817,73                     7,78 20,73% 9,39 7.681,18 

1.5.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT 
= 20 KM

TXKM 16,35                     1,82 20,73% 2,20 35,91 

1.5.3. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 817,73                     2,44 20,73% 2,95 2.414,09 

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE MATERIAL ASFÁLTICO, DMT 
= 20 KM

TXKM 16,35                     1,82 20,73% 2,20 35,91 

1.5.5.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE

M3 40,89              1.293,36 20,73% 1.561,47 63.848,70 

1.5.6. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 40,89                     8,95 20,73% 10,81 442,21 

1.5.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA 
PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DMT = 20 KM

M3XKM 817,79                     1,55 20,73% 1,87 1.528,23 

1.6. MEIO-FIO - -                        -   - 7.295,56 

1.6.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA

M 147,50                   40,97 20,73% 49,46 7.295,56 

1.7. SINALIZAÇÃO - -                        -   - 533,38 

1.7.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 
AMARELA

M2 11,48                   17,05 20,73% 20,59 236,32 

1.7.2.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA 
BRANCA

M2 14,43                   17,05 20,73% 20,59 297,06 

______________________________ ______________________________
VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA

PIERRE D'AGOSTINI TEBALDI MARCOS F. G. DE LIMA

CPF: 009.541.519-09 CPF: 665.162.939-53

SÓCIO ADMINISTRADOR SÓCIO ADMINISTRADOR

Herval do Oeste, 25 de Abril de 2024.
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