/ AVIMENTACOES E OBRAS

PROCESSO LICITATORIO N° 031/2024

PREGAO ELETRONICO N° 16/2024

OBJETO: Contratacdo de Empresa Especializada para Execugéo de Pavimentagao Asfaltica com C.B.U.Q da Rua Julio Dariva (Parcial), Bairro Jardim José Rupp, perfazendo area a ser
pavimentada de 817,73 m?, contemplando Drenagem Pluvial, Sinalizagéo Viaria Vertical e Horizontal e Meio Fio, incluindo o fornecimento de Material e Mao de Obra;

Modalidade: |CONCORRENCIA ELETRONICA

Proponente: Viga Pavimentagdo e Obras Ltda - CNPJ: 09.223.659/0001-81

PLANILHA ORGAMENTARIA PARA OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA
Item Descrigio | Unidade | Quantidade | Custo Unitario | BDI | Prego Unitario Preco Total

PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JULIO DARIVA

1. RUA JULIO DARIVA - PAVIMENTACAO ASFALTICA 158.257,25

1.1. SERVICOS INICIAIS 705,66

1.1.1. LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 70,25 0,46 | 20,73% 0,56 39,10

1.1.2. LEVANTAMENTO DE POCOS DE VISITA UN 1,00 552,11 20,73% 666,56 666,56

1.2. SINALIZAGAO E SEGURANGA - 164,17
SINALIZACAO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE o

1.2.1 PLASTICO, INCLUINDO CONE M 10,54 1290 [ 20,73% 15,58 164,17

1.3. ESCAVAGOES E MOVIMENTACOES DE TERRA - 8.357,48
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO EM SOLO DE 2A o

1.3.1. CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 245,32 7,58 20,73% 9,15 2.245,84
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO, EM o

13.2 CAMINHAO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA I-_llDRAULICA M3 245,32 6,99 20,73% 8,44 2.070,27

133 'II;I,\?A,?I\_stzP('.()'\RATE DE MATERIAL REMOVIDO, COM CAMINHAO BASCULANTE, M3XKM 490 64 244 | 20,73% 295 1.448 46
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO o

1.3.4. PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO M2 817,73 263 | 20,73% 3,17 2.592,91

1.4. BASE E SUB-BASE - 65.214,77

1.4.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA CAMADA DE BLOQUEIO M3 24,53 106,85 20,73% 129,00 3.164,40
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM o

14.2. CAMINHAO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 24,53 6,99 20,73% 8,44 207,01
TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHAO o

1.4.3. BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 490,64 244 20,73% 2,95 1.448,46
EXECUCAO E COMPACTACAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE o

14.4. PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 147,19 125,00 [ 20,73% 150,91 22.212,31
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM o

14.5. CAMINHAO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 147,19 6,99 20,73% 8,44 1.242,14
TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHAO o

1.4.6. BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 2.943,83 2,44 20,73% 2,95 8.690,72




EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA o

14.7. GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 98,13 182,56 | 20,73% 220,40 21.627,81
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS GRANULARES, EM o

14.8. CAMINHAO BASCULANTE CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 98,13 6.991 20,73% 8,44 828,12
TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHAO o

1.4.9. BASCULANTE, DMT = 20 KM M3XKM 1.962,55 2,44 | 20,73% 2,95 5.793,80

1.5. CAPA ASFALTICA - 75.986,23

1.5.1. EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 817,73 7,78 | 20,73% 9,39 7.681,18

159 IF;/ST(?APORTE COM CAMINHAO TANQUE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT TXKM 16,35 182| 2073% 2.20 35.91

1.5.3. EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 817,73 2,44 | 20,73% 2,95 2.414,09

154, IF;/ST(?APORTE COM CAMINHAO TANQUE DE MATERIAL ASFALTICO, DMT TXKM 16,35 182| 2073% 2.20 35.91
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO

1.5.5. ASFALTICO, FAIXA C, CAP 30/45, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE M3 40,89 1.293,36 | 20,73% 1.561,47 63.848,70
CARGA E TRANSPORTE

1.5.6. CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 40,89 8,95 20,73% 10,81 44221
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE MASSA ASFALTICA o

1.5.7. PARA PAVIMENTACAO URBANA, DMT = 20 KM M3XKM 817,79 1,55| 20,73% 1,87 1.528,23

1.6. MEIO-FIO - 7.295,56
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO o

1.6.1. COM EXTRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA M 147,50 40,97 | 20,73% 49,46 7.295,56

1.7. SINALIZAGAO - 533,38
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

1.7.1. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTINUA M2 11,48 17,05 | 20,73% 20,59 236,32
AMARELA
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE

1.7.2. RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTINUA M2 14,43 17,05 | 20,73% 20,59 297,06
BRANCA
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