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I(AENG A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 058/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 031/2024

PROPOSTA DE PRECOS

IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

Razao Social: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Nome de Fantasia: KAENG INFRAESTRUTURA

Endereco: Rod SC 303, KM 47

Bairro: Linha Triangulo Municipio: Ibicaré

Estado: Santa Catarina CEP:  89.640-000

Telefone/Fax: 49 9 8842-2028 / 49 3527-7984

E-mail: kaeng@kaeng.com.br.

CNPJ/MF: 22.798.043/0001-05

Inscrigdo Estadual: 257.694.420 Inscrigdo Municipal: 3877

A Licitante acima identificada propde para a execucdo dos servigos constantes do PROCESSO
LICITATORIO N2 058/2024, Pregao Eletronico n. 031/2024, de acordo com as especificagdes contidas no
respectivo Edital e seus Anexos, o prego abaixo especificado:

OBJETO: Contratacdao de Empresa Especializada para Execugao de Pavimentagao em Concreto de Trecho
da Estrada Municipal de Serra Alta, Interior do Municipio, perfazendo area a ser pavimentada de 2.866,50
m?, contemplando Drenagem Pluvial, Sinalizag&o Viaria Vertical e Horizontal, incluindo o fornecimento de
Material e Mdo de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orcamento e demais exigéncias
estabelecidas no edital e seus anexos.

LOTE 01:
Item | Especificagao Unid. | Quant. | Prego Unit. | Preco Total
Contratacdo de Empresa Especializada para
Execucdo de Pavimentagdo em Concreto de
Trecho da Estrada Municipal de Serra Alta, Interior | OBRA 1 RS 709.998,64| RS 709.998,64
do Municipio, perfazendo area a ser pavimentada
de 2.866,50 m?, contemplando Drenagem Pluvial,
Sinalizagdo Viaria Vertical e Horizontal, incluindo
o fornecimento de Material e M3o de Obra, em
conformidade com os projetos, memoriais,
orcamento e demais exigéncias estabelecidas no
edital e seus anexos.

TOTAL RS 709.998,64

Prazo de Execugao: 5 (cinco) MESES

VALOR TOTAL: RS 709.998,64 (SETECENTOS E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA
E QUATRO CENTAVOS), SENDO:
e MATERIAIS E MEIO MECANICO: RS 564.885,44 (Quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e
oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos); e
e MAO DE OBRA: R$ 145.113,20 (Cento e guarenta e cinco mil, centro e treze reais e vinte centavos).
ALEXANDRE Assinado de forma digitalpor  IDicaré-SC, 17 de junho de 2024.

ALEXANDRE

CALDEIRA:033034 CALDEIRA:03303461996
Dados: 2024.06.17 15:36:39
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KAE A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
NG COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 058/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 031/2024

DECLARAMOS, ainda:

1. Que o prazo de execugao dos servicos é de conforme disposto acima, a contar da assinatura da
competente Ordem de Servico, conforme edital e cronograma fisico financeiro;

2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da
abertura do envelope de Proposta de Pre¢o no referido certame;

3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢Ges
locais para o cumprimento das obrigagdes do objeto da Licitacdo, e que concorda com as mesmas;

4. Que iniciaremos a prestacao do servico imediatamente apods a assinatura da Ordem de Servigo;

5. Que o Responsavel Técnico pela execu¢do das obras é ALEXANDRE CALDEIRA, Engenheiro Civil,
registrado no CREA/SC sob n2 074529-9;

6. Que o BDI incluso nos unitdrios orcados para execucdo dessa obra é de 24,22% (vinte e quatro
virgula vinte e dois por cento), SEM a desoneracio na folha de pagamento, conforme planilha
anexa;

7. Que ATESTA e GARANTE a obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de
materiais ndo especificados e/ou de mdo de obra desqualificada, prazo previsto na legislagdo civil
aplicavel,

8. Que os principais materiais utilizados para execucao desta obra compreendem:

Materiais Britados (base e subase) e Agregados: Pedreira Tridngulo

Pintura de Ligagao, RR, CAP: Greca Asfaltos

Massa Asfiltica, Transporte, Imprimacgao, Sinalizagdo entre outros: Kaeng Infraestrutura LTDA
Concreto Usinado: Basemix Concretos e Argamassas Ltda

DADOS DOS RESPAVEL TECNICO E PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Administrador e Responsavel Técnico Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, Engenheiro Civil, inscrito no
CREA/SC 074.529-9, inscrito no CPF n. 033.034.619-96, e portador do RG n. 6.129.029-0
SSP/PR.

Ibicaré-SC, 17 de junho de 2024.
ALEXANDRE Assinado de forma

digital por ALEXANDRE

CALDEIRA:03 CALDEIRA:03303461996

Dados: 2024.06.17
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KAENG

inca3.com.br

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 058/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 031/2024

COMPOSICAO DO BDI - ANEXO AO ORCAMENTO DO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC

Informe a base de calculo do ISSQN.
Construcdo de rodovias e ferrovias: 2 (X) Sobre os servigos.
Sobre a mao-de-obra.
Informe a ocorréncia da DESONERACAO da folha de
pagamento. Lei 13161/2015.
(X) SEM Desoneracgdo.
Itens Siglas % Adotado
Administracdo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,68%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Zr;t;:tos(e(f::;:;t;;ijo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 24,22%
BDI incluso no custo unit? (X) Sim NAO INCLUSO

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacao para calculo do percentual do BDI
recomendada pelo Acérdido 2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

(1+AC +S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = (1-CP-ISS-CRPB)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal (Municipio de Herval d’Oeste),
a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 3,00%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaboracdo do orcamento foi SEM Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Administragdo Publica.

Ibicaré-SC, 17 de junho de 2024.

ALEXAN DRE Assinado de forma digital

por ALEXANDRE

CALDEIRA:0330 CALDEIRA:03303461996
3461996 _[;a;;é: 2024.06.17 15:38:10
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KAENG . ADMINISTRADOR E RESPONSAVEL TECNICO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 058/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 031/2024

1. IDENTIFICAGAO DA EMPRESA:

Razao Social: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Nome de Fantasia: KAENG INFRAESTRUTURA

Enderego: Rod SC 303, KM 47

Bairro: Linha Triangulo Municipio: Ibicaré
Estado: Santa Catarina CEP:  89.640-000
Telefone/Fax: 49 9 8842-2028 / 49 3527-7984

E-mail: kaeng@kaeng.com.br

CNPJ/MF: 22.798.043/0001-05

Inscricao Estadual:  257.694.420 Inscricao Municipal: 3877

1. DADOS BANCARIOS:
NOME DO BANCO: Banco do Brasil — 001

CIDADE: Joagaba/SC

N2 DA AGENCIA: 0137-6

N2 DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 110489-6

CHAVE PIX PELO CNPJ 22.798.043/0001-05

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO: Alexandre Caldeira

CARGO OU FUNCAO: Sécio Administrador — Responsavel Técnico

IDENTIDADE N2 : 6.129.029-0

CPF/MF N2: 033.034.619-96

Por ser expressao da verdade
Firmamos a presente.

Ibicaré-SC, 17 de junho de 2024.
ALEXANDRE Assinado de forma digital

or ALEXANDRE

CALDEIRA:0330 EALDEIRA:O3303461996

Dados: 2024.06.17
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 058/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 031/2024

KAENG

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - Composigdo de Encargos Sociais
SANTA CATARINA \
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

GRUPO B

cODIGO DESCRICAO HOI:/:STA MENSALISTA % | HORISTA % MENSO/':\LISTA
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Ndo incide 17,86% Ndo incide
B2 Feriados 3,69% N3o incide 3,69% N3o incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,90% 0,70% 0,90% 0,70%
B4 132 Salario 10,79% 8,33% 10,79% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,63% N&o incide 1,63% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,58% 8,53% 6,58%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,32% 16,32% 44,32% 16,32%

GRUPO C

* Tabela de Encargos sociais, elaborada conforme composigdo do SINAPI, referéncia Santa Catarina

Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,09% 3,93% 5,09% 3,93%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,57% 3,53% 4,57% 3,53%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,69% 3,62% 4,69% 3,62%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%
C Total 14,90% 11,50% 14,90% 11,50%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,89% 2,90% 16,75% 6,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,43% 0,33% 0,45% 0,35%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 8,32% 3,23% 17,20% 6,52%
TOTAL (A + B + C+ D) 85,34% 48,85% 114,22% | 72,14%

ALEXANDRE Assinado de form digital por Ibicaré-SC, 17 de junho de 2024.
CALDEIRA:033034 CALDEIRA:03303461996

Dados: 2024.06.17 15:40:21
61996 -03'00"
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