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1. IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo complementar o desenho relativo ao projeto
de Pavimentacdo em Concreto da RUA A (LOTEAMENTO COSTA VERDE), localizada no
municipio de HERVAL D'OESTE — SC. A pavimentacdo dessa via tem o objetivo de interligar
diversas vias existentes do municipio garantindo a mobilidade urbana.

Alteracées na obra sé serdo permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro
responsdvel pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao
projetado sem autorizacdo incluindo defeitos (substitui¢cdo, reparos ou mesmo refazer o
servico) acarretara em custos adicionais que serdo de inteira responsabilidade da

empresa vencedora do processo licitatorio.

1.1 PAVIMENTACAO EM CONCRETO

A RUA A (LOTEAMENTO COSTA VERDE), localizada no municipio de HERVAL D'OESTE
— SC a ser pavimentada, recebera pavimentagdo em concreto para atender a necessidade da
populacdo local. A via encontra-se aberta, com pavimenta¢do em paralelepipedo, tendo a
necessidade de regularizagbes e execucao de rede de macrodrenagem para receber nova

pavimentagdo em concreto.

2. GENERALIDADES

Deverao ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalizagao, placas:
e Da AMMOC, responsavel pelo projeto;
e Da Empreiteira, com os Responsaveis Técnicos pela execugao;

e Do 6rgao concedente dos recursos (descrita abaixo em item especifico);

A pavimentacao devera ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado,

sendo que toda e qualquer alteracdo que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas
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especificacdes, visando melhorias, sé serd admitida com autorizacdo do Responsavel Técnico
pelo projeto.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos, ou mesmo mandar refazé-los quando
0s mesmos nhao se apresentarem de acordo com as especificacoes, detalhes ou normas
de boa técnica.

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ultimas.

Cabera a empreiteira proceder a instalacdo da obra, dentro das normas gerais de
construcdo, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre
organizado e limpo. Deve também manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua
entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao da
mesma.

E de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de
obras, Certiddes e Licengas, evitando interrup¢des por embargo, assim como possuir 0s
cronogramas e demais elementos que interessam aos servigos.

Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

Todo material a ser empregado na obra devera receber aprovacao da fiscalizagcdo antes
de comecar a ser utilizado. Deve permanecer no escritério uma amostra dos mesmos.

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam nesta
especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilizagéo
e a composicdo orcamentaria completa, que permita comparacao, pelo autor do projeto, com

materiais e/ou servicos semelhantes, além de catalogos e informac¢des complementares.
3. SERVICOS INICIAIS
3.1 DOCUMENTACAO
Antes do inicio dos servicos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o

6rgdo contratante:

a) ART de execucao;
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b) Alvara de construcao;

c¢) CNO da Previdéncia Social;

d) Livro de registro dos funcionarios;

e) Programas de Seguranga do Trabalho;

f) Diario de obra de acordo com o Tribunal de Contas.

3.2 PLACA DE OBRA

Em cada uma das obras devera ser fixada uma placa conforme modelo fornecido em

.cdr pelo municipio nas dimensdes de 2,0m de (largura) x 2,25 m (altura).

4. PROJETOS

O Projeto refere-se a Pavimentagdo em Concreto e compde-se de:

Projeto de Pavimentacao em Concreto;

Projeto de Drenagem Pluvial;

Projeto de Sinalizacdo Viaria Horizontal e Vertical;

R

Orcamentacao, Memorial Descritivo e Cronograma.

5. RESPONSABILIDADE TECNICA

O projeto tera sua Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada perante o
CREA/SC, pelo Engenheiro Civil Max Mooshammer, sob o CREA/SC n° 139.164-0, funcionario
da AMMOC - Associacao dos Municipios do Meio Oeste Catarinense. A ART de execucao

devera ser apresentada pela empresa executora.
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6. DEMOLICOES

Caso necessarias demoli¢des, serdo a fim de garantir a caixa da via e serdo executadas

pela empresa ganhadora.

7. RETIRADA DE CAMADA VEGETAL

Todo o material vegetal e organico devera ser retirado a fim de liberar o terreno para

a execucao das intervengdes necessarias.

8. RELOCAGAO DOS POSTES

Os servicos de relocacao dos postes serdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal

de HERVAL D'OESTE, caso necessarios.

9.  LOCACAO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS

Devera ser locada a obra com equipamentos de topografia, conforme projeto. No
momento da execucdao, a AMMOC disponibilizara o arquivo digital contendo os pontos de
amarracao do projeto que estdo materializados ao longo da extensao da via.

A empresa devera fornecer nota de servigo dos servigos de aterro previstos em projeto
para quantificagdo dos reais volumes executados, bem como relatério dos elementos de

drenagens, cotas, fundos de bocas e inclinagées finais.

10. PROJETOS DE PAVIMENTAGCAO

O Projeto de pavimentacao tem por finalidade definir as espessuras das camadas do
pavimento, o tipo de pavimento, o tipo de material a ser empregado, de acordo com o tipo de
material existente no sub-leito, bem como a topografia da regido. O mesmo define a secdo

transversal do pavimento, e sua variagdo ao longo do eixo. Estabelece também o tipo de
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pavimentacao definindo o tipo de revestimento e as demais camadas estruturais capazes de
suportar as cargas previstas durante o periodo de vida util.

Além disso, define geometricamente as diferentes camadas componentes
estabelecendo os materiais constituintes, especificando valores minimos e maximos das

caracteristicas fisico-mecanicas desses materiais
10.1 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

A locacao foi efetuada através do levantamento topografico in loco, com o auxilio de
estacgdo total. Nao serdo necessarias grandes movimentagdes de terra, pois o tracado da via ja
se encontra definido, exceto as movimentagdes provenientes de drenagens pluviais e
regularizacao do subleito.

Projetou-se o tracado da via pelas conformidades das retas existentes lancando-se as
tangentes para a definicdo dos Pontos de Interseccao (PIS). Cada eixo foi estaqueado de 20
em 20 metros, proporcionando assim um melhor detalhamento vertical e horizontal da rua e
as medidas das distancias entre os piquetes foram realizadas com trena de fibra de vidro,

segundo a horizontal.
10.2 PROJETO GEOMETRICO

O projeto geometrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas nas Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos, e foi ordenado
aos elementos basicos reconhecidos pelos estudos Topograficos.

Para a execucdo do projeto geométrico, buscou-se realizar alguns estudos a fim de
viabilizar a realizacao da obra da rua. Esse estudo tem por finalidade os seguintes objetivos:

e Execucdo do projeto horizontal e vertical da pavimentacao;

e Dimensionamento de drenagem e das pavimentagdes;

e Orcamento do trecho a ser pavimentado.
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10.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO

O projeto planialtimétrico constitui-se na representacao grafica dos dados obtidos nos
Estudos Topograficos, resultando da exploracao realizada em campo com Estacao Total. O

projeto planialtimétrico do local esta exposto em anexo.

11. TERRAPLANAGEM E COMPACTAGCAO

O pavimento de concreto necessita de subleito estavel, isto é, ndo sujeito a recalque
diferencial. Portanto, o subleito devera ser regularizado segundo o procedimento da Norma
DNER-ES 299 e, se necessario, reforcado do modo indicado na norma DNER-ES 300.

A camada final de terraplenagem deveré possuir indices de Suporte Califérnia (ISC) >
6%.

Na terraplanagem da plataforma onde o sub-leito apresentar baixo indice de suporte
ou elevada expansao, devera ser feito a utilizagdo de um refor¢o do sub-leito com rachdo além
da camada prevista em projeto. Este apontamento devera se comunicado a fiscalizagéo.

O servico de terraplanagem compreende em sua maioria, raspagens da superficie ao
longo do segmento. Alguns trechos deverao serem alargados com cortes e aterros de taludes
e acerto do greide. Os taludes deverao seguir a inclinagdo de no maximo 1:2 dependendo do
solo encontrado no trecho terraplanado.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda a pista, de modo
que assume a forma determinada pela se¢do transversal do projeto.

As escavacgoes para acerto de greide devem ser feitas prioritariamente, sob pena
de assumir qualquer responsabilidade por qualquer servico que tenha de ser feito ou
refeito, como: niveis de pavimentacido em relagao aos logradouros, drenagens, volume
de materiais utilizados, entre outros.

A compactacao do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada

anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e progredir para a



AMM:C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

11

borda externa. Finalizando a compactacdo do sub-leito cada pista deverd apresentar uma
inclinagéo de 3 % de declividade para as bordas da pavimentacao.

As escavagoes em material de terceira categoria foram orcadas no valor de 5% do
volume de escavacoes em funcao da falta de ensaios geologicos. Caso seja necessario
maior volume de escavacao do que o previsto, cabe a empresa executora documentar a
existéncia deste tipo de material, a sua dimensao e a sua remocao e apresentar a

fiscalizacdo para que tome os devidos fins referentes a medicao do item.

12. PAVIMENTACAO EM CONCRETO

12.1 EXECUCAO DO PAVIMENTO EM CONCRETO

Pavimento de concreto simples para uso em vias urbanas € o pavimento cuja camada
é constituida por placas de concreto de cimento Portland, ndo armadas (ou eventualmente
com armadura sem funcao estrutural), que desempenham simultaneamente as funcdes de
base e de revestimento.

Materiais constituintes do concreto: Os tipos de cimento Portland considerados
adequados a pavimentacgdo de concreto simples devem seguir as especificacdes da NBR 16697.
Preferencialmente devem ser utilizados cimentos com médulos de finura menores (Blaine), que
normalmente sdo os do tipo CP-Il. Os agregados, agua, aditivos e aco deverdo seguir os
requisitos do item 5 da norma do DNIT 047 e o recebimento e armazenamento conforme
recomendado nas normas DNIT 050 - EM.

A composicao (trago) do concreto destinado a execucao de pavimentos rigidos devera
ser determinada por método racional, conforme requisitos especificados nas normas NBR
12655 e NBR 12821, de modo a obter-se com os materiais disponiveis na regido uma mistura
fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado e, simultaneamente,
um produto endurecido compacto e duravel, de baixa permeabilidade (alta densidade), e que
satisfaca as condi¢bes de resisténcia mecanica e acabamento superficial impostas pela

especificacdo, que deve acompanhar o projeto do pavimento.
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— Resisténcia caracteristica a tragdo na flexao (fctM,k) > 4,5 Mpa aos 28 dias, atendendo-
se as referéncias de controle definidas no projeto, A resisténcia a tracdo na flexdo sera
determinada em corpos de prova prismaticos, conforme procedimentos constantes nas
normas NBR 5738 e NBR 12142.

— Podera ser realizado o controle tecnoldgico através da resisténcia caracteristica a
compressao axial equivalente (fck) desde que determinada em ensaio a correlacao, utilizando-
se os materiais que efetivamente serdo aplicados na obra. A resisténcia a compressao axial sera
determinada em corpos de prova cilindricos, moldados e ensaiados conforme os requisitos e
procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 5739.

- Relagdo agua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg.

— Abatimento, determinado conforme a norma NBR 16889 utilizando equipamento de
pequeno porte (régua ou trelica vibratdria): S100 Slump de 100 a 155 mm para trechos planos
e S50 (Slump de 50 a 95 mm) para trechos em aclives.

— A dimensao maxima caracteristica do agregado no concreto nao devera exceder 1/4
da espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

— Teor de argamassa entre 47% e 53%.

— Uso de microfibras: o contratado deve propor o seu uso que deve ser aprovado pela
fiscalizacdo. Elimina o uso de telas nas placas irregulares que seriam necessarias para evitar
fissuras de retracao plastica.

— Uso de macrofibras: O contratante devera propor o seu uso e informar a prefeitura
todos as especificacdes técnicas da macrofibra para que o projetista reconsidere as dimensdes

do pavimento proposto em projeto.

12.2 EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO

Para a execucao do pavimento rigido devera ser utilizado equipamento compativel com
as caracteristicas da obra e necessidade de produtividade para a situagdo em questao. Esses
equipamentos estdo descritos e especificados na norma DNIT 047/2004 - ES e podem ser do
tipo régua, trelica ou rolo vibratério. Seréo aceitos equipamentos de maior porte (férmas-trilho

e/ou pavimentadoras de formas deslizantes) desde que aplicaveis a obra. Neste caso, para



AMM:C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

13

outros equipamentos, devem ser seguidas as normativas especificas, DNIT 048 - ES (Execugdo
de pavimento rigido com equipamento de forma-trilho) e DNIT 049 — ES (Execucao de
pavimento rigido com equipamento de férma deslizante) .

Além do equipamento principal de espalhamento do concreto, a contratada fara uso
dos seguintes equipamentos complementares para a correta execugao do pavimento:

- Formas metalicas de contencéao lateral do concreto em quantidade suficiente
para 2 dias de producao;

- Bomba de pulverizagao costal manual (minimo duas);

- Plataforma de apoio ou ponte de servigo: Necessaria para eventuais acabamentos do
concreto apoOs a passagem do equipamento de espalhamento. Normalmente fabrica-se este
equipamento na obra, prevendo-se possiveis mudancas de larguras;

- Serras de disco diamantado, auto-propelidas (corta e anda) em quantidade suficiente
para atendimento a demanda de cortes (minimo duas);

- Sistema de iluminagdo auxiliar. Dependendo do planejamento da obra, grande parte
dos cortes das juntas pode vir a ser executado a noite gerando a necessidade de mobilizacao
de um sistema de iluminacao eficiente na frente de trabalho;

- Lona plastica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco em fase de pega;

- Desempenadeira metalica de cabo longo - Float manual (minimo dois);

- Elementos para texturizagao: Vassoura de piacava ou pente metalico;

- Rodo de corte de sec¢do retangular (minimo 3m) de cabo longo;

- Réguas de aluminio de comprimento > 3m com seccdo retangular, para afericao do
nivelamento da superficie acabada (minimo trés);

- Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pas, enxadas, turquesas, etc) em
quantidade suficiente para o bom andamento da obra;

- Vibradores de imersdo (motor a gasolina), diametro > 50mm (minimo dois).

12.3 ASSENTAMENTO DE FORMAS E PREPARO DA PISTA PARA A CONCRETAGEM

As férmas deverao ser alocadas anteriormente a execu¢do do pavimento e estarem de

acordo com a topografia. Deverdo ser assentadas na camada subjacente com base no
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alinhamento da pista, bem como serem fixadas com ponteiros de aco, no maximo a cada
metro, de modo a suportar sem quaisquer deslocamentos os esforcos inerentes ao trabalho.

Para o perfeito assentamento as formas ainda devem ser calgadas em toda a sua
extensao, ndo sendo permitidos apoios isolados.

O topo das férmas devera coincidir com a superficie de rolamento prevista, fazendo-se
necessaria a verificacdo do alinhamento e do nivelamento, ndo sendo admitidos desvios
altimétricos ou diferencas planialtimétricas.

Devera também ser efetuada verificacdo do fundo de caixa (no centro da pista) ndo se

admitindo espessura, ao longo de toda a secdo transversal, inferior a especificada no projeto.

12.4 COLOCAGAO DA TELA DE ACO

Em toda a extensao devera ser implantada uma tela soldada do tipo Q138 a 5 cm da
superficie do pavimento e no maximo a 1/3 da parte superior da placa, devendo distar 5 cm
de qualquer bordo da placa.

Sera dispensado seu uso caso seja utilizado microfibras ou macrofibras no traco do
concreto em dosagem indicada pelo fabricante afim de inibir fissuras de retracao plastica. Esta

situacdo devera ser aprovada pela fiscalizacdo da obra.

12.5 MISTURA, TRANSPORTE, LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DO CONCRETO

O concreto devera ser produzido em centrais de concreto, com o atendimento integral
das condigdes estipuladas na norma NBR 7212. O transporte do concreto devera ser feito em
caminhdes betoneira preparados para este fim. O periodo maximo entre a mistura (a partir da
adicao da agua) e o lancamento do concreto devera ser de até 90 minutos.

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxilio de ferramentas manuais ou
mecanizada devendo-se garantir uma distribuicdio homogénea de modo a regularizar a

camada na espessura a ser adensada.
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A pavimentacdo podera ser realizada numa faixa continua sem a necessidade de juntas
longitudinais de construcao. Caso estas sejam necessarias, devem coincidir com as previstas

em projeto.

12.6 ADENSAMENTO E CONFORMAGAO DO CONCRETO

O equipamento para execucao do pavimento de concreto sera, preferencialmente, de
pequeno porte do tipo régua, trelica ou rolo vibratorio. Além do adensamento superficial
realizado pelos equipamentos vibratérios devera ser realizado adensamento complementar
com vibradores de imersao em toda a largura concretada, respeitando-se o raio de vibracao
do equipamento. Atentar para a sobreposicao dos pontos de adensamento, conforme figura

que segue:

INCORRETC Raio de agdo msuficiente

L 2 L 2 L » L 4 &

A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por meio de
uma régua de aluminio com mais de 3m de comprimento. Qualquer variacdo na superficie,
superior a 5 mm, seja uma depressdo ou uma saliéncia, devera ser corrigida de imediato.

Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser utilizados
equipamentos com maior produtividade (férmas-trilho ou pavimentadoras de formas

deslizantes), adequando-se, neste caso, as condi¢cbes de execucao e canteiro.
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12.7 ACABAMENTO E TEXTURIZACAO DO CONCRETO

O acabamento final do concreto devera ser realizado, primeiramente, por meio da
utilizagdo do rodo de corte (para retirada de irregularidades na superficie) e, na sequéncia com
a utilizacdo do float manual (desempenadeira de cabo longo) para o desempeno final do
pavimento. Estes servicos devem ser executados imediatamente apds o adensamento do
concreto.

Logo a seguir, deve-se proceder com a texturizacdo do pavimento, que deve estar de
acordo com os parametros definidos em projeto e validados pelo Municipio. Para tanto deve-
se fazer uso de vassouras de fios de nylon, vassouras de piacava ou pentes metalicos que
provocardo ranhuras na superficie das placas.

A critério da fiscalizacdo da prefeitura, em vias planas com velocidade abaixo de 40
km/h pode-se eliminar a texturizagao.

A vassoura ou o pente metalico podem ser passados na direcdo transversal ou
longitudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter ranhuras
continuas, uniformes e alinhadas ao longo do pavimento como um todo. As ranhuras devem
ser leves para ndo comprometer o acabamento final do pavimento e evitar geracao acentuada

de ruidos.

12.8 DESMOLDAGEM

As formas sé poderao ser retiradas decorridas ao menos 12 horas da finalizacdo da
concretagem (atentar para as especificagdes do concreto) e, desde que o concreto possa
suportar sem nenhum dano a operacao de desmoldagem. Durante a desmoldagem deverao
ser tomados os cuidados necessarios para evitar o esborcinamento nos cantos das placas.

Recomenda-se que as faces laterais das placas, ao serem expostas pela remogao das
foérmas, sejam imediatamente protegidas por processo que lhes proporcione condi¢des de cura

analogas as da superficie do pavimento.
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12.9 JUNTAS

A locacao das secOes onde serdo executadas as juntas devera ser feita por medidas
topograficas, devendo ser determinadas as posicoes futuras por pontos fixos estabelecidos nas
duas margens da pista ou, ainda, sobre as formas estacionarias.

Deve-se estabelecer um Plano de Corte no qual se determine o momento adequado e
a ordem de abertura das juntas transversais, que devem ser trabalhadas de modo a aliviar as
tensdes no pano concretado. Em sintese, deve-se adotar uma estratégia de corte na qual os
panos venham sendo reduzidos, aliviando assim as tensdes incidentes.

As juntas deverdo obedecer a paginacao do projeto e serem serradas no primeiro
momento possivel apos o final de pega do concreto, momento no qual o concreto jovem ja se
encontra endurecido e é possivel apoiar o equipamento de corte sem provocar depressdes no
concreto. Esse momento especifico vai depender das condig¢des climaticas, do concreto e
diversos outros aspectos mas, na grande maioria dos casos ele se da por volta de 6-10h apos
a concretagem.

A profundidade do corte sera de 1/3 da espessura da placa e sua largura sera de 2 ou
3 mm. Estas juntas ndo precisam ser preenchidas com material selante. Somente em casos
extremos, nos quais o projeto especificar armaduras de transferéncia de carga esse
procedimento sera necessario e, neste caso, atendidas as recomendagdes especificadas.

Ao fim de cada jornada de trabalho, ou sempre que a concretagem tiver de ser
interrompida por mais de 30 minutos, devera ser executada uma junta de construcdo cuja

posicao deve coincidir com a de uma junta transversal indicada no projeto.
12.10 EXECUCAO DOS SERVICOS

12.10.1Regularizacao do Subleito

Onde forem necessarios, os servi¢os de regularizagdo do subleito serao efetuados nos

cortes que nao foram objetos de rebaixamento e nos aterros de altura inferiores a 0,30 m.
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Em ambos os casos, o material sera escarificado até 0,30 m de profundidade em relacdo
ao greide de terraplenagem e adicionado material sempre que necessario. Apds, o solo devera
ser aerado ou umidificado, compactado e conformado. Nesse servico estdo incluidas todas as
operacdes necessarias a sua execugao.

Os servicos de regularizacao do subleito foram orcados em metros quadrados e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos Servigos de Pavimentagao. Esses
servicos sao regulados pela Especificacao Geral do DEINFRA-SC.

O Corpo do aterro, quando houver, devera ter Grau de Compactagdo de 95%.

A camada final devera conter 3 camadas de 0,20 a Grau de Compactacao de 100% a
energia normal ou intermediara.

O controle tecnologico devera ser dar através do controle de umidade, da compactagdo

e do CBR, e das deflexdes através da Viga Benkelman.

12.10.2Sub-Base

Apods a execucdo e aceitagdo da preparagao do sub-leito, serd executada na espessura
e largura projetadas, a camada de Brita Graduada Simples (BGS). Neste servico estao
incluidas todas as operag¢des e o fornecimento e transporte de todos os materiais necessarios
a sua completa execucao.

Caso o projeto conste a presenca de sub-base em Brita Graduada Simples (BGS) a
mesma deve seguir 0s seguintes critérios:

o E acamada composta por mistura em usina de produtos de britagem, que apresenta
granulometria continua e cuja estabilizagdo é obtida in loco.

e Para a execucdo da sub-base em BGS recomenda-se seguir a especificacdo técnica do
DER-PR (DER-PR ES P 05/05, de 2005) e atender as especificacbes de faixa
granulométrica e espessura definidas em projeto.

¢ A superficie que recebera a camada de BGS deve apresentar-se desempenada e limpa,

isenta de residuos e outros elementos prejudiciais a adequada execucao da mesma.
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Eventuais defeitos verificados devem ser corrigidos previamente a distribuicdo da
camada.

Os servigos de camada de brita graduada foram orcados em metros cubicos e os
quantitativos correspondentes indicados no Orcamento dos Servicos de Pavimentagao. Este
servico devera atender ao que preceitua as Especificacoes Gerais do DEINFRA-SC.

Foi previsto lastro em brita para camada de bloqueio da via.

12.10.3Cura Quimica do concreto

Deve ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA, polipropileno ou
parafina, com pigmentacdo branca (clara), que obedeca aos requisitos descritos na norma
ASTM-C 309. O produto deve ser aplicando em toda a superficie do pavimento na razdo de
0,35 I/m? a 0,50 I/m? (conforme indicacdo do fabricante) visando a formacdo de pelicula
plastica, cujo objetivo é impedir a perda de agua de amassamento do concreto para o
ambiente. Este servico deve ser executado por meio de aspersdo imediatamente apds a
execucgao da texturizagdo na superficie do pavimento de concreto. Como o periodo total de
cura sera de 7 dias, recomenda-se a nao circulagdo de qualquer trafego sobre o pavimento
recém executado.

O periodo total de cura sera de 28 dias, compreendidos o periodo inicial de 72 horas
apo6s o acabamento final da superficie, e o periodo final, de 72 horas até os 28 dias. As faces
laterais das placas, ao serem expostas pela remocdo das férmas, deverdo ser imediatamente
protegidas, por meio que lhes proporcione condi¢bes de cura analogas as da superficie do
pavimento.

Caso as condigdes climaticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou frio em
demasiado e/ou muito vento, deve-se proceder com cura Umida adicional neste periodo de 7

dias, espalhando-se mantas de geotéxtil umidificadas sobre o pavimento recém executado.

12.10.4Protecdo do Pavimento



AMM:C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
20

Até o recebimento da obra pela fiscalizacdo, o construtor serd responsavel pela sua
vigilancia e protecdo, cabendo-lhe reparar ou reconstituir, a critério da fiscalizagdo, as placas
danificadas no periodo. Nos trechos ainda submetidos a cura inicial, sob nenhum pretexto sera

admitido o transito de pedestres, veiculos e animais.
12.11 CONTROLE DE QUALIDADE E ENSAIOS

A empresa vencedora da licitacdo devera apontar laboratoério que ira realizar os ensaios
e controle de qualidade para a prefeitura que terd poder de veto caso este laboratério nao

apresente os requisitos técnicos necessarios.
12.11.1 Determinacao do abatimento do concreto

Devera ser feita segundo a norma NBR 16889, em amostra coletada de cada amassada

(ou betonada), antes da aplicagao em obra.
12.11.2 Controle geométrico

Durante a execugdo de cada trecho de pavimento definido para inspecao, procede-se
a relocacdo e ao nivelamento do eixo e dos bordos, de 20m em 20m ao longo do eixo, para
verificar se a largura e a espessura do pavimento estdo de acordo com o projeto.

Para a verificacdo da espessura, esta relocacdo e nivelamento deverdo ser feitos nos
mesmos pontos, tanto no topo da sub-base (antes da execucdo do pavimento de concreto),
como no topo do pavimento de concreto (apds a sua execucao).

O trecho de pavimento sera aceito quando:

« A variacdo na largura das placas for inferior a £ 5% em relacao as especificadas em
projeto.

« A espessura minima verificada for > aquela definida em projeto. Ndo serdo aceitas

placas com espessura inferior a especificada.
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12.11.3 Controle do acabamento superficial

Apos a conclusao de cada trecho, antes da liberacao ao trafego, este devera ser avaliado
quanto ao conforto e a suavidade ao rolamento de acordo com a especificidade e velocidade
limite da via, e conforme a norma DNIT 063 - PRO (Pavimento de Concreto - Avaliacao
Subjetiva).

O laudo desta avaliagdo devera atribuir ao trecho inspecionado um conceito sobre a
condigdo geral da estrutura e do comportamento da pavimentacao, avaliando os aspectos de
integridade, capacidade e regularidade superficial, resisténcia a derrapagem, potencial de
hidroplanagem e outros. Este conceito sera dado por uma nota entre 0 e 100, sendo aprovados
quanto a estes aspectos somente os trechos que apresentarem nota igual ou superior a 40.

Caso o trecho ndo seja aceito, a superficie do pavimento devera ser reparada e, caso
isto ndo seja possivel, os trechos considerados com acabamento ruim deverao ser demolidos

e refeitos.
12.11.4 Determinacao da resisténcia do concreto

Na inspecdo do concreto devera ser determinada a resisténcia a tracado na flexao na
idade de controle fixada no projeto, ou entdo a resisténcia a compressdo axial, desde que tenha
sido estabelecida através de ensaios, para o concreto em questdo, uma correlacao confiavel

entre a resisténcia a tragcdo na flexdo e a resisténcia a compressao axial.
12.11.5 Moldagem dos corpos-de-prova

A cada trecho de no maximo 2.500m? de pavimento, definido para inspecdo, deverdo ser
moldados aleatoriamente e de amassadas diferentes, no minimo, 6 exemplares de corpos de
prova sendo cada exemplar constituido por, no minimo, 2 corpos de prova prismaticos ou

cilindricos de uma mesma amassada, cujas dimensdes, preparo e cura deverdo estar de acordo
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com a norma NBR 5738. Na identificagdo dos corpos de prova deverd constar a data da

moldagem, a classe do concreto e outras informacdes julgadas necessarias.

12.11.6Ensaios

Os corpos de prova deverdo ser ensaiados na idade de controle fixada no projeto,
sendo a resisténcia a tracao na flexdo determinada nos corpos de prova prismaticos conforme
a norma NBR 12142, e a resisténcia a compressdo axial nos corpos de prova cilindricos de
acordo com a norma NBR 5739.

Dos 2 resultados obtidos sera escolhido o de maior valor, que serad considerado como

sendo a resisténcia do exemplar.
12.11.7 Determinacao da resisténcia caracteristica

A resisténcia caracteristica estimada do concreto do trecho inspecionado a tragdo na

flexdo ou a compressdo axial serd determinada a partir das expressodes:
fctmk,est = fctm28 - Ks ou fck,est = fc28 — Ks
Onde:

fctmk,est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a tracdo na flexao;
f ctm28 = resisténcia média do concreto a tracao na flexdo, na idade de 28 dias;

fck, est = valor estimado da resisténcia caracteristica do concreto a compressao axial;
fc28 = resisténcia média do concreto a compressao axial, na idade de 28 dias;

s = desvio padrao dos resultados;

k = coeficiente de distribuicdo de Student; n = nimero de exemplares.

O valor do coeficiente k é fungdo da quantidade de exemplares do lote, sendo obtido

na Tabela 1.
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Tabela 1 — Coeficiente de distribuicao de Student
AMOSTRAGEM VARIAVEL
n 6 7 8 9 10 12 (15 (18 (20 25 (30 32 [»32

k 0,92 (0,90 (0,89 (0,88 0,88 |0,87 (0,86 [0,86 (0,86 [0,85 0,85 0,84 [0,84
0 6 6 9 3 6 8 3 1 7 4 2 2

12.11.8 Aceitacdao automatica

O pavimento sera aceito automaticamente quanto a resisténcia do concreto, quando se obtiver

uma das seguintes condicdes:

f ctM, est > f ctM,k ou f ck, est > f ck

12.11.9 Verificagcoes suplementares

Quando ndo houver aceitacdo automatica deverao ser extraidos no trecho, em pontos
uniformemente espagados, no minimo, 6 corpos de prova cilindricos de 15 cm de diametro,
segundo a norma NBR 7680, ou corpos de prova prismaticos, conforme a norma ASTM-C 42,
0s quais serao ensaiados respectivamente a compressao axial (norma NBR 5739) e a tracdo na
flexdo (norma NBR 12142). Estes corpos de prova devem ser extraidos das placas que
apresentarem as menores resisténcias no resultado do controle.

Com os resultados obtidos nestes corpos de prova sera determinada a resisténcia
caracteristica pela formula f ctM, est = fctM28 — Ks ou f ck, est = fc28 — Ks. O trecho sera aceito
se for atendida a condicdo f ctM, est > f ctM ,k ou f ck, est > f ck. Caso esta condicdo ndo seja
atendida devera ser feita revisdo do projeto, adotando para a resisténcia do concreto do trecho
a resisténcia caracteristica estimada e a espessura média determinada no controle geométrico.

Se o trecho ainda néo for aceito devera ser adotada, de acordo com o parecer da
Fiscalizagdo e sem 6nus para o Contratante, uma das seguintes decisoes:

— Aproveitamento do pavimento, com restri¢des ao carregamento ou ao uso.

— Refor¢o do pavimento.

— Demoligao e reconstrucao pavimento.



AMM:C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

24

12.12 CONTROLE DE TRAFEGABILIDADE E SEQUENCIA EXECUTIVA

Devera ser tragcado um plano de execucao entre a prefeitura e o contratado relativo as
faixas de concretagem de modo a permitir o transito nas areas ndo pavimentadas ou
impedimento completo do trafego.

A contratada é responsavel pelo controle de trafegabilidade (pedestres, automoveis e
outros) sobre o pavimento a ser executado e sobre o pavimento ja executado.

A liberagdo do trafego sobre pavimento ja executado acontecerd somente quando o
concreto atingir 80% da resisténcia de projeto. Esta informagdo devera ser fornecida pela
empresa contratada para fornecimento do concreto e tal informacao devera ser devidamente
documentada. Este prazo nao podera ser inferior a 7 dias periodo no qual o concreto ainda se

encontra em periodo de cura.

13. MEIO-FIO DA CAIXA DA RUA

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios fios
de concreto moldado in-loco empregados nas obras viarias do Municipio.

Conceituar-se-a como meio-fio a pega prismatica retangular de dimensées e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solu¢do de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou o0 acostamento da via publica. Estas pecas sdo também chamadas de
"guias" ou "corddes".

Nas especificacdes da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO sera sempre empregada
a denominacdo "meio-fio".

Os meios-fios e pecas especiais de concreto que deverdo atender, quanto aos materiais
e métodos executivos empregados, as disposicdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e
NBR - 5736.

Deverao atender, ainda, as seguintes condicoes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).
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- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas ou de madeira. Nao serdo aceitos com
defeitos construtivos, lascados, retocados ou acabados com trinchas e desempenadeiras.

Os modelos de meio-fio selecionados para cada via estdo identificados em seu

respectivo item na planilha orcamentéria e em detalhes no projeto.

Serdo utilizados meios-fios moldados in loco de dois modelos, extrusado e armado,

conforme detalhes em projeto.
14. DRENAGEM SUPERFICIAL DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem foi elaborado com vista ao estabelecimento dos dispositivos
necessarios para a captacdo, interceptagdo e condugdo das aguas superficiais, objetivando
conduzi-las para locais de desagues seguro, sem comprometer o pavimento, residéncias e
terrenos que margeiam a rua.

Fica desde ja esclarecido que o critério usado para classificar e quantificar as
microbacias para sua respectiva avaliacdo foi feito “in loco” por corpo técnico.

Isso ocorre devido a impossibilidade de a prefeitura realizar ensaios geologicos e
estudos geotécnicos do local e levantamento hidrograficos das bacias hidrograficas.

Para justificar a decisdo de projetar utilizando como coeficiente de escoamento
superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de descri¢do da area, sendo caracterizado
por areas sem melhoramentos, com respectivo coeficiente de escoamento superficial adotado
de 0,60, para ficarmos a favor da seguranga sem correr riscos no dimensionamento dos ramais
de ligacao e das galerias pluviais.

Os servicos de drenagem s6 serao liberados apdés a execucdo de todas as

escavacgoes, aterros e acertos de greide necessarios a execucao do projeto.
14.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Toda a tubulagao sera executada com tubos de concreto. Serao assentados sobre

lastro de brita e deverao ter as juntas envoltas em manta geotéxtil. Podera a fiscalizacao
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pedir que a tubulacao seja refeita caso nao seja comprovada a utilizacao das mantas nas
juntas dos tubos ou atestar a falta de encaixe dos mesmos na linha de drenagem.

Sua declividade seqguira a do perfil da rua no sentido longitudinal, porém nunca inferior
a2%.

Para o calculo dos diametros da tubulacdo, utilizou-se o método de calculo racional de

dimensionamento.
14.2 DESTINO DAS AGUAS

Conforme o estudo topografico da bacia em que se encontram as ruas, os desagues

serdo direcionados para 0s mesmos ja existentes nas ruas, conforme indicacdes em projeto.

14.3 BOCAS DE LOBO

No projeto em anexo existem servicos a serem executados nas bocas de lobo.

As descri¢bes de “bocas de lobo” no projeto indicam a construcao de bocas de lobo
novas incluindo desde a abertura do buraco até a fixacao da grade metalica.

As bocas de lobo serdo executadas em concreto. A dimensao da abertura superior sera
de (100x70) e as dimensdes das caixas estao especificadas em projeto em anexo. Em sua parte
superior, ao nivel do pavimento, devera ser colocada uma grade que tera a finalidade de reter
gravetos e lixos, para que ndo cause entupimento da tubulagdo. Esta grade devera ser fabricada
nas dimensdes conforme o projeto e constituida de aco chato laminado com perfil de 1 1/2"x
3/8" espacadas conforme projeto, apoiadas em uma cantoneira de ferro, tipo L de 2" x 3/8".

Na parte inferior serd executado concreto magro com uma resisténcia de 15 Mpa,
espessura de 10,00 cm. A resisténcia Minima do concreto para as bocas de lobo e caixas de

drenagem deverdo ser de 20 Mpa.
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15.  SINALIZACAO VIARIA
15.1 SINALIZACAO VERTICAL
15.1.1 Placas de Informacées Complementares

Sendo necessario acrescentar informacdes para complementar os sinais de
regulamentacdo, como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢es de
estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a placa
principal, formando um s6 conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de

regulamentacao.
15.1.2 Material de Confeccao das Placas

Devera ser utilizado material de chapa de aco galvanizado. As placas de sinalizacao
vertical de vias urbanas devem ser confeccionadas em chapas de aco, espessura minima de
1,25 mm, revestidas com zinco pelo processo continuo de imersado a quente, conforme Norma
NBR 7008-1 (2012), grau ZC, revestimento minimo Z275. As placas deverdo ser furadas antes
de receberem o tratamento. Apos cortadas em duas dimensdes finais e furadas, as chapas
deverdo ter as bordas lixadas e deverao receber tratamento preliminar que compreenda
desengraxamento e decapagem. Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem
empolamento e isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes a corrosao
atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva ou pintura. O verso deve ser pintado em preto semifosco.
As placas devem obedecer as especificacdes técnicas em conformidade com a Norma ABNT
NBR-11904/2015 (Sinalizagdo Vertical Viaria — Placas de Aco Zincado), com os seguintes

requisitos conforme tabela abaixo:
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Tabela 1 - Requisitos para Material de Confeccdo das Placas

REQUISITOS
PLACA MINIMO MAXIMO NORMA TECNICA
Espessura do revestimento 0,025 mm - ASTM D-1005
Brilho a 60° 40 50 ASTM D-523
Flexibilidade 8e - NBR-10545
Aderéncia - Gr1 BNR-11003
Resisténcia ao impacto 18] - ASTM D-2794
Resisténcia a névoa salina 240 h - NBR-8094
Resisténcia a umidade 240 h - NBR-8095
Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153

FONTE: Especificagdes de Servicos Rodoviarios (DER-PR, 2005)

15.1.3 Suporte das Placas

O suporte deve ser confeccionado em tubo de aco carbono SAE 1010/1020,
galvanizado a quente, grau C, de secao circular, com costuras e pontas lisas, em coluna simples
e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo ser aceita também a Norma
DIN2440. Deve atender as seguintes dimensoes:

e Diametro Interno: 2"

e Espessura da Parede: 3,0 mm

e Diametro Externo: 60,3 mm

A galvanizacao devera ser executada apos as operagdes de furacdo e solda e devera ser
executada nas partes internas e externas da peca, devendo as superficies apresentarem uma
deposicdo minima de zinco igual a 350 g/m? quando ensaiado conforme a Norma ABNT
NBR7397/2007.

A galvanizacdo ndo devera se separar do material de base quando submetido ao
ensaio de aderéncia pelo Método do Dobramento, conforme a Norma ABNT NBR-7398/2015.
A espessura de galvanizacao (revestimento de zinco) devera ser, no minimo, de 50 micra,
quando ensaiada conforme a Norma ABNT NBR-7399/2015. A galvanizacdo devera ser
uniforme, ndo devendo existir falhas de zincagem. As pecas, quando ensaiadas conforme a
Norma ABNT NBR-7400/2015, deverdo suportar no minimo 6 (seis) imersdes (Ensaio de Preece)
sem apresentar sinais de depdsito de cobre e devem permanecer com a cor natural, ou seja,

nao devem ser pintadas.



AMM:C

Associagdo dos Municipios do Meio Oeste Catarinense

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

29

A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peca de PVC especifica para
essa vedacao com 4 cm de altura (ver detalhe abaixo). Os suportes devem ser fixados de modo
a manter rigidamente as placas em sua posicao permanente e apropriada, evitando que sejam

giradas ou deslocadas.

15.1.4 Dispositivos de Fixacao

15.1.4.1 Longarinas e Abracadeiras

Deverao ser confeccionados em aco carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente,
apos as operacdes de furacao e solda. As especificacdes para a galvanizagdo sdo as mesmas
apresentadas para o suporte. Essas pecas ndo poderao apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou
bordas cortantes e deverdo ser limpas, isenta de terra, 6leo, graxa, sais ou ferrugem. Toda

escoria de solda, bem como respingos, devera ser removida e seguida de escoamento.

15.1.4.2 Porcas, parafusos e arruelas

As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4") deverao ser de aco galvanizado a fogo e

centrifugado. A figura a seguir apresenta o detalhe construtivo da fixacdo do suporte a placa

utilizando-se longarina, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.
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15.1.4.3 Dispositivo Anti-Giro

Na parte inferior do suporte, deverdo ser soldadas 02 (duas) pecas de 15 cm de ferro
chato 1/8" x 3/4", no sentido transversal, distando de 100 a 300 mm da base (a ser imerso na
Fundagao) (Figura a Seguir). Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar a placa de sinalizacdao

reacao contraria as acOes externas que tendem a fazer a placa girar sobre seu eixo vertical.
15.1.4.4 Fundacdo da Placa

A Fundacao da placa, fixagdo do suporte ao solo, devera ser feita utilizando-se concreto
fck de 15 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no traco em volume 1:3

(cimento, areia) ou compativel com o piso existente na calcada.

SUPORTE PARA PLACA

Y NIVEL DA CALCADA
0 PISO DA CALCADA DEVERA
T T
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COMO O EXISTENTE NO LOCAL

v v
A A
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] :
S AN }" S\ HALETAS EM PERFIL CHAPA DE 1/8"
; T AN }fw SOLDADAS AO SUPORTE
= o ,mu&e‘_: Sone §1
I ) '
ﬁ;f"

L_ w | ﬁm—m ELEVACAO

DETALHE 1 CORTE A-A

FONTE: Especificacdes Técnicas de Sinalizagdo Vertical (BHTrans, 2013)

Figura 3 - Detalhe do Dispositivo Anti-Giro e da Fundacao

15.1.4.5 Furacao

A furacdo de placas deve ser compativel com o tipo e as dimensdes de cada placa, de

modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixacdo e ao proprio suporte. No entanto,
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a furacdo das longarinas e abracadeiras seguem o padréo, partindo do eixo do suporte. Os
furos sdao de diametro necessario para parafusos D=1/4". O processo de furacao deve ser
anterior ao processo de galvanizacao, para que a galvanizagao nao seja danificada pela furagdo
e também para que as paredes laterais do furo recebam a galvanizacao e nao representem um

ponto fragil na peca.
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15.1.4.6 Altura da Placa de Fixagao

O Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito especifica que as placas de sinalizagdo
de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em relacdo ao piso acabado. Para
efeitos de padronizacdo, devera ser fixada a altura de 2,1 metros entre o piso acabado e a

borda inferior da placa (altura padréo de uma porta residencial).

15.1  SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizagdo horizontal é um subsistema da sinalizagdo viaria composta de marcas,
simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem por finalidade,
fornecer informagdes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego,
canalizar e orientar os usuarios da via e transmitir mensagens aos condutores e pedestres,
possibilitando sua percepcao e entendimento, sem desviar a aten¢ao do leito da via.

O projeto prevé a execucdo de Marcas de Delimitagdo e Controle de Parada e,

Estacionamento, terceira faixa, linhas de bordo e eixo.

15.1.1 Especificagbes Técnicas

A empresa contratada devera seguir, rigorosamente, o projeto de sinalizagao viaria,

quanto a execucao de sinalizacdo horizontal, de acordo com a Resolugdo CONTRAM.

15.1.2 Padrao de Cor

As sinalizagbes horizontais, previstas no projeto, serdo de cores: “branca” com

tonalidade (padrdo Munsell) “N 9,5" e “amarela” com tonalidade (padrao Munsell) “10 YR

,5/14".
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15.1.3 Dimensoes

A largura das linhas transversais e o dimensionamento dos simbolos e legendas sdo
definidos em fungdo das caracteristicas fisicas da via, do tipo de linha e/ou da velocidade

regulamentada para a via.

15.1.4 Material

Toda as pinturas de faixa continuas e tracejadas (eixos e bordos), faixa de seguranca
para pedestre, zebrados, demais marcas seréo em TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRO. Estes materiais atendem as

especificacdes do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem.

15.1.5 Consideracao Complementares

A execugao dos servicos sera manual, a cargo da empresa contratada. A superficie a ser
pintada devera estar limpa e regularizada, com gabaritos e marcacdes (de acordo com o
projeto de sinalizacdo viaria), ndo sendo permitidos desalinhamentos ou incoeréncia nas
medidas. Serdo recusadas sinalizacdes que estejam em desconformidade com o projeto,

cabivel de correcdes a cargo da empresa contratada.

16. LIMPEZA FINAL

Ao termino da obra a empresa devera fazer todas as limpezas necessarias, tanto de
entulhos, sujeiras, terra na pista, passeios ou sarjetas, toda e qualquer material que possa estar
sobre local da obra ou que a fiscalizacdo solicitar para a retirada.

OBS: NAO DEVERAO HAVER ACUMULOS DE SOLO OU SUJEIRAS NA PISTA.
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17. CONSIDERACOES FINAIS

E sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar
conhecimento da extensao dos servicos.

Sugestdes de alteracdes devem ser feitas ao autor do projeto e a fiscalizacdo, obtendo
deles a autorizagdo para o pretendido, sob pena de ser exigido o servico como inicialmente
previsto, sem que nenhum 6nus seja debitado ao Contratante.

O diario de obra devera ser feito conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal.
Devera ser mantido na obra e preenchido diariamente.

Ao final da obra, devera ser entregue relatorio fotografico com os servicos
executados: os dispositivos de drenagem, revestimento em concreto, sinalizacao, e quais
quer outros que comprovem a execucao dos servicos, e ainda, os laudos referentes as

pinturas de sinalizacao e os ensaios pertinentes ao concreto utilizado.
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