
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

AMMOC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária - RP2

EMPREENDIMENTO: 5598 - PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA RUA A LOTEAMENTO COSTA VERDE

BDIs aplicados: 22.000000000 - 3.790000000 - 0.000000000

66.04 % (MÊS)

Município de Herval d'Oeste - SC

108.32 % (HORA)

Encargos sociais s/ m.o.

Nr ART (CREA).: 139164-0

Nº do contrato: Contrato não vinculado!

Data: 09-05-24

SINAPI-03/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-03/2024

DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 548.544,53
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA RUA A LOTEAMENTO COSTA VERDE 548.544,53

1.1 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 4.845,85

1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 4,50 305,00 1.372,50 4813-SINAPI-03/2024250,00 22,00

1.1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 160,00 0,56 89,60 99064-SINAPI-02/20240,46 22,00

1.1.3 LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA UN 5,00 676,75 3.383,75 AMMOC-0010-C-Composição Própria-
03/2024

554,71 22,00

1.2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 380,64

1.2.1 SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME FIXADA EM CONE
PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 24,00 15,86 380,64 AMMOC-0034-C-Composição Própria-
03/2024

13,00 22,00

1.3 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 27.290,21

1.3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).
AF_07/2020

M3 317,38 10,85 3.443,57 101119-SINAPI-03/20248,89 22,00

1.3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 252,55 19,11 4.826,23 102325-SINAPI-03/202415,66 22,00

1.3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 569,93 8,63 4.918,50 100978-SINAPI-03/20247,07 22,00

1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.139,86 3,01 3.430,98 95875-SINAPI-03/20242,47 22,00

1.3.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 0,93 14,81 13,77 96385-SINAPI-03/202412,14 22,00

1.3.6 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU
MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL –
EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 26,12 221,14 5.776,18 102355-SINAPI-03/2024181,26 22,00

1.3.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 26,12 8,63 225,42 100978-SINAPI-03/20247,07 22,00

1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 52,24 3,01 157,24 95875-SINAPI-03/20242,47 22,00
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 548.544,53
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.3.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 1.392,67 3,23 4.498,32 100576-SINAPI-03/20242,65 22,00

1.4 DRENAGEM 83.072,34

1.4.1 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE AÇO EM BARRA DE
FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO 1

UN 12,00 3.118,89 37.426,68 AMMOC-0029-C-Composição Própria-
03/2024

2.556,47 22,00

1.4.2 CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO
ARMADO - TIPO 1

UN 2,00 2.021,42 4.042,84 AMMOC-0012-C-Composição Própria-
03/2024

1.656,90 22,00

1.4.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 203,00 204,94 41.602,82 92219-SINAPI-03/2024167,98 22,00

1.5 REATERROS 35.724,43

1.5.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 178,64 8,63 1.541,66 100978-SINAPI-03/20247,07 22,00

1.5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.572,80 3,01 10.754,13 95875-SINAPI-03/20242,47 22,00

1.5.3 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3 178,64 131,15 23.428,64 4718-SINAPI-03/2024107,50 22,00

1.6 BASE E SUB BASE 49.201,48

1.6.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 41,78 8,63 360,56 100978-SINAPI-03/20247,07 22,00

1.6.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 835,60 3,01 2.515,16 95875-SINAPI-03/20242,47 22,00

1.6.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 139,27 224,46 31.260,54 96396-SINAPI-03/2024183,98 22,00

1.6.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 139,27 8,63 1.201,90 100978-SINAPI-03/20247,07 22,00

1.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.785,34 3,01 8.383,87 95875-SINAPI-03/20242,47 22,00

1.6.6 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

M3 41,78 131,15 5.479,45 4718-SINAPI-03/2024107,50 22,00

1.7 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 246.233,37

1.7.1 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM

M2 38,40 62,96 2.417,66 1346-SINAPI-03/202451,61 22,00

1.7.2 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10
CM

M2 1.392,67 30,06 41.863,66 7156-SINAPI-03/202424,64 22,00

1.7.3 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 41,78 123,23 5.148,55 4741-SINAPI-03/2024101,01 22,00

1.7.4 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 169,95 764,44 129.916,58 34479-SINAPI-03/2024626,59 22,00
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 548.544,53
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.7.5 CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICAÇÃO MANUAL
COM BORRIFADOR DE BAIXA PRESSÃO

M2 1.392,67 8,38 11.670,57 AMMOC-0013-C-Composição Própria-
03/2024

6,87 22,00

1.7.6 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

M 520,70 0,50 260,35 97114-SINAPI-03/20240,41 22,00

1.7.7 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG 52,42 11,69 612,79 97120-SINAPI-03/20249,58 22,00

1.7.8 LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM
CONCRETO

M3 169,95 319,76 54.343,21 AMMOC-0035-C-Composição Própria-
03/2024

262,10 22,00

1.8 MEIO FIO 19.710,61

1.8.1 GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA CONJUGADA EM CONCRETO, MOLDADA  IN
LOCO , 28 CM BASE X 22 CM ALTURA, CONFORME PROJETO

M 335,90 58,68 19.710,61 AMMOC-0014-C-Composição Própria-
03/2024

48,10 22,00

1.9 SINALIZAÇÃO 21.157,91

1.9.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA
CONTÍNUA AMARELA

M 252,80 6,87 1.736,74 102512-SINAPI-03/20245,63 22,00

1.9.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA
CONTÍNUA BRANCA

M 305,50 6,87 2.098,79 102512-SINAPI-03/20245,63 22,00

1.9.3 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA
CONTÍNUA PRETA

M 1.250,00 6,87 8.587,50 102512-SINAPI-03/20245,63 22,00

1.9.4 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - FAIXA DE
PEDESTRES

M 416,00 6,87 2.857,92 102512-SINAPI-03/20245,63 22,00

1.9.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 2,00 404,88 809,76 AMMOC-0015-C-Composição Própria-
03/2024

331,87 22,00

1.9.6 PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 45 CM X 20 CM), COM
SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE
BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 2,00 470,04 940,08 AMMOC-0016-C-Composição Própria-
03/2024

385,28 22,00

1.9.7 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL A = 25 CM, COM SUPORTE DE
AÇO GALVANIZADO D = 75 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE
CONCRETO MAGRO

UN 4,00 1.031,78 4.127,12 AMMOC-0017-C-Composição Própria-
03/2024

845,72 22,00

1.10 PASSEIO 60.927,69

1.10.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 417,40 111,06 46.356,44 94995-SINAPI-03/202491,03 22,00

1.10.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 417,40 3,23 1.348,20 100576-SINAPI-03/20242,65 22,00

1.10.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 25,04 232,96 5.833,32 100324-SINAPI-03/2024190,95 22,00
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DESCRIÇAO DO SERVIÇO
TOTAL R$

ITEM

R$ 548.544,53
UNID.

Preço R$
*FonteQUANT. SEM desoneração%BDI / K /

TRDECusto R$

1.10.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

M3 25,04 8,63 216,10 100978-SINAPI-03/20247,07 22,00

1.10.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 500,88 3,01 1.507,65 95875-SINAPI-03/20242,47 22,00

1.10.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 2,15 191,92 412,63 101094-SINAPI-03/2024157,31 22,00

1.10.7 PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO COM TINTA A
BASE DE RESINA ACRÍLICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR
1182) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,42 33,79 81,77 C.P. 489812-Composição Própria-
03/2024

27,70 22,00

1.10.8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H =15 CM E
LARGURA 2,00 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE
40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E
COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM

UN 6,00 861,93 5.171,58 AMMOC-0032-C-Composição Própria-
03/2024

706,50 22,00

548.544,53Total Geral

MAX MOOSHAMMER

CREA 139.164-0

ART:  139164-0

Assinatura
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PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
Eventograma e Quantitativos #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF OBJETOLOCALIDADE / ENDEREÇO

Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INÍCIO DA OBRA

072582/2023 CAIXA - CAIXA ECONOMICA Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a 27/12/2023

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste Herval d'Oeste/SC Pavimentação Urbana sob revestimento primário.

Frentes de Obra:

R
U

A
 A

Nível Item Descrição Unid. Preço Unit.
(R$)

Preço Total
(R$) Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Lote 1.1 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA RUA A LOTEAMENTO

Meta 1 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA RUA A LOTEAMENTO 10.343,16

1.1Nível 2 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS

1.1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 305,00 1.372,50 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 4,50 1.372,50

1.1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 0,56 89,60 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 160,00 89,60

1.1.3 LEVANTAMENTO DE POÇOS DE VISITA un 676,75 3.383,75 SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 5,00 3.383,75

1.2Nível 2 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1.2.1 SINALIZAÇÃO COM TELA PLASTICA TIPO TAPUME
FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE

M 15,86 380,64 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 24,00 380,64

1.3Nível 2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

1.3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 10,85 3.443,57 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 317,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 317,38 3.443,57

1.3.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 19,11 4.826,23 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 252,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 252,55 4.826,23

1.3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,63 4.918,50 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 569,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 569,93 4.918,50

1.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 3.430,98 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.139,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.139,86 3.430,98

1.3.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 14,81 13,77 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 0,93 13,77

1.3.6 DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS
DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE
PNEUMÁTICO MANUAL –  EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA
E TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 221,14 5.776,18 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 26,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 26,12 5.776,18

1.3.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,63 225,42 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 26,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 26,12 225,42

1.3.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 157,24 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 52,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 52,24 157,24

1.3.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3,23 4.498,32 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.392,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.392,67 4.498,32

1.4Nível 2 DRENAGEM

1.4.1 BOCA DE LOBO EM CONCRETO ARMADO E GRADE DE
AÇO EM BARRA DE FERRO CHATA 0,70M X 1,00M - TIPO
1

un 3.118,89 37.426,68 DRENAGEM 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 12,00 37.426,68



Frentes de Obra:
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(R$)

Preço Total
(R$) Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

1.4.2 CAIXA CEGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
TAMPA EM CONCRETO ARMADO - TIPO 1

un 2.021,42 4.042,84 DRENAGEM 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,00 4.042,84

1.4.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 204,94 41.602,82 DRENAGEM 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 203,00 41.602,82

1.5Nível 2 REATERROS

1.5.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,63 1.541,66 REATERROS 178,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 178,64 1.541,66

1.5.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 10.754,13 REATERROS 3.572,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 3.572,80 10.754,13

1.5.3 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 131,15 23.428,64 REATERROS 178,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 178,64 23.428,64

1.6Nível 2 BASE E SUB BASE

1.6.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,63 360,56 BASE E SUB BASE 41,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 41,78 360,56

1.6.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 2.515,16 BASE E SUB BASE 835,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 835,60 2.515,16

1.6.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 224,46 31.260,54 BASE E SUB BASE 139,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 139,27 31.260,54

1.6.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,63 1.201,90 BASE E SUB BASE 139,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 139,27 1.201,90

1.6.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 8.383,87 BASE E SUB BASE 2.785,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2.785,34 8.383,87

1.6.6 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 131,15 5.479,45 BASE E SUB BASE 41,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 41,78 5.479,45

1.7Nível 2 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

1.7.1 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM

M2 62,96 2.417,66 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 38,40 2.417,66

1.7.2 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 30,06 41.863,66 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 1.392,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.392,67 41.863,66

1.7.3 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

M3 123,23 5.148,55 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 41,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 41,78 5.148,55

1.7.4 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 764,44 129.916,58 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 169,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 169,95 129.916,58

1.7.5 CURA QUÍMICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO -
APLICAÇÃO MANUAL COM BORRIFADOR DE BAIXA
PRESSÃO

m2 8,38 11.670,57 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 1.392,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.392,67 11.670,57

1.7.6 EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M 0,50 260,35 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 520,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 520,70 260,35

1.7.7 BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG 11,69 612,79 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 52,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 52,42 612,79

1.7.8 LANÇAMENTO, ACABAMENTO, ADENSAMENTO PARA
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

M3 319,76 54.343,21 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 169,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 169,95 54.343,21

1.8Nível 2 MEIO FIO

1.8.1 GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA CONJUGADA EM
CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO , 28 CM BASE X 22 CM
ALTURA, CONFORME PROJETO

m 58,68 19.710,61 MEIO FIO 335,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 335,90 19.710,61

1.9Nível 2 SINALIZAÇÃO
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1.9.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA
CONTÍNUA AMARELA

M 6,87 1.736,74 SINALIZAÇÃO 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 252,80 1.736,74

1.9.2 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA
CONTÍNUA BRANCA

M 6,87 2.098,79 SINALIZAÇÃO 305,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 305,50 2.098,79

1.9.3 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - LINHA
CONTÍNUA PRETA

M 6,87 8.587,50 SINALIZAÇÃO 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 1.250,00 8.587,50

1.9.4 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 - FAIXA
DE PEDESTRES

M 6,87 2.857,92 SINALIZAÇÃO 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 416,00 2.857,92

1.9.5 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM,
COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

un 404,88 809,76 SINALIZAÇÃO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,00 809,76

1.9.6 PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACA 45 CM X 20
CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

un 470,04 940,08 SINALIZAÇÃO 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,00 940,08

1.9.7 PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL A = 25 CM,
COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 75 MM E
ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

un 1.031,78 4.127,12 SINALIZAÇÃO 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 4,00 4.127,12

1.10Nível 2 PASSEIO

1.10.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 111,06 46.356,44 PASSEIO 417,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 417,40 46.356,44

1.10.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3,23 1.348,20 PASSEIO 417,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 417,40 1.348,20

1.10.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_07/2019

M3 232,96 5.833,32 PASSEIO 25,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 25,04 5.833,32

1.10.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE
10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 8,63 216,10 PASSEIO 25,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 25,04 216,10

1.10.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,01 1.507,65 PASSEIO 500,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 500,88 1.507,65

1.10.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

M 191,92 412,63 PASSEIO 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,15 412,63

1.10.7 PINTURA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO
CIMENTADO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA,
PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 1182) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 33,79 81,77 PASSEIO 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 2,42 81,77

1.10.8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO COM MEIO-
FIO H =15 CM E LARGURA 2,00 M, DE PISO DE
CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE
PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E
COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM

UN 861,93 5.171,58 PASSEIO 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Serviço 6,00 5.171,58



Total R$ 548.544,53
Assinatura

ART:  139164-0

CREA 139.164-0

MAX MOOSHAMMER


