
Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D´OESTE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-24 (N 

DES.)

REFORMA DAS ESCOLAS 23,54% #REF! #REF!

Item Fonte Código Descrição
Unid.

Quant.
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Total MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MO 

(com BDI) (R$)

Valor Total MO 

(com BDI) (R$)

Preço Total 

(R$)

408.999,00

- 235.342,75

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 1.791,55

1.1.0.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M

M2 2,50 206,81 145,29 363,23 61,52 153,80 517,03

1.1.0.2. SINAPI-I 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 

TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 

M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM

MXMES 36,00 28,49 20,02 720,72 8,47 304,92 1025,64

1.1.0.3. SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

“TORRE”

M 12,00 20,74 14,57 174,84 6,17 74,04 248,88

1.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 1.847,32

1.2.0.1. SEINFRA C3040 RETIRADA DE GRADES DE FERRO DE JANELAS DA COZINHA, 

DE

GUARDA CORPO DO GINÁSIO E PORTÃO PRINCIPAL

M2 22,70 8,81 6,19 140,51 2,62 59,47 199,98

1.2.0.2. SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL DE

PISO DE GINÁSIO

M2 35,78 24,16 16,97 607,19 7,19 257,26 864,45

1.2.0.3. SEINFRA I6807 REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS 

DE AR

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA 

DE GAS

UN 1,00 550,00 400,00 400,00 150,00 150,00 550,00

1.2.0.4. DEINFRA 42552 RETIRADA CORRIMAO DAS ESCADAS DO GINÁSIO M 18,19 3,71 2,61 47,48 1,10 20,01 67,49

1.2.0.5. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTA DE ACESSO AO GINÁSIO, DE FORMA 

MANUAL

M2 7,66 10,12 7,11 54,46 3,01 23,06 77,52

1.2.0.6. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3

M3 2,51 5,66 3,98 9,99 1,68 4,22 14,21

1.2.0.7. SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA

PAVIMENTADA

M3XKM 25,06 2,94 2,07 51,87 0,87 21,80 73,67

1.3. REFORMA REFEITÓRIO - 6.515,82

1.3.0.1. SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS A MEIA

ALTURA DAS PAREDES - ESCOLHA DA FISCALIZAÇÃO

M2 60,96

78,67 55,26 3368,65 23,41 1427,07 4795,72

1.3.0.2. SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

M2 48,29 19,77 13,89 670,75 5,88 283,95 954,70

1, ESCOLA CRUZ E SOUSA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO 

EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

CNPJ: 40.705.610/0001-05

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DAS ESCOLAS

REFORMA DAS ESCOLAS



02-24 (N 

DES.)

REFORMA DAS ESCOLAS 23,54% #REF! #REF!

Item Fonte Código Descrição
Unid.

Quant.
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Total MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MO 

(com BDI) (R$)

Valor Total MO 

(com BDI) (R$)

Preço Total 

(R$)

FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS1.3.0.3. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES

M2 48,29 3,13 2,20 106,24 0,93 44,91 151,15

1.3.0.4. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS

M2 48,29 12,72 8,94 431,71 3,78 182,54 614,25

1.4. SALA NOVA- DEPÓSITO GINÁSIO - 10.177,39

1.4.1. PAREDES E REVESTIMENTOS - 4.939,91

1.4.1.1. SINAPI 96358

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 

DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM

GUIAS SIMPLES

M2 26,52

98,87 69,45 1841,81 29,42 780,22 2622,03

1.4.1.2. SINAPI 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 

PAREDE, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

M2 53,04 19,77 13,89 736,73 5,88 311,88 1048,61

1.4.1.3. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES

M2 80,08 3,13 2,20 176,18 0,93 74,47 250,65

1.4.1.4. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS

M2 80,08 12,72 8,94 715,92 3,78 302,70 1018,62

1.4.2. FORRO - 3.450,81

1.4.2.1. SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO

M2 43,00 68,71 48,27 2075,61 20,44 878,92 2954,53

1.4.2.2. AMMOC 312 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PVC 

INCLUSO

INSTALAÇÃO E CONEXÕES

M 28,60 8,00 5,62 160,73 2,38 68,07 228,80

1.4.2.3. AMMOC 347 LUMINÁRIA DE LED,  SOPREPOR TIPO SLIM, 36W , 6500K, 

BIVOLT -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 89,16 62,63 187,89 26,53 79,59 267,48

1.4.3. ESQUADRIAS - 1.786,67

1.4.3.1. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,89

945,33 664,10 1255,15 281,23 531,52 1786,67

1.5. CIRCULAÇÃO GINÁSIO - 22.486,56

1.5.0.1. SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA Em CIRCULAÇÃO GINÁSIO E ESCADAS M2 35,78

116,69 81,98 2933,24 34,71 1241,92 4175,16

1.5.0.2. SINAPI 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45CM.

M 45,32 7,85 5,52 250,17 2,33 105,60 355,77

1.5.0.3. COTAÇÃO 73 AMMOC

CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXADO EM PAREDE, 

COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE 

ACESSIBILIDADE E

BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E 

FIXAÇÃO

M 32,00

275,06 193,23 6183,36 81,83 2618,56 8801,92

1.5.0.4. AMMOC 124 PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ESTRUTURA 

REFORÇADA DE AÇO COM PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM 

CHAPAS DE AÇO, INCLUSO PINTURA, GUARNIÇÃO ALIZAR E 

VISTAS- INSTALADA - ACESSO AO

GINÁSIO E ACESSO À ESCOLA

M2 7,66 959,59 674,12 5163,76 285,47 2186,70 7350,46

1.5.0.5. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES

M2 113,77 3,13 2,20 250,29 0,93 105,81 356,10

1.5.0.6. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS.

M2 113,77 12,72 8,94 1017,10 3,78 430,05 1447,15



02-24 (N 

DES.)

REFORMA DAS ESCOLAS 23,54% #REF! #REF!

Item Fonte Código Descrição
Unid.

Quant.
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Total MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MO 

(com BDI) (R$)

Valor Total MO 

(com BDI) (R$)

Preço Total 

(R$)

FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS1.6. PINTURA EXTERNA - 78.905,77

1.6.1. PAREDES ALVENARIA - ESCOLA E GINÁSIO - 61.677,89

1.6.1.1. SINAPI 99809 LIMPEZA DE PLATIBANDA EM ACM M2 298,00 6,15 4,32 1287,36 1,83 545,34 1832,70

1.6.1.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019

M2 2.080,70 1,99 1,40 2912,98 0,59 1227,61 4140,59

1.6.1.3. SINAPI 96126 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA REPAROS 

DE FUROS,

DANOS OU FISSURAS

M 104,04 22,24 15,62 1625,10 6,62 688,74 2313,84

1.6.1.4. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES

M2 2.080,70 3,13 2,20 4577,54 0,93 1935,05 6512,59

1.6.1.5. SINAPI 88424 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA

EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DUAS CORES.

M2 2.080,70 22,53 15,83 32937,48 6,70 13940,69 46878,17

1.6.2. MUROS - 9.790,27

1.6.2.1. SINAPI 87897 CHAPISCO APLICADO EM MUROS EM FRENTE AO GINÁSIO.  

ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L.

M2 52,97 5,45 3,83 202,88 1,62 85,81 288,69

1.6.2.2. SINAPI 89173 EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM

BETONEIRA DE 400L, EM MUROS EM FRENTE AO GINÁSIO

M2 52,97 41,33 29,04 1538,25 12,29 651,00 2189,25

1.6.2.3. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES

M2 284,97 3,13 2,20 626,93 0,93 265,02 891,95

1.6.2.4. SINAPI 88424 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA

EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DUAS CORES.

M2 284,97 22,53 15,83 4511,08 6,70 1909,30 6420,38

1.6.3. GRADES E ESQUADRIAS - 7.437,61

1.6.3.1. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, 

INCLUSO

GRADES EXISTENTES E ESQUADRIAS

M2 148,13 10,75 7,55 1118,38 3,20 474,02 1592,40

1.6.3.2. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS  (02 DEMÃOS)

M2 148,13

39,46 27,72 4106,16 11,74 1739,05 5845,21

1.7. PLAYGROUND - 50.896,66

1.7.0.1. SINAPI 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA

BRITADA N.2) PARA REGULAR A INCLINAÇÃO DO PISO

M3 14,40 193,45 135,90 1956,96 57,55 828,72 2785,68

1.7.0.2. SINAPI 94995 EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA VÁRIAVEL (MÍNIMO 5CM NO 

PONTO MAIS BAIXO), ARMADO COM TELA Q-196

M2 288,00 82,72 58,11 16735,68 24,61 7087,68 23823,36

1.7.0.3. SINAPI-I 3672 JUNTA DE DILATACAO PARA PISOS, PREENCHIMENTO COM 

PU

M 136,00 1,33 0,93 126,48 0,40 54,40 180,88

1.7.0.4. AMMOC 305

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA COLORIDA, FIOS EM 

POLIETILENO, COM 30 PONTOS/DM, ALTURA DA GRAMA NA 

SUPERFÍCIE + FIO= 12 MM,  COM

PROTEÇÃO UV E ANTI-FUNGO

M2 288,00

70,14 49,27 14189,76 20,87 6010,56 20200,32

1.7.0.5. COTAÇÃO 225 

AMMOC

RALO LINEAR EM ALUMÍNIO COM GRELHA PLUVIAL, 

COLETOR SIFONADO

E TELA, COM ALTURA DE 7 CM

M 33,60 78,39 55,07 1850,35 23,32 783,55 2633,90

1.7.0.6. SINAPI 91790 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES

M 20,00 56,93 39,99 799,80 16,94 338,80 1138,60

1.7.0.7. SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL

M3 0,48 278,99 195,99 94,08 83,00 39,84 133,92



02-24 (N 

DES.)

REFORMA DAS ESCOLAS 23,54% #REF! #REF!

Item Fonte Código Descrição
Unid.

Quant.
Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Total MAT 

(com BDI) (R$)

Valor Unitário MO 

(com BDI) (R$)
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(com BDI) (R$)
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(R$)

FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS1.8. CERCAS E  REVESTIMENTO RAMPAS EXTERNAS - 35.357,94

1.8.0.1. SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN

LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO

M2 3,70

72,76 51,11 189,11 21,65 80,11 269,22

1.8.0.2. SINAPI 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM.

M2 50,46 34,37 24,14 1218,10 10,23 516,21 1734,31

1.8.0.3. SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM RAMPAS

M2 50,46

116,69 81,98 4136,71 34,71 1751,47 5888,18

1.8.0.4. SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 11,00 113,77 79,92 879,12 33,85 372,35 1251,47

1.8.0.5. SINAPI 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

EM

CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE CERCAS

M 20,10 70,56 49,57 996,36 20,99 421,90 1418,26

1.8.0.6. AMMOC 380 CERCAMENTO EM FERRO, SEGUINDO MODELO EXISTENTE , 

CHUMBADO EM CINTA DE CONCRETO, INCLUSO PINTURA 

ANTICORROSIVA E PINTURA ESMALTE, ALTURA 1,5M - 

INSTALADO EM FRENTE DE GINÁSIO

M 20,10 845,80 594,18 11943,02 251,62 5057,56 17000,58

1.8.0.7. AMMOC 195

PORTÃO DE CORRER NO MESMO PADRÃO DA CERCA, 

INSTALADO EM

ACESSO AO GINÁSIO, INCLUSO PINTURA, TRILHOS 

EMBUTIDOS E ROLDANAS

M2 4,47

675,69 474,68 2121,82 201,01 898,51 3020,33

1.8.0.8. SINAPI-I 4948 SUBSTITUIÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL DA 

ESCOLA, DE

ABRIR, SEGUINDO MESMO MODELO DO EXISTENTE

M2 9,10 524,79 368,67 3354,90 156,12 1420,69 4775,59

1.9. TOLDO EM POLICARBONATO - 25.508,58

1.9.1. ESTRUTURA - 25.508,58

1.9.1.1. SINAPI-I 21012

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580) - OU 

TUBO QUADRADO

EQUIVALENTE

M 80,75

44,31 31,13 2513,75 13,18 1064,29 3578,04

1.9.1.2. SINAPI-I 21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 

25 MM ( 1"), E = 2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)- OU TUBO 

QUADRADO

EQUIVALENTE

M 54,00

27,51 19,33 1043,82 8,18 441,72 1485,54

1.9.1.3. SINAPI 98751 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO M 2,70 143,58 100,87 272,35 42,71 115,32 387,67

1.9.1.4. SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 30,04 21,10 422,00 8,94 178,80 600,80

1.9.1.5. SINAPI-I 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 20,00 19,63 13,79 275,80 5,84 116,80 392,60

1.9.1.6. SEINFRA C0770

COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO AZUL, 

INCLUSIVE FITAS DE ALUMINÍNIO E POROSAS E DEMAIS 

ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

M2 36,00

452,84 318,12 11452,32 134,72 4849,92 16302,24

1.9.1.7. SINAPI-I 1108 CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 26,

CORTE 33 CM

M 18,00 27,02 18,98 341,64 8,04 144,72 486,36

1.9.1.8. SINAPI 91790 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES

M 30,00 56,93 39,99 1199,70 16,94 508,20 1707,90

1.9.1.9. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS  (02 DEMÃOS)

M2 14,38

39,46 27,72 398,61 11,74 168,82 567,43

1.10. LETREIRO EM ACM - 825,16

1.10.0.1. Cotação 216 

AMMOC

LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP.= 5CM E 

ALTURA DE

25CM - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00 58,94 41,40 579,60 17,54 245,56 825,16
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FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS1.11. LIMPEZA - 1.030,00

1.11.0.1. DEINFRA 42846

LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS 

COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE 

COLETA DE

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

M2 500,00

2,06 1,45 725,00 0,61 305,00 1030,00

- 156.976,27

2.1. SERVIÇOS INICIAIS - 1.449,67

2.1.0.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M

M2 2,50 206,81 145,29 363,23 61,52 153,80 517,03

2.1.0.2. SINAPI-I 10527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 

TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 

M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE 

LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM

MXMES 24,00 28,49 20,02 480,48 8,47 203,28 683,76

2.1.0.3. SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

“TORRE”

M 12,00 20,74 14,57 174,84 6,17 74,04 248,88

2.2. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - 2.241,73

2.2.0.1. SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL UN 1,00 11,94 9,54 9,54 2,40 2,40 11,94

2.2.0.2. SEINFRA C1053 DEMOLIÇÃO DO TOLDO EXISTENTE M2 5,28 34,56 24,28 128,20 10,28 54,28 182,48

2.2.0.3. SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 

CERÂMICA, DE

FORMA MANUAL

M2 9,21 3,77 2,65 24,41 1,12 10,32 34,73

2.2.0.4. SINAPI 97655 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL

M2 9,21 32,86 23,08 212,57 9,78 90,07 302,64

2.2.0.5. SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE RAMPA, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL

M3 1,38 278,99 195,99 270,47 83,00 114,54 385,01

2.2.0.6. DEINFRA 42569 BANDEJA SALVA-VIDAS DE MADEIRA QUALIDADE/ APOIOS, 

PARA

AUXILIAR NA REMOÇÃO DA RAMPA

M 2,00 333,52 234,30 468,60 99,22 198,44 667,04

2.2.0.7. SEINFRA I6807 REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS 

DE AR

CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA 

DE GAS

UN 1,00 550,00 400,00 400,00 150,00 150,00 550,00

2.2.0.8. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 

CAMINHAO

BASCULANTE 6 M3

M3 3,08 5,66 3,98 12,26 1,68 5,17 17,43

2.2.0.9. SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA

PAVIMENTADA

M3XKM 30,77 2,94 2,07 63,69 0,87 26,77 90,46

2.3. GERAIS ESCOLA - 14.695,20

2.3.1. FECHAMENTO MURO - LOCAL REMOÇÃO RAMPA - 350,22

2.3.1.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 1,40

92,11 64,71 90,59 27,40 38,36 128,95

2.3.1.2. SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 4,73

5,45 3,83 18,12 1,62 7,66 25,78

2.3.1.3. SINAPI 89173 EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 

1:2:8, EM

BETONEIRA DE 400L

M2 4,73 41,33 29,04 137,36 12,29 58,13 195,49

2.3.2. REVESTIMENTO PAREDE - 4.323,54

2.3.2.1. COTAÇÃO 222 

AMMOC

PVC REVESTIDO PARA PAREDE - REVID, INCLUSO 

ESTRUTURA-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 31,59 117,89 82,82 2616,28 35,07 1107,86 3724,14

2.3.2.2. DEINFRA 40131 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO EM TETO E

ESQUADRIAS

M 35,70 16,79 11,79 420,90 5,00 178,50 599,40

2, ESCOLA PEQUENO PRÍNCIPE
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FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS2.3.3. REVESTIMENTO CIRCULAÇÃO E ESCADA - 3.713,42

2.3.3.1. SINAPI 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM.

M2 44,18 34,37 24,14 1066,51 10,23 451,96 1518,47

2.3.3.2. SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA

EXTRA ANTIDERRAPANTE-  DE DIMENSÕES 45X45 CM

M2 44,18 46,48 32,65 1442,48 13,83 611,01 2053,49

2.3.3.3. SINAPI 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.

M 18,02 7,85 5,52 99,47 2,33 41,99 141,46

2.3.4. PEITORIL EM MURETAS/MUROS - 4.108,94

2.3.4.1. SINAPI 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 20CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

1:6 COM ADITIVO

M 18,50

163,19 114,64 2120,84 48,55 898,18 3019,02

2.3.4.2. SINAPI 101979 PINGADEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, FIXADA EM 

MURO

EXTERNO

M 26,00 41,92 29,45 765,70 12,47 324,22 1089,92

2.3.5. BEBEDOURO E VASO A SER TROCADO - 2.199,08

2.3.5.1. AMMOC 320 BANCADA EM GRANITO CINZA, ESP. 2 CM, POLIDO, INCLUSO 

SUPORTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 0,81 627,13 440,56 356,85 186,57 151,12 507,97

2.3.5.2. SINAPI-I 20231

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

EQUIVALENTES DA REGIAO,

H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 4,50

59,58 41,86 188,37 17,72 79,74 268,11

2.3.5.3. SEINFRA C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COM TORNEIRA DE PRESSÃO 

E

ACESSÓRIOS

UN 2,00 455,00 319,64 639,28 135,36 270,72 910,00

2.3.5.4. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA -

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00

513,00 360,39 360,39 152,61 152,61 513,00

2.4. INSTALAÇÕES PLUVIAIS - 6.112,72

2.4.0.1. SINAPI 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL

M3 0,10 278,99 195,99 19,60 83,00 8,30 27,90

2.4.0.2. COTAÇÃO 225 

AMMOC

RALO LINEAR EM ALUMÍNIO COM GRELHA PLUVIAL, 

COLETOR SIFONADO

E TELA, COM ALTURA DE 7 CM

M 1,80 78,39 55,07 99,13 23,32 41,98 141,11

2.4.0.3. DEINFRA 43029 CAIXA DE INSPECAO 30X30X40 CM EM ALVENARIA 

REBOCADA COM

TAMPA

UN 6,00 220,54 154,93 929,58 65,61 393,66 1323,24

2.4.0.4. SEINFRA C2100 RASGO E CHUMBAMENTO EM CONCRETO PARA 

TUBULAÇÕES PLUVIAIS

DE 100MM

M 17,20 39,67 27,87 479,36 11,80 202,96 682,32

2.4.0.5. SINAPI 91790 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES

M 52,00 56,93 39,99 2079,48 16,94 880,88 2960,36

2.4.0.6. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL

A 1,30 M. AF_02/2021

M3 3,90 88,06 61,87 241,29 26,19 102,14 343,43

2.4.0.7. DEINFRA 47975 CAIXA DE COLETORA ÁGUA PLUVIAL 60CM X 60CM, COM 

GRELHA -

INSTALADA EM PATIO DA ESCOLA

UN 1,00 634,36 445,64 445,64 188,72 188,72 634,36

2.5. PINTURA INTERNA E EXTERNA - 90.588,88

2.5.1. PAREDES E MUROS - 68.031,42

2.5.1.1. SINAPI 96126 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA PARA REPAROS 

DE FUROS,

DANOS OU FISSURAS

M 189,19 22,24 15,62 2955,15 6,62 1252,44 4207,59
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FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS2.5.1.2. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES

M2 1.891,92 3,13 2,20 4162,22 0,93 1759,49 5921,71

2.5.1.3. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS- INTERNA

M2 1.891,92 12,72 8,94 16913,76 3,78 7151,46 24065,22

2.5.1.4. SINAPI 88424

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DUAS 

CORES, INCLUSO MUROS E

PAREDE DA RAMPA INTERNA- EXTERNA

M2 1.501,86

22,53 15,83 23774,44 6,70 10062,46 33836,90

2.5.2. PORTAS - 4.898,14

2.5.2.1. SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA

M2 243,81 2,27 1,60 390,10 0,67 163,35 553,45

2.5.2.2. SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.

M2 243,81 17,82 12,52 3052,50 5,30 1292,19 4344,69

2.5.3. FORRO - 9.407,50

2.5.3.1. SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA

DEMÃO.

M2 469,67 4,80 3,37 1582,79 1,43 671,63 2254,42

2.5.3.2. SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM TETO,

DUAS DEMÃOS.

M2 469,67 15,23 10,70 5025,47 4,53 2127,61 7153,08

2.5.4. PISOS - 8.251,82

2.5.4.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. M2 293,45 1,99 1,40 410,83 0,59 173,14 583,97

2.5.4.2. SINAPI 102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR- 

RAMPAS E PÁTIO

DESCOBERTO - VERIFICAR COM FISCALIZAÇÃO

M2 293,45

26,13 18,35 5384,81 7,78 2283,04 7667,85

2.6. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - 33.557,63

2.6.0.1. COTAÇÃO 74 AMMOC GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS 

A CADA 11CM, INCLUSO CORRIMÃO DUPLO,  ATENDENDO AS 

NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 

40MM, INCLUSO

EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 6,75 1080,56 759,10 5123,93 321,46 2169,86 7293,79

2.6.0.2. COTAÇÃO 75 AMMOC

GUARDA-CORPO COM ALTURA DE 1,10M, BARRAS VERTICAIS 

A CADA

11CM,  ATENDENDO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E 

BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E 

FIXAÇÃO

M 16,35

859,54 603,83 9872,62 255,71 4180,86 14053,48

2.6.0.3. COTAÇÃO 146 

AMMOC

CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXO NO PISO, 

INCLUSO PILARES,  COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS 

NORMAS DE ACESSIBILIDADE E BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 

40MM, INCLUSO

EXECUÇÃO E FIXAÇÃO

M 25,00 422,40 296,74 7418,50 125,66 3141,50 10560,00

2.6.0.4. COTAÇÃO 73 AMMOC

CORRIMÃO DUPLO EM DUAS ALTURAS, FIXADO EM PAREDE, 

COM PROLONGAMENTO ATENDENDO AS NORMAS DE 

ACESSIBILIDADE E

BOMBEIRO, EM AÇO INOX DN 40MM, INCLUSO EXECUÇÃO E 

FIXAÇÃO

M 6,00

275,06 193,23 1159,38 81,83 490,98 1650,36
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FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS2.7. TOLDO METÁLICO - 6.180,58

2.7.1. COBERTURA - 6.180,58

2.7.1.1. SINAPI 104924

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,48

731,64 513,98 246,71 217,66 104,48 351,19

2.7.1.2. SINAPI-I 21013 PILARES EM TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE LEVE,

DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 16,80 57,84 40,63 682,58 17,21 289,13 971,71

2.7.1.3. SINAPI 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 3 M,

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

UN 3,00

620,00 440,00 1320,00 180,00 540,00 1860,00

2.7.1.4. SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TOLDO DE 

ATÉ 2 ÁGUAS

PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

M2 10,12 61,77 43,39 439,11 18,38 186,01 625,12

2.7.1.5. SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

M2 10,12 69,47 48,80 493,86 20,67 209,18 703,04

2.7.1.6. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS  (02 DEMÃOS)

M2 29,07

39,46 27,72 805,82 11,74 341,28 1147,10

2.7.1.7. SINAPI-I 1108 CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 26,

CORTE 33 CM

M 8,80 27,02 18,98 167,02 8,04 70,75 237,77

2.7.1.8. SINAPI 91790 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 

DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 

OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5,00 56,93 39,99 199,95 16,94 84,70 284,65

2.8. LETREIRO EM ACM - 1.119,86

2.8.0.1. COTAÇÃO 216 

AMMOC

LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP.= 5CM E 

ALTURA DE

25CM - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19,00 58,94 41,40 786,60 17,54 333,26 1119,86

2.9. LIMPEZA - 1.030,00

2.9.0.1. DEINFRA 42846

LIMPEZA DA OBRA- REMOÇÃO E DESCARTE DE ENTULHOS 

COM EMPRESA LICENCIADA PELO IMA PARA SERVIÇOS DE 

COLETA DE

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

M2 500,00

2,06 1,45 725,00 0,61 305,00 1030,00

- 3.902,40

3.1. PINTURA MURO - 2.546,78

3.1.0.1. SEINFRA C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO 

E/OU

ESCOVAÇÃO)

M2 110,25 7,25 5,09 561,17 2,16 238,14 799,31

3.1.0.2. SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES

M2 110,25 3,13 2,20 242,55 0,93 102,53 345,08

3.1.0.3. SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS

M2 110,25 12,72 8,94 985,64 3,78 416,75 1402,39

3.2. LETREIRO EM ACM - 1.355,62

3.2.0.1. COTAÇÃO 216 

AMMOC

LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP.= 5CM E 

ALTURA DE

25CM - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23,00 58,94 41,40 952,20 17,54 403,42 1355,62

- 1.001,98

4.1. LETREIRO EM ACM - 1.001,98

4.1.0.1. COTAÇÃO 216 

AMMOC

LETRA EM CAIXA ALTA, COM MATERIAL ACM ESP.= 5CM E 

ALTURA DE

25CM - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 58,94 41,40 703,80 17,54 298,18 1001,98

4, CRECHE CRIANÇA FELIZ

3, CRECHE VALDETE SOUZA NODARI
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FLORIANOPOLIS HERVAL D´OESTE/SC

REFORMA DAS ESCOLAS - 11.775,60

5.1. PINTURA ARTÍSTICA NAS ESCOLAS PEQUENO PRÍNCIPE, 

CRUZ E SOUSA

E NA CRECHE VALDETE SOUZA NODARI

- 11.775,60

5.1.0.1. COTAÇÃO 220 

AMMOC

PINTURA ARTÍSTICA EM PAREDE DE ALVENARIA, INCLUSO

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

M2 90,00 130,84 91,91 8271,90 38,93 3503,70 11775,60

Prazo de Execução: 120 dias R$ 287.392,48 70,27%

Validade da Proposta: 60 dias R$ 121.606,52 29,73%

R$ 408.999,00 100,00%

TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA MAICO DEITOS

REMI ERNESTO DEITOS

sócio administrador

CREA SC 105.306-6

Eng. Responsavel

Herval D'Oeste, 27 de Maio de 2024

Local

VALOR TOTAL MATERIAL

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA

VALOR TOTAL DA OBRA

5, PINTURA ARTÍSTICA
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