KAE A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
NG COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 059/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 032/2024

PROPOSTA DE PRECOS
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KAE A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
NG COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 059/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 032/2024

PROPOSTA DE PRECOS

IDENTIFICACAO DA EMPRESA:
Razdo Social: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
Nome de Fantasia: KAENG INFRAESTRUTURA
Endereco: Rod SC 303, KM 47
Bairro: Linha Triangulo Municipio: Ibicaré
Estado: Santa Catarina CEP:  89.640-000
Telefone/Fax: 49 9 8842-2028 / 49 3527-7984
E-mail: kaeng@kaeng.com.br.
CNPJ/MF: 22.798.043/0001-05
Inscricdo Estadual: 257.694.420 Inscricdo Municipal: 3877

A Licitante acima identificada propGe para a execugdo dos servicos constantes do PROCESSO
LICITATORIO N2 059/2024, Pregio Eletronico n. 032/2024, de acordo com as especificagdes contidas no
respectivo Edital e seus Anexos, o pre¢o abaixo especificado:

OBIJETO: Contratacdo de Empresa Especializada para Execucao de Pavimentacdo em Concreto de Trecho
da Estrada Municipal de Trés Barras, Interior do Municipio, perfazendo area a ser pavimentada de
2.871,00 m?, contemplando Drenagem Pluvial, Sinalizagdo Vidria Vertical e Horizontal, incluindo o
fornecimento de Material e Mdo de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orgamento e
demais exigéncias estabelecidas no edital e seus anexos.

LOTE 01:

Item | Especificagao Unid. | Quant. | Prego Unit. | Preco Total
Contratagdo de Empresa Especializada para
Execu¢do de Pavimentagdo em Concreto de Trecho
da Estrada Municipal de Trés Barras, Interior do
Municipio, perfazendo area a ser pavimentada de
2.871,00 m?, contemplando Drenagem Pluvial,

1 Sinalizacdo Vidria Vertical e Horizontal, incluindo o OBRA 1 R$789.998,62| RS789.998,62
fornecimento de Material e M3o de Obra, em
conformidade com os projetos, memoriais,
orcamento e demais exigéncias estabelecidas no
edital e seus anexos.
TOTAL RS 789.998,62

Prazo de Execugdo: 4 (quatro) meses

VALOR TOTAL: RS 789.998,62 (Setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e
sessenta e dois centavos), SENDO:
e MATERIAIS E MEIO MECANICO: RS 667.173,87 (Seiscentos e sessenta e sete mil, cento e
setenta e trés reais e oitenta e sete centavos); e
e MAO DE OBRA: R$ 122.824,75 (Cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e
setenta e cinco centavos).

ALEXANDRE e aefomadigialpor | hicaré-SC, 19 de junho de 2024.
CALDEIRA:03303 CALDEIRA:03303461996

Dados: 2024.06.19 15:14:21
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KAE A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
NG COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 059/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 032/2024

DECLARAMOS, ainda:

1. Que o prazo de execugao dos servicos é de conforme disposto acima, a contar da assinatura da
competente Ordem de Servico, conforme edital e cronograma fisico financeiro;

2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da
abertura do envelope de Proposta de Preco no referido certame;

3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigGes
locais para o cumprimento das obrigag6es do objeto da Licitacao, e que concorda com as mesmas;

4. Que iniciaremos a prestacao do servico imediatamente apds a assinatura da Ordem de Servigo;

5. Que o Responsavel Técnico pela execu¢do das obras é ALEXANDRE CALDEIRA, Engenheiro Civil,
registrado no CREA/SC sob n? 074529-9;

6. Que o BDI incluso nos unitdrios orcados para execucdo dessa obra é de 21,87% (vinte e um
virgula oitenta e sete por cento), SEM a desoneracéo na folha de pagamento, conforme planilha
anexa;

7. Que ATESTA e GARANTE a obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de
materiais ndo especificados e/ou de mdo de obra desqualificada, prazo previsto na legislagdo civil
aplicavel,

8. Que os principais materiais utilizados para execugao desta obra compreendem:

Materiais Britados (base e subase) e Agregados: Pedreira Tridngulo

Pintura de Ligagao, RR, CAP: Greca Asfaltos

Massa Asfaltica, Transporte, Imprimacgdao, Sinalizagao entre outros: Kaeng Infraestrutura LTDA
Concreto Usinado: Basemix Concretos e Argamassas Ltda

DADOS DOS RESPAVEL TECNICO E PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

Administrador e Responsavel Técnico Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, Engenheiro Civil, inscrito no
CREA/SC 074.529-9, inscrito no CPF n. 033.034.619-96, e portador do RG n. 6.129.029-0
SSP/PR.

Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024.
ALEXANDRE ﬁsLsElgla\?\lo de forma digital por

DRE

CALDEIRA:03303 CALDEIRA:03303461996
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KAENG

A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 059/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 032/2024

COMPOSICAO DO BDI - ANEXO AO ORGAMENTO DO EDITAL

Informe a base de célculo do ISSQN.
Construgdo de rodovias e ferrovias: 2 (X) Sobre os servicos.
Sobre a mao-de-obra.
Informe a ocorréncia da DESONERACAO da folha de
pagamento. Lei 13161/2015.
(X) SEM Desoneragao.
Itens Siglas % Adotado
Administracdo Central AC 3,90%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Zr;i:to;éf::;:;t;ig)ﬁo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 21,87%
BDI incluso no custo unit? (X) SIm NAO INCLUSO

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equagao para calculo do percentual do BDI
recomendada pelo Acérdido 2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

(1+AC +S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI =

-1

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributaria municipal (Municipio de Herval d’Oeste),
a base de cdlculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 3,00%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado
para elaborag¢do do orgamento foi SEM Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Administragdo Publica.
ALEXANDRE

Assinado de forma digital por

Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024.

CALDEIRA:033034619 cyibimnossosistsss
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ALEXANDRE CALDEIRA

CREA/SC 74.529-9 e CPF 033.034.619-96
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KAENG A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 059/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 032/2024

1. IDENTIFICACAO DA EMPRESA:

Razdo Social: KAENG INFRAESTRUTURA LTDA

Nome de Fantasia: KAENG INFRAESTRUTURA

Endereco: Rod SC 303, KM 47

Bairro: Linha Triangulo Municipio:

Estado: Santa Catarina CEP:  89.640-000
Telefone/Fax: 49 9 8842-2028 / 49 3527-7984

E-mail: kaeng@kaeng.com.br.

CNPJ/MF: 22.798.043/0001-05

Inscri¢cao Estadual:  257.694.420 Inscrigao Municipal:

3877

1. DADOS BANCARIOS:

NOME DO BANCO: Banco do Brasil — 001

CIDADE: Joagaba/SC

N2 DA AGENCIA: 0137-6

N2 DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 110489-6

CHAVE PIX PELO CNPJ 22.798.043/0001-05

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: Alexandre Caldeira

CARGO OU FUNGAO: Sécio Administrador — Responsavel Técnico

IDENTIDADE N2 : 6.129.029-0

CPF/MF N2: 033.034.619-96

inca3.com.br

Por ser expressao da verdade
Firmamos a presente.

Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024.

ALEXANDRE Assinado de forma

digital por ALEXANDRE

CALDEIRA:03 CALDEIRA:03303461996

Dados: 2024.06.19

303461996  15:16:09-0300
KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ N2 22.798.043/0001-05
ALEXANDRE CALDEIRA

CREA/SC 74.529-9 e CPF 033.034.619-96
ADMINISTRADOR E RESPONSAVEL TECNICO

Rua Rui Barbosa, n° 593 - Centro, Luzerna-SC
CNPJ: 22.798.043/0001-05
I.E.: 257694420
CEP: 89609-000
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

Ref. Processo Licitatério n. 059/2024
Edital de Pregdo Eletrdnico n. 032/2024

KAENG

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - Composig¢ao de Encargos Sociais
SANTA CATARINA \

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERAGAO

cODIGO

DESCRICAO

HORISTA
%
GRUPO A

MENSALISTA %

HORISTA %

MENSALISTA
%

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

GRUPO B

inca3.com.br

* Tabela de Encargos sociais, elaborada conforme composi¢do do SINAPI, referéncia Santa Catarina

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% N3o incide 17,86% Nao incide

B2 Feriados 3,69% Ndo incide 3,69% N&o incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,90% 0,70% 0,90% 0,70%
B4 139 Salario 10,79% 8,33% 10,79% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,63% N&o incide 1,63% Néo incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,58% 8,53% 6,58%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,32% 16,32% 44,32% 16,32%
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,09% 3,93% 5,09% 3,93%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,57% 3,53% 4,57% 3,53%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,69% 3,62% 4,69% 3,62%
c5 Indenizagdo Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%
C Total 14,90% 11,50% 14,90% 11,50%
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,89% 2,90% 16,75% 6,17%

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,43% 0,33% 0,45% 0,35%
Aviso Prévio Indenizado

D Total 8,32% 3,23% 17,20% 6,52%
TOTAL (A+B + C+ D) 85,34% 48,85% 114,22% ‘ 72,14%

ALEXANDRE ﬁigzii‘%;;forma digital por Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024.
CALDEIRA:03303 CALDEIRA:03303461996

Dados: 2024.06.19 15:16:38
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MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
PROCESSO LICITATORIO N° 59 / 2024
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 32/ 2024

OBJETO: PAVIMENTAGAO EM CONCRETO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL DE TRES BARRAS, INTERIOR DO
MUNICIPIO , PERFAZENDO AREA A SER PAVIMENTADA DE 2.871,00 M2, CONTEMPPLANDO DRENAGEM PLUVIAL,
SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL E HORIZONTAL
AO-DE- MATERIAL E EQUIPAMENTO
' VALOR MAO-DE-OBRA 2 VALOR TOTAL
ITEM FONTE | copico SERVIGCO UNID. QUANT. UNITARIO VALOR VALOR VALOR VALOR (R$)
(R$) UNIT.RS) | TOTAL (RS) UNIT. (RS) TOTAL (RS)
1 ESTRADA TRES BARRAS - TRECHO 1 M2 2.871,00 789.998,62
1.1. SERVIGOS INICIAIS E EVENTUAIS 1.950,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1. s e | T RUTURA DE MADEIRA. AT 032022 P M2 4,50 383,12 134,09 603,41 249,03 1.120,63 1.724,04
112 swan_ owss  LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 404,46 0,56 0,20 80,89 0,36 145,61 226,50
12. SINALIZAGAO E SEGURANGA 959,80
121, AwMOC SN SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE M 60,67 15,82 5,54 336,11 10,28 623,69 959,80
13. DEMOLIGOES E REMOGOES, REPOSIGOES E COMPLEMENTOS 3.892,02
134, oewrma s UK SECORTE EREVIOCRO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZESDIAM. )y 22,00 176,91 61,92 1.362,24 114,99 2529,78 3.892,02
14. ESCAVAGOES E MOVIMENTAGOES DE TERRA 51.189,53
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO EM SOLO DE 2A
141, swe oz ESCAVAGED HORIZONTAL INCLUINDOE M3 1314,58 9,12 137 1.800,97 7,75 10.188,00 11.988,97
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
142 swe s RO A R B A o E oA A o ER L iCA M3 1314,58 8,62 0,86 1.130,54 7,76 10.201,14 11.331,68
143 swerosers  [RANSPORTE DE MATERIAL REVIOVIDO COMCAMINRAO BASCULANTE. I yaxim 2.629,16 3,01 0,30 788,75 2,71 7.125,02 7.913,77
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 2 M, COM
144, snap 102276 ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LARG. MENOR QUE 1,5M,EMSOLODE2A M3 85,90 16,48 247 212,17 14,01 1203,46 1415,63
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
145 SNAPL 1008 GAMINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 85.90 862 086 7387 776 666,59 74046
146, swel s [SANSPORTE DEMATERIAL REMOVIDO COM CAMINHAQ BASCULANTE. — paxim 171,80 3,01 0,30 51,54 271 465,58 517,12
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
147. snaP oas  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, M3 10,72 14,80 2,22 23,80 12,58 134,86 158,66
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
148, swam_ 10zs5  DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMATICO WP 39,30 220,90 33,14 1.302,40 187,76 7.378,97 8.681,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
149 SNAPL 10078 GAMINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 39.30 862 086 33.80 776 304,97 338,77
1410 sl esers  [RANSPORTE DEMATERIAL REMOVIDO COM CAMINHAQ BASCULANTE. — pgxiam 78,59 3,01 0,30 23,58 2,71 212,98 236,56
1411, smap 7eer  RECULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE M2 2.871,00 274 0,41 1177,11 2,33 6.689,43 7.866,54
ESPESSURA
15. DRENAGEM 92.787,04
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTEXTIL,
154, e i AT D O L O A O e M 24,00 162,89 81,45 1.954,80 8144 1.954,56 3.909,36
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTEXTIL,
152, e ez AT D O L O A O e M 24,00 240,00 120,00 2.880,00 120,00 2.880,00 5.760,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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VALOR MAO-DE-OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTO VALOR TOTAL
ITEM FONTE | copico SERVIGCO UNID. QUANT. UNITARIO VALOR VALOR VALOR VALOR (R$)
(R$) UNIT. (R$) TOTAL (RS) UNIT. (R$) TOTAL (RS)
CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO,
153 |amoc  cst PRENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA UND 7,00 2.664,50 1.332,25 9.325,75 1.332,25 9.325,75 18.651,50
ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS
154 s o B DADE DE O INCLUINDO FORMAS & MATERIAS. AR 072021 N 2,00 1.384,46 692,23 1.384,46 692,23 1.384,46 2.768,92
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
155 swer e ADE DE 0" INCLUINDO FORMAS £ MATCRIAS. AR 0772001 UN 2,00 2.824,81 141241 2.824,82 1.412,40 2.824.80 5.649,62
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
156, swap o VO, 46 CM BAGE X 15 M ALTURA. AF 0672016 M 649,00 86,36 43,18 28.023,82 43,18 28.023,82 56.047,64
1.6. REATERROS 7.845,32
164, SNAPH 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3 39,26 131,01 45,85 1.800,07 85,16 3.343,38 5.143,45
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
162 swe s RO A R B A r e b oA AR CA M3 39,26 8,62 0,86 33,76 7,76 304,66 338,42
163. |SNAPI  |sse75 ETA”%NEZP(?KR,\;E DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHAO BASCULANTE, |5y 785,20 3,01 0,30 235,56 2,71 2.127,89 2.363,45
1.7. BASE 82.702,47
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO, DE BRITA
174, s s O e L e e R A NS M3 307,65 200,00 20,00 6.153,00 180,00 55.377,00 61.530,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
1.7.2. [SNAPL 100978 | o ) MINHAO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 807,65 8,62 0.86 264,58 7,78 2.387,36 2651,94
173, |snapl |ssers Em"‘fgfm’z DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHAO BASCULANTE, |y 5y 6.153,00 3,01 0,30 1.845,90 271 16.674,63 18.520,53
1.8. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO 539.748,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40
181, e s | bom AE Oa/o62s M2 2.871,00 188,00 18,80 53.974,80 169,20 485.773,20 530.748,00
19. SINALIZAGAO 8.923,90
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
191, |snapl |7247  |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTINUA M2 40,90 20,18 7,06 288,75 13,12 536,61 825,36
AMARELA
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
19.2. |snapl  |72047  |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTINUA M2 83,10 20,18 7,06 586,69 13,12 1.090,27 1.676,96
BRANCA
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
193. |snapl |7247  |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTINUA M2 247,10 20,18 7,06 1.744,53 13,12 3.241,05 4.986,48
PRETA
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE
194, |awmoc |30 ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE UN 1,00 404,64 141,62 141,62 263,02 263,02 404,64
CONCRETO MAGRO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE
195, |ammoc 21 DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASEDE  UN 1,00 1.030,46 360,66 360,66 669,80 669,80 1.030,46
CONCRETO MAGRO
. SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E PR T T

OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

Assinado de forma digital por

ALEXANDRE ALEXANDRE

CALDEIRA:03303461996  CALDEIRA03303461996
Dados: 2024.06.19 15:17:30 -03'00'

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 22.798.043/0001-05
Alexandre Caldeira
Administrador e Responsavel Técnico
Engenheiro Civil, CREA-SC 74.529-9
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MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATORIO N° 59 / 2024

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 32 / 2024

OBJETO: PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL DE TRES
BARRAS, INTERIOR DO MUNICIPIO , PERFAZENDO AREA A SER PAVIMENTADA DE 2.871,00 M2,
CONTEMPPLANDO DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL E HORIZONTAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TOTAL 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
Item Discriminagao
R$ % % Valor % Valor % Valor % Valor
1 ESTRADA TRES BARRAS - TRECHO 1 789.998,62 100,00% | 20,00% 157.999,72] 20,00% 157.999,72| 40,00% 315.999,45] 20,00% 157.999,72
ESTRADA TRES BARRAS - TRECHO 1 789.998,62 100,00% | 20,00% 157.999,72] 20,00% 157.999,72] 40,00% 315.999,45] 20,00% 157.999,72
TOTAL 789.998,62 100,00% 20,00% 157.999,72| 20,00% 157.999,72| 40,00% 315.999,45] 20,00% 157.999,72
TOTAL ACUMULADO 20,00% 157.999,72| 40,00% 315.999,45] 80,00% 631.998,90| 100,00% 789.998,62

ALEXANDRE  Assinado de forma

digital por ALEXANDRE

CALDEIRA:033 CALDEIRA:03303461996
Dados: 2024.06.19

03461996 15:18:04-03'00"

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 22.798.043/0001-05
Alexandre Caldeira
Administrador e Responsavel Técnico
Engenheiro Civil, CREA-SC 74.529-9
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