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À PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 
Ref. Processo Licitatório n. 059/2024 
Edital de Pregão Eletrônico n. 032/2024 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:    
Razão Social:                KAENG INFRAESTRUTURA LTDA  
Nome de Fantasia:  KAENG INFRAESTRUTURA 
Endereço:   Rod SC 303, KM 47  
Bairro:                Linha Triangulo    Município:  Ibicaré 
Estado:                Santa Catarina    CEP:  89.640-000 
Telefone/Fax:   49 9 8842-2028 / 49 3527-7984  
E-mail:                kaeng@kaeng.com.br.  
CNPJ/MF:                22.798.043/0001-05 
Inscrição Estadual:  257.694.420                                            Inscrição Municipal: 3877 

 

A Licitante acima identificada propõe para a execução dos serviços constantes do PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 059/2024, Pregão Eletrônico n. 032/2024, de acordo com as especificações contidas no 
respectivo Edital e seus Anexos, o preço abaixo especificado: 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Pavimentação em Concreto de Trecho 
da Estrada Municipal de Três Barras, Interior do Município, perfazendo área a ser pavimentada de 
2.871,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, Sinalização Viária Vertical e Horizontal, incluindo o 
fornecimento de Material e Mão de Obra, em conformidade com os projetos, memoriais, orçamento e 
demais exigências estabelecidas no edital e seus anexos. 
 

LOTE 01: 
Item Especificação Unid. Quant. Preço Unit. Preço Total 

1 

Contratação de Empresa Especializada para 
Execução de Pavimentação em Concreto de Trecho 
da Estrada Municipal de Três Barras, Interior do 
Município, perfazendo área a ser pavimentada de 
2.871,00 m², contemplando Drenagem Pluvial, 
Sinalização Viária Vertical e Horizontal, incluindo o 
fornecimento de Material e Mão de Obra, em 
conformidade com os projetos, memoriais, 
orçamento e demais exigências estabelecidas no 
edital e seus anexos. 

OBRA 1 R$ 789.998,62 R$ 789.998,62 

TOTAL R$ 789.998,62 

Prazo de Execução:  4 (quatro) meses 
 

VALOR TOTAL: R$ 789.998,62 (Setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e 
sessenta e dois centavos), SENDO: 

 MATERIAIS E MEIO MECÂNICO: R$ 667.173,87 (Seiscentos e sessenta e sete mil, cento e 
setenta e três reais e oitenta e sete centavos); e 

 MÃO DE OBRA: R$ 122.824,75 (Cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e 
setenta e cinco centavos).  

 

Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024. 
 

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ Nº 22.798.043/0001-05 

ALEXANDRE CALDEIRA 
CREA/SC 74.529-9 e CPF 033.034.619-96 
ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO  
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Ref. Processo Licitatório n. 059/2024 
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DECLARAMOS, ainda:  
 
  

1. Que o prazo de execução dos serviços é de conforme disposto acima, a contar da assinatura da 
competente Ordem de Serviço, conforme edital e cronograma físico financeiro;  
  
2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da 
abertura do envelope de Proposta de Preço no referido certame;  
  
3. Que a empresa acima qualificada tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações do objeto da Licitação, e que concorda com as mesmas; 
  
4. Que iniciaremos a prestação do serviço imediatamente após a assinatura da Ordem de Serviço; 
 
5. Que o Responsável Técnico pela execução das obras é ALEXANDRE CALDEIRA, Engenheiro Civil, 
registrado no CREA/SC sob nº 074529-9; 
 
6. Que o BDI incluso nos unitários orçados para execução dessa obra é de 21,87% (vinte e um 
vírgula oitenta e sete por cento), SEM a desoneração na folha de pagamento, conforme planilha 
anexa; 
 
7. Que ATESTA e GARANTE a obra por eventuais patologias construtivas decorrentes do emprego de 
materiais não especificados e/ou de mão de obra desqualificada, prazo previsto na legislação civil 
aplicável; 
 
8. Que os principais materiais utilizados para execução desta obra compreendem:  
Materiais Britados (base e subase) e Agregados: Pedreira Triângulo 
Pintura de Ligação, RR, CAP: Greca Asfáltos 
Massa Asfáltica, Transporte, Imprimação, Sinalização entre outros: Kaeng Infraestrutura LTDA 
Concreto Usinado: Basemix Concretos e Argamassas Ltda 
 
DADOS DOS RESPÁVEL TÉCNICO E PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

 

Administrador e Responsável Técnico Sr. ALEXANDRE CALDEIRA, Engenheiro Civil, inscrito no 
CREA/SC 074.529-9, inscrito no CPF n. 033.034.619-96, e portador do RG n. 6.129.029-0 
SSP/PR.  
 

Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024. 

 
 
 

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ Nº 22.798.043/0001-05 

ALEXANDRE CALDEIRA 
CREA/SC 74.529-9 e CPF 033.034.619-96 

ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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COMPOSIÇÃO DO BDI – ANEXO AO ORÇAMENTO DO EDITAL 

 

Construção de edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN. 
Construção de rodovias e ferrovias: 2 ( X ) Sobre os serviços. 
:    Sobre a mão-de-obra. 

 
6 

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de 
pagamento. Lei 13161/2015. 

  
( X )  SEM Desoneração. 

Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 3,90% 
Seguro e Garantia SG 0,40% 
Risco R 0,56% 
Despesas Financeiras DF 1,11% 
Lucro L 7,30% 
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% 
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00% 
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 
4,5% - Desoneração) 

CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 21,87% 
BDI incluso no custo unit? ( X )  SIM  NÃO INCLUSO 
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI 
recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo. 
 

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1 (1-CP-ISS-CRPB) 
 

 
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal (Município de Herval d’Oeste), 
a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3,00%. 
 
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado 
para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 
Administração Pública. 

Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024. 

 
KAENG INFRAESTRUTURA LTDA 

CNPJ Nº 22.798.043/0001-05 
ALEXANDRE CALDEIRA 

CREA/SC 74.529-9 e CPF 033.034.619-96 
ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO 



 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE - SC 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 
Ref. Processo Licitatório n. 059/2024 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:    

Razão Social:                KAENG INFRAESTRUTURA LTDA  
Nome de Fantasia:  KAENG INFRAESTRUTURA 
Endereço:   Rod SC 303, KM 47  
Bairro:                Linha Triangulo    Município:  Ibicaré 
Estado:                Santa Catarina    CEP:  89.640-000 
Telefone/Fax:  49 9 8842-2028 / 49 3527-7984  
E-mail:                kaeng@kaeng.com.br.  
CNPJ/MF:                22.798.043/0001-05 
Inscrição Estadual:  257.694.420                                             Inscrição Municipal:  3877 

 
1. DADOS BANCÁRIOS: 

NOME DO BANCO: Banco do Brasil – 001 

CIDADE: Joaçaba/SC 

Nº DA AGÊNCIA: 0137-6 

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA: 110489-6 

CHAVE PIX PELO CNPJ 22.798.043/0001-05 

 
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME COMPLETO: Alexandre Caldeira 

CARGO OU FUNÇÃO: Sócio Administrador – Responsável Técnico 

IDENTIDADE Nº : 6.129.029-0 

CPF/MF Nº: 033.034.619-96 

 
Por ser expressão da verdade  
Firmamos a presente.  

 
 

Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024. 

 
 
 
 

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ Nº 22.798.043/0001-05 

ALEXANDRE CALDEIRA 
CREA/SC 74.529-9 e CPF 033.034.619-96 

ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

SINAPI - Composição de Encargos Sociais 
SANTA CATARINA  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 
  COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
HORISTA                  

%       
MENSALISTA % HORISTA   % 

MENSALISTA          
% 

GRUPO A 
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80% 

GRUPO B 
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Não incide 17,86% Não incide 
B2 Feriados 3,69% Não incide 3,69% Não incide 
B3 Auxílio-Enfermidade 0,90% 0,70% 0,90% 0,70% 
B4 13º Salário 10,79% 8,33% 10,79% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05% 
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56% 
B7 Dias de Chuvas 1,63% Não incide 1,63% Não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,58% 8,53% 6,58% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 
B Total 44,32% 16,32% 44,32% 16,32% 

GRUPO C 
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,09% 3,93% 5,09% 3,93% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09% 
C3 Férias Indenizadas 4,57% 3,53% 4,57% 3,53% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,69% 3,62% 4,69% 3,62% 
C5 Indenização Adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33% 
C Total 14,90% 11,50% 14,90% 11,50% 

GRUPO D 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,89% 2,90% 16,75% 6,17% 

D2 
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado 

0,43% 0,33% 0,45% 0,35% 

D Total 8,32% 3,23% 17,20% 6,52% 
TOTAL (A + B + C+ D) 85,34% 48,85% 114,22% 72,14% 

* Tabela de Encargos sociais, elaborada conforme composição do SINAPI, referência Santa Catarina 
Ibicaré-SC, 19 de junho de 2024. 

 
 

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA 
CNPJ Nº 22.798.043/0001-05 

ALEXANDRE CALDEIRA 
CREA/SC 74.529-9 e CPF 033.034.619-96 

ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO 



 VALOR 
UNIT. (R$) 

 VALOR 
TOTAL (R$) 

 VALOR 
UNIT. (R$) 

 VALOR 
TOTAL (R$) 

1 ESTRADA TRES BARRAS - TRECHO 1 M2       2.871,00                  789.998,62 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS E EVENTUAIS                      1.950,54 

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2                 4,50             383,12               134,09                   603,41                 249,03                  1.120,63                          1.724,04 

1.1.2. SINAPI 99059 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M             404,46                 0,56                   0,20                     80,89                     0,36                     145,61                             226,50 

1.2. SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA                         959,80 

1.2.1. AMMOC SIN SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE M               60,67               15,82                   5,54                   336,11                   10,28                     623,69                             959,80 

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES, REPOSIÇÕES E COMPLEMENTOS                      3.892,02 

1.3.1. DEINFRA 40098
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM.
ATÉ 15CM

UN               22,00             176,91                 61,92                1.362,24                 114,99                  2.529,78                          3.892,02 

1.4. ESCAVAÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA                    51.189,53 

1.4.1. SINAPI 101120
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

M3          1.314,58                 9,12                   1,37                1.800,97                     7,75                10.188,00                        11.988,97 

1.4.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3          1.314,58                 8,62                   0,86                1.130,54                     7,76                10.201,14                        11.331,68 

1.4.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 2 KM

M3XKM          2.629,16                 3,01                   0,30                   788,75                     2,71                  7.125,02                          7.913,77 

1.4.4. SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 2 M, COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARG. MENOR QUE  1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3               85,90               16,48                   2,47                   212,17                   14,01                  1.203,46                          1.415,63 

1.4.5. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3               85,90                 8,62                   0,86                     73,87                     7,76                     666,59                             740,46 

1.4.6. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 2 KM

M3XKM             171,80                 3,01                   0,30                     51,54                     2,71                     465,58                             517,12 

1.4.7. SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               10,72               14,80                   2,22                     23,80                   12,58                     134,86                             158,66 

1.4.8. SINAPI 102355 DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEUMÁTICO M³               39,30             220,90                 33,14                1.302,40                 187,76                  7.378,97                          8.681,37 

1.4.9. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL REMOVIDO EM
CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3               39,30                 8,62                   0,86                     33,80                     7,76                     304,97                             338,77 

1.4.10. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 2 KM

M3XKM               78,59                 3,01                   0,30                     23,58                     2,71                     212,98                             236,56 

1.4.11. SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

M2          2.871,00                 2,74                   0,41                1.177,11                     2,33                  6.689,43                          7.866,54 

1.5. DRENAGEM                    92.787,04 

1.5.1. SINAPI 92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTÊXTIL, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M               24,00             162,89                 81,45                1.954,80                   81,44                  1.954,56                          3.909,36 

1.5.2. SINAPI 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ENVOLTA EM MANTA GEOTÊXTIL, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M               24,00             240,00               120,00                2.880,00                 120,00                  2.880,00                          5.760,00 

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59 / 2024

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32 / 2024

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS, INTERIOR DO 
MUNICÍPIO , PERFAZENDO ÁREA A SER PAVIMENTADA DE 2.871,00 M2, CONTEMPPLANDO DRENAGEM PLUVIAL, 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL 

UNID.  QUANT. 
 VALOR

UNITÁRIO 
(R$) 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTO
 VALOR TOTAL

(R$) 
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 VALOR 
UNIT. (R$) 

 VALOR 
TOTAL (R$) 

 VALOR 
UNIT. (R$) 

 VALOR 
TOTAL (R$) 

ITEM FONTE CÓDIGO SERVIÇO UNID.  QUANT. 
 VALOR

UNITÁRIO 
(R$) 

MÃO-DE-OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTO
 VALOR TOTAL

(R$) 

1.5.3. AMMOC CS1

CAIXA COLETORA DE SARJETA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, 
PRENCHIDA COM CONCRETO ARMADO, COM FACE INTERNA 
ARGAMASSADA E TAMPA EM CONCRETO ARMADO

UND                 7,00          2.664,50            1.332,25                9.325,75              1.332,25                  9.325,75                        18.651,50 

1.5.4. SINAPI 102737
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN                 2,00          1.384,46               692,23                1.384,46                 692,23                  1.384,46                          2.768,92 

1.5.5. SINAPI 102738
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN                 2,00          2.824,81            1.412,41                2.824,82              1.412,40                  2.824,80                          5.649,62 

1.5.6. SINAPI 94284
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO 
EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M             649,00               86,36                 43,18              28.023,82                   43,18                28.023,82                        56.047,64 

1.6. REATERROS                      7.845,32 

1.6.1. SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) PARA REATERRO DE VALAS M3               39,26             131,01                 45,85                1.800,07                   85,16                  3.343,38                          5.143,45 

1.6.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3               39,26                 8,62                   0,86                     33,76                     7,76                     304,66                             338,42 

1.6.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 20 KM

M3XKM             785,20                 3,01                   0,30                   235,56                     2,71                  2.127,89                          2.363,45 

1.7. BASE                    82.702,47 

1.7.1. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M3             307,65             200,00                 20,00                6.153,00                 180,00                55.377,00                        61.530,00 

1.7.2. SINAPI 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL GRANULAR EM
CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

M3             307,65                 8,62                   0,86                   264,58                     7,76                  2.387,36                          2.651,94 

1.7.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR COM CAMINHÃO BASCULANTE,
DMT = 20 KM

M3XKM          6.153,00                 3,01                   0,30                1.845,90                     2,71                16.674,63                        18.520,53 

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO                  539.748,00 

1.8.1. SINAPI 103906
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40
MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022

M2          2.871,00             188,00                 18,80              53.974,80                 169,20              485.773,20                      539.748,00 

1.9. SINALIZAÇÃO                      8.923,90 

1.9.1. SINAPI 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA
AMARELA

M2               40,90               20,18                   7,06                   288,75                   13,12                     536,61                             825,36 

1.9.2. SINAPI 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA
BRANCA

M2               83,10               20,18                   7,06                   586,69                   13,12                  1.090,27                          1.676,96 

1.9.3. SINAPI 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - LINHA CONTÍNUA
PRETA

M2             247,10               20,18                   7,06                1.744,53                   13,12                  3.241,95                          4.986,48 

1.9.4. AMMOC 340

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE 
ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

UN                 1,00             404,64               141,62                   141,62                 263,02                     263,02                             404,64 

1.9.5. AMMOC 215

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE 
DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 
CONCRETO MAGRO

UN                 1,00          1.030,46               360,66                   360,66                 669,80                     669,80                          1.030,46 

TOTAL
SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E 
OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS.

        122.824,75           667.173,87                  789.998,62 

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 22.798.043/0001-05

Alexandre Caldeira
Administrador e Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA-SC 74.529-9 Ibicaré / SC, 19 de junho de 2024.
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 R$ % % Valor % Valor % Valor % Valor

1 ESTRADA TRES BARRAS - TRECHO 1 789.998,62          100,00% 20,00% 157.999,72 20,00% 157.999,72 40,00% 315.999,45 20,00% 157.999,72

ESTRADA TRES BARRAS - TRECHO 1 789.998,62          100,00% 20,00% 157.999,72 20,00% 157.999,72 40,00% 315.999,45 20,00% 157.999,72

789.998,62          100,00% 20,00% 157.999,72 20,00% 157.999,72 40,00% 315.999,45 20,00% 157.999,72

20,00% 157.999,72 40,00% 315.999,45 80,00% 631.998,90 100,00% 789.998,62

KAENG INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 22.798.043/0001-05

Alexandre Caldeira
Administrador e Responsável Técnico
Engenheiro Civil, CREA-SC 74.529-9 Ibicaré / SC, 19 de junho de 2024.

TOTAL ACUMULADO   

3º Mês

TOTAL   

4º Mês
DiscriminaçãoItem

1º MêsTOTAL 2º Mês

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL DE TRÊS 
BARRAS, INTERIOR DO MUNICÍPIO , PERFAZENDO ÁREA A SER PAVIMENTADA DE 2.871,00 M2, 
CONTEMPPLANDO DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL 

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 59 / 2024

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32 / 2024
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