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DATA

21.99

PROJETO:

BDI:ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA

9236625-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SINAPI-04/2024   SINAPI-02/2024   Composição Própria-04/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO LOTEAMENTO
BARCELONA - 2ª ETAPA

LOCALIZAÇÃO:

29/05/2024

ART de Orçamento:

536.551,67

CÓDIGO

CUSTO
UNITÁRIO

UNID. PREÇO
UNITÁRIO PREÇO TOTALQUANT.DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tipo

ITEM
FONTE% BDI

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AO LOTEAMENTO BARCELONA - 2ª ETAPA

SERVIÇO 0,00Serviços iniciais e eventuais 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

4813 4,50
Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*,

adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
304,98SINAPI M2 250,00 1.372,4121,99

99064 241,00Locação de pavimentação. af_10/2018 0,56SINAPI M 0,46 134,9621,99

AMMOC-0086-C
241,00

As-built de projeto de pavimentação, incluindo topografia, memoriais de
calculo, volumes e apresentação.

12,82
Composição

Própria
M 10,51 3.089,6221,99

AMMOC-0087-C
241,00

Ensaios da camada de revestimento, incluindo extração de corpos de
prova (rotarex) para ensaios de reconstituição de traço, densidade

máxima medida, extração de betume, densidade aparente, rompimento
(espessura de camada de revestimento, enquadramento de faixa, grau
de compactação, volume de vazios, resistência a tração da camada de

revestimento)

16,91
Composição

Própria
M 13,86 4.075,3121,99

SERVIÇO 0,00Sinalização e segurança 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

AMMOC-0034-C
36,15

Sinalização com tela plastica tipo tapume fixada em cone plástico,
incluindo cone

16,14
Composição

Própria
m 13,23 583,4621,99

SERVIÇO 0,00Escavações e movimentações de terra 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

101121 759,15
Escavação horizontal, incluindo escarificação em solo de 2a categoria

com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020 5,43SINAPI M3 4,45 4.122,1821,99

102308 249,65

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m
(média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira
(0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com alto

nível de interferência. af_02/2021

17,75SINAPI M3 14,55 4.431,2921,99

100977
1.008,80

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba

de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
9,61SINAPI M3 7,88 9.694,5721,99

95875
5.044,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 15.182,4421,99

102355 12,48
Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), em

vala, com martelete pneumático manual –  exclusive retirada, carga e
transporte. af_03/2021

221,77SINAPI M3 181,79 2.767,6921,99

102360 12,48
Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em

valas, com escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte.
af_03/2021

31,78SINAPI M3 26,05 396,6121,99

100576
1.687,00Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente

argiloso. af_11/2019
3,23SINAPI M2 2,65 5.449,0121,99

SERVIÇO 0,00Drenagem 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

92210 278,00

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de
400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências

- fornecimento e assentamento. af_12/2015
200,62SINAPI M 164,46 55.772,3621,99
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AMMOC-0029-C
13,00

Boca de lobo em concreto armado e grade de aço em barra de ferro
chata 0,70m x 1,00m - tipo 1

3.137,19
Composição

Própria
un 2.571,68 40.783,4721,99

SERVIÇO 0,00Reaterros 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

4718 169,58
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,14SINAPI M3 107,50 22.238,7221,99

100974 169,58

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de

1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,00SINAPI M3 9,02 1.865,3821,99

95875
1.102,27Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 3.317,8321,99

SERVIÇO 0,00Base e sub-base 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

4718 50,61
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

131,14SINAPI M3 107,50 6.637,0021,99

100974 50,61

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de

1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,00SINAPI M3 9,02 556,7121,99

95875 328,97
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 990,2021,99

96399 337,40
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

pedra rachão  - exclusive carga e transporte. af_11/2019 153,55SINAPI M3 125,87 51.807,7721,99

100974 337,40

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de

1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,00SINAPI M3 9,02 3.711,4021,99

95875 328,97
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 990,2021,99

96396 253,05
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019 224,60SINAPI M3 184,11 56.835,0321,99

100974 253,05

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de

1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
11,00SINAPI M3 9,02 2.783,5521,99

95875
2.193,10Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 6.601,2321,99

SERVIÇO 0,00Capa asfáltica 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

AMMOC-0262-C 1.687,00
Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 8,69

Composição
Própria

M2 7,12 14.660,0321,99

102332 33,74
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,24SINAPI TXKM 1,84 75,5821,99

AMMOC-0024-C 1.687,00
Pintura de ligação com emulsão rr-2c 2,71

Composição
Própria

m2 2,22 4.571,7721,99

102332 33,74
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de

20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

2,24SINAPI TXKM 1,84 75,5821,99

95995 101,22
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de

rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019
1.754,89SINAPI M3 1.438,55 177.629,9721,99
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100986 101,22
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).

af_07/2020
11,03SINAPI M3 9,04 1.116,4621,99

95875 657,93
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
3,01SINAPI

M3XK
M

2,47 1.980,3721,99

SERVIÇO 0,00Meio fio 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

94264 482,00
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho curvo com

extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016
50,75SINAPI M 41,60 24.461,5021,99

SERVIÇO 0,00Sinalização 0,00Serviço UN 0,00 0,0021,99

102512 241,00
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida - faixa amarela
6,87SINAPI M 5,63 1.655,6721,99

102512 482,00
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com

demarcadora autopropelida - faixa branca
6,87SINAPI M 5,63 3.311,3421,99

AMMOC-0015-C
2,00

Placa de sinalização viaria circular d = 50 cm, com suporte de aco
galvanizado d = 50 mm e altura = 3m inclusive base de concreto magro 411,50

Composição
Própria

un 337,32 823,0021,99

Total do Item 536.551,67
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*C - Contrapartida exclusivamente financeira
**CF - Contrapartida exclusivamente física

Fonte - fonte de recurso aplicável

Total contrapartida exclusivamente financeira R$:

Total contrapartida exclusivamente física R$:

0,00

0,00

MAX MOOSHAMMER

Engenheiro - CREA 139.164-0

536.551,67Total do orçamento

Observações gerais:
1 - A verificação e aprovação dos orçamentos serão efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos
(SINAPI) e, no caso de obras e
serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma, sugere-se a composição da planilha orçamentária utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na
planilha.
2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documento separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a
análise do orçamento.
3 - Todo e qualquer material que poderá ser reaproveitável deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras ou conforme recomendação da fiscalização
4 - A empresa deverá fazer a sinalização da obra conforme memorial descritivo.
5 - A empresa executora deverá executar fechamento provisório das bocas de lobo para iniciar o serviço de fresagem.
6 - A empresa deverá manter a obra limpa durante a execução e deverá ser feita a limpeza geral para a entrega da obra.
7 - Teste de Viga Benkelman deverá ser feito antes do inicio da escavação com a presença do Eng. Fiscal designado. Após a finalização do pavimento novo teste de Viga Benkelman deverá ser executado.
8 - Toda escavação de vala aberta maior de 1,75m de altura deverá ser executada de acordo com a norma ABNT NBR 9061 com inclinação a 45° nos bordos a exceder 1,25m de atura ou com escoramento horizontal.
9 - As placas de sinalização de obra devem ser colocadas de acordo com APÊNDICE 1 do memorial descritivo. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir os padrões da legislação vigente e o seu pagamento não será feito diretamente, mas sim
através da inclusão de seus custos nos preços propostos para os itens de administração e serviços do contrato.
10 - A instalação de Banheiro Químico ítem 1,4 durante a execução conforme necessidade, medido de acordo com o período de implantação.
11 - Deverá a empresa executar a limpeza da drenagem pluvial com uso do hidrojato, realizando as demolições. E efetuar a devida comunicação para acompanhamento da fiscalização.
12 - Para a realização da sinalização a empresa deverá fazer a comunicação a Diretoria do Trânsito para acompanhar a execução.
13 - Para a realização das escavações a empresa deverá informar o Samae para acompanhamento dos serviços.
14 - A empresa deverá garantir o escoamento das águas para as bocas-de-lobo.
15 - A medição deverá ser entregue com memoria de cálculo e fotos comprovando a realização de cada serviço.
16 - Valor do CAP 50/70 atualizado conforme aumento da Petrobrás em 30/04/2021.
17 - Os quantitativos deverão ser confirmados na memória de cálculo, qualquer divergência deverá ser confirmado pela fiscalização.
18 - Os serviços com referência Deinfra, DNIT e DAER foram atualizados por Índices de Reajustamento do DNIT.


